INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-034-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 4 -

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AUDIENCIA

BOGOTÁ D.C.

DICIEMBRE 2021

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

BOGOTA
Instituto de
Desarrollo Urbano

V3 - 1 - 20210601 1726

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-034-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 4 -

CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - AUDIENC

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS:	**$**	**51.277.910.993,00**	56.440,77 SMMLV
PLAZO DEL CONTRATO =	VEINTICUATRO (24) MESES		

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES			FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA						PUNTAJE TOTAL MAX.	ORDEN	OBSERVACIONES
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	PROPUESTA ECONÓMICA		PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	CALIDAD	ANOTACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS			
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA	TOTAL							
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL									
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	60	60	20	1	19	-1	100		
1	CONSORCIO SABANA CENTRO	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	60,0000000	60,0000000	20	1	19	0	100,0000000	1	
2	CONSORCIO CGB-2-2022	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,9352351	59,9352351	20	1	19	0	99,9352351	4	
3	CONSORCIO SAN MARTIN	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,9171928	59,9171928	20	1	19	0	99,9171928	6	
5	UNION TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,6862057	59,6862057	20	1	19	0	99,6862057	9	
6	CONSORCIO ALIANZA VIAL INDUSTRIAL	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,9398317	59,9398317	20	1	19	0	99,9398317	3	
7	CONSORCIO MONTEVIDEO 2040	HÁBIL	RECHAZADO	HÁBIL	RECHAZADO	RECHAZADO	0	0	0	0	RECHAZADO		
8	CONSORCIO ZONAS INDUSTRIALES	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,7240052	59,7240052	20	1	19	0	99,7240052	8	
9	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,8984690	59,8984690	20	1	19	0	99,8984690	7	
10	CONSORCIO SCD 034	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,1825265	59,1825265	20	1	19	0	99,1825265	10	
11	CONSORCIO URBANO PUENTE ARANDA BOGOTÁ	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,9501241	59,9501241	20	1	19	0	99,9501241	2	
12	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL	59,9346837	59,9346837	20	1	19	0	99,9346837	5	

CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (AUDIENC)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE																																CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES
		CONTRATOS RELACIONADOS Max 5 Contratos Desde 1 Enero 2001	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	CONTRATOS QUE FUERON CONSIDERADOS VÁLIDOS PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA	TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO	CUMPLE NO CUMPLE CON EL MÍNIMO DE SMMLV	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN Uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).	NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA EN Adicionalmente, a través de uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos.	CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS	En el caso de consorcios o uniones temporales																													
												INTEGRANTE No. 1						INTEGRANTE No. 2						INTEGRANTE No. 3						INTEGRANTE No. 4							
												PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACION PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN PARA NO APORTAR EXPERIENCIA CUMPLE NO CUMPLE	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS	Acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE	HÁBIL NO HÁBIL	
1	CONSORCIO SABANA CENTRO	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	569.450,58	1008,935%	CUMPLE	3	3	3	CUMPLE	99,00%	NO CUMPLE	7.714,85	11,391%	CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	CUMPLE	561.735,73	829,388%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
2	CONSORCIO CGB-2-2022	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	76.343,47	135,263%	CUMPLE	4	4	3	CUMPLE	70,00%	NO CUMPLE	64.088,26	94,625%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	NO CUMPLE	12.255,21	18,094%	CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
3	CONSORCIO SAN MARTIN	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	107.525,18	190,510%	CUMPLE	6	6	4	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	14.471,17	17,093%	CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	93.054,01	109,913%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
5	UNION TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	4	4	Contrato de orden No. 1, 2, 3 y 4	102.595,93	181,776%	CUMPLE	4	4	1	CUMPLE	95,00%	NO CUMPLE	102.595,93	151,480%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
6	CONSORCIO ALIANZA VIAL INDUSTRIAL	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	94.326,03	167,124%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	33,00%	NO CUMPLE	38.143,74	90,109%	CUMPLE	CUMPLE	34,00%	NO CUMPLE	38.143,74	90,109%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	NO CUMPLE	18.038,55	42,614%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
7	CONSORCIO MONTEVIDEO 2040	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	102.116,69	180,927%	CUMPLE	6	6	5	CUMPLE	40,00%	NO CUMPLE	87.109,97	102,892%	CUMPLE	CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	9.818,56	11,597%	CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	5.188,16	6,128%	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL	
8	CONSORCIO ZONAS INDUSTRIALES	6	6	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6	183.628,88	325,348%	CUMPLE	6	6	2	CUMPLE	40,00%	NO CUMPLE	7.950,77	9,391%	CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	96.778,28	114,312%	CUMPLE	CUMPLE	40,00%	NO CUMPLE	42.342,69	50,014%	CUMPLE	CUMPLE	10,00%	NO CUMPLE	36.557,14	43,181%	CUMPLE	NO CUMPLE	HÁBIL	
9	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	2	2	Contrato de orden No. 1 y 2	44.299,83	78,489%	CUMPLE	2	2	1	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	30.606,35	72,303%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	13.693,48	32,349%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
10	CONSORCIO SCD 034	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	229.560,08	406,727%	CUMPLE	3	3	1	CUMPLE	35,00%	NO CUMPLE	17.400,80	25,692%	CUMPLE	NO CUMPLE	35,00%	NO CUMPLE	194.758,48	287,556%	CUMPLE	CUMPLE	30,00%	NO CUMPLE	17.400,80	25,692%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
11	CONSORCIO URBANO PUENTE ARANDA BOGOTÁ	5	5	Contrato de orden No. 1, 2, 3, 4 y 5	497.750,73	881,899%	CUMPLE	5	5	4	CUMPLE	25,00%	NO CUMPLE	124.842,90	147,462%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	NO CUMPLE	5.771,46	6,817%	CUMPLE	NO CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	367.136,37	433,654%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	
12	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	3	3	Contrato de orden No. 1, 2 y 3	73.645,43	130,483%	CUMPLE	3	3	1	CUMPLE	50,00%	NO CUMPLE	7.485,86	11,053%	CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	CUMPLE	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	45,00%	NO CUMPLE	66.159,57	97,683%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-	-	-	HÁBIL	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-034-2021
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 4 -

CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA DICIEMBRE 16 DE 2021

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado con el PIN No: 2571503090890256

Generado el 15 de diciembre de 2021 a las 15:38:48 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
16/12/2021	$3,990.27

Expedida en Bogotá, D.C el 15 de diciembre de 2021

INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-034-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 4 -

CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO - AUDIENC

ORDEN DE ADJUDICACIÓN =	PRIMERO	
TRM PARA DICIEMBRE 16 DE 2021 =	3.990,27	
PARTE DECIMAL =	0,27	
ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =	**2**	**MEDIA GEOMÉTRICA**
PROPUESTAS HÁBILES EN ESTE LOTE =	**10**	
INCLUSIÓN DEL P.O. =	**N/A**	

VALOR DEL PRESUPUESTO = **51.277.910.993,00**

	PROPONENTE	**EVALUACION ECONÓMICA**			**TOTAL**	**OBSERVACIONES**
		PROPUESTO	**CORREGIDO**	**CORREGIDO HABILES**	**PUNTAJE MÁXIMO**	
					60	
1	CONSORCIO SABANA CENTRO	49.201.072.796,00	49.201.072.796,00	49.201.072.796,00	60,0000000	
2	CONSORCIO CGB-2-2022	49.169.562.807,00	49.169.562.807,00	49.169.562.807,00	59,9352351	
3	CONSORCIO SAN MARTIN	49.154.761.320,00	49.154.761.320,00	49.154.761.320,00	59,9171928	
5	UNION TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	48.965.264.468,00	48.965.264.468,00	48.965.264.468,00	59,6862057	
6	CONSORCIO ALIANZA VIAL INDUSTRIAL	49.173.333.771,00	49.173.333.771,00	49.173.333.771,00	59,9398317	
7	CONSORCIO MONTEVIDEO 2040	0,00	0,00	N/A	RECHAZADO	
8	CONSORCIO ZONAS INDUSTRIALES	48.996.274.382,00	48.996.274.382,00	48.996.274.382,00	59,7240052	
9	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	49.139.400.652,00	49.139.400.652,00	49.139.400.652,00	59,8984690	
10	CONSORCIO SCD 034	49.893.331.974,00	49.893.331.974,00	49.893.331.974,00	59,1825265	
11	CONSORCIO URBANO PUENTE ARANDA BOGOTÁ	49.263.611.572,00	49.263.611.572,00	49.263.611.572,00	59,9501241	
12	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	49.276.270.921,00	**49.276.278.540,00**	49.276.278.540,00	59,9346837	

	PRESUPUESTO OFICIAL 1	
	PRESUPUESTO OFICIAL 2	
	PRESUPUESTO OFICIAL 3	
	PRESUPUESTO OFICIAL 4	
	PRESUPUESTO OFICIAL 5	
	PRESUPUESTO OFICIAL 6	

	MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	**FALSO**
	INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA	**FALSO**
	MEDIA GEOMÉTRICA	**49.222.694.507,74**
	MEDIA ARITMÉTICA BAJA	**FALSO**
	MENOR VALOR	**FALSO**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-034-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 4 -

CUADRO No. 5 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (AUDIENC)

	Proponente	El Proponente, manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso , el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una antigüedad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria.	**PUNTAJE MÁXIMO**	**OBSERVACIONES (folio - observación)**
		***SI / NO**	**19**	**19**
1	CONSORCIO SABANA CENTRO	SI	19	19	
2	CONSORCIO CGB-2-2022	SI	19	19	
3	CONSORCIO SAN MARTIN	SI	19	19	
5	UNION TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	SI	19	19	
6	CONSORCIO ALIANZA VIAL INDUSTRIAL	SI	19	19	
7	CONSORCIO MONTEVIDEO 2040	SI	19	19	
8	CONSORCIO ZONAS INDUSTRIALES	SI	19	19	
9	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	SI	19	19	
10	CONSORCIO SCD 034	SI	19	19	
11	CONSORCIO URBANO PUENTE ARANDA BOGOTÁ	SI	19	19	
12	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	SI	19	19	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-034-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 4 -

CUADRO No. 6 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (AUDIENC)

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE																								PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES
					El proponente individual	En el caso de consorcios o uniones temporales																					
						INTEGRANTE No. 1					INTEGRANTE No. 2					INTEGRANTE No. 3					INTEGRANTE No. 4						
		TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN	Tipo de Proponente	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	PARTICIPACIÓN	TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS	PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA	Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida CUMPLE NO CUMPLE	Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018) CUMPLE NO CUMPLE	1	
1	CONSORCIO SABANA CENTRO	569.450,58	3,00	Plural		99,00%	7.714,85	11,391%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1,00%	561.735,73	829,388%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
2	CONSORCIO CGB-2-2022	76.343,47	4,00	Plural		70,00%	64.088,26	94,625%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	12.255,21	18,094%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
3	CONSORCIO SAN MARTIN	107.525,18	6,00	Plural		50,00%	14.471,17	17,093%	NO CUMPLE	CUMPLE	50,00%	93.054,01	109,913%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
5	UNION TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	102.595,93	4,00	Plural		95,00%	102.595,93	151,480%	CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
6	CONSORCIO ALIANZA VIAL INDUSTRIAL	94.326,03	2,00	Plural		33,00%	38.143,74	90,109%	CUMPLE	NO CUMPLE	34,00%	38.143,74	90,109%	CUMPLE	CUMPLE	33,00%	18.038,55	42,614%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
7	CONSORCIO MONTEVIDEO 2040	102.116,69	6,00	Plural		40,00%	87.109,97	102,892%	CUMPLE	CUMPLE	45,00%	9.818,56	11,597%	NO CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	5.188,16	6,128%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	1	
8	CONSORCIO ZONAS INDUSTRIALES	183.628,88	6,00	Plural		40,00%	7.950,77	9,391%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	96.778,28	114,312%	CUMPLE	CUMPLE	40,00%	42.342,69	50,014%	CUMPLE	NO CUMPLE	10,00%	36.557,14	43,181%	CUMPLE	NO CUMPLE	1	
9	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	44.299,83	2,00	Plural		50,00%	30.606,35	72,303%	CUMPLE	CUMPLE	50,00%	13.693,48	32,349%	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		NO APLICA	-	-	-		1	
10	CONSORCIO SCD 034	229.560,08	3,00	Plural		35,00%	17.400,80	25,692%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	35,00%	194.758,48	287,556%	CUMPLE	CUMPLE	30,00%	17.400,80	25,692%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
11	CONSORCIO URBANO PUENTE ARANDA BOGOTÁ	497.750,73	5,00	Plural		25,00%	124.842,90	147,462%	CUMPLE	CUMPLE	25,00%	5.771,46	6,817%	NO CUMPLE	CUMPLE	50,00%	367.136,37	433,654%	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	
12	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	73.645,43	3,00	Plural		50,00%	7.485,86	11,053%	NO CUMPLE	CUMPLE	5,00%	0,00	0,000%	NO CUMPLE	NO CUMPLE	45,00%	66.159,57	97,683%	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	-	-	-		1	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA

IDU-LP-SGI-034-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 4 -

CUADRO No. 7 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS (AUDIENC)

Proponente		Anotación en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas		PUNTAJE MÁXIMO	OBSERVACIONES folio
		SI / NO	-1	-1	
1	CONSORCIO SABANA CENTRO	NO	0	0	
2	CONSORCIO CGB-2-2022	NO	0	0	
3	CONSORCIO SAN MARTIN	NO	0	0	
5	UNION TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	NO	0	0	
6	CONSORCIO ALIANZA VIAL INDUSTRIAL	NO	0	0	
7	CONSORCIO MONTEVIDEO 2040	NO	0	0	
8	CONSORCIO ZONAS INDUSTRIALES	NO	0	0	
9	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	NO	0	0	
10	CONSORCIO SCD 034	NO	0	0	
11	CONSORCIO URBANO PUENTE ARANDA BOGOTÁ	NO	0	0	
12	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	NO	0	0	

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

LICITACIÓN PÚBLICA
IDU-LP-SGI-034-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
- GRUPO 4 -

CUADRO No. 8 - FACTORES DE DESEMPATE (AUDIENC)

Integrante No.	Proponente Nombre	Consorciado	Participación	SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural	SMMLV totales acreditados por el proponente	% de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural	Aporta condición de MYPIME SI / NO	El proponente individual aporta condición de MYPIME El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente	Cumple condiciones de la Ley 2069 de 2020 SI/NO	Aporta condición de Discapacitados SI / NO	El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente
01.01	CONSORCIO SABANA CENTRO	COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	99,00%	7.714,85	569.450,58	1,35%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
01.02		INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	1,00%	561.735,73	569.450,58	98,65%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
02.01	CONSORCIO CGB-2-2022	CONCRETOS ASFÁLTICOS DE COLOMBIA SAS - CONCRESCOL SAS	70,00%	64.088,26	76.343,47	83,95%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
02.02		GUILLERMO BURGOS GRILLO	25,00%	12.255,21	76.343,47	16,05%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
02.03		GBG SAS - GBG	5,00%	0,00	76.343,47	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
03.01	CONSORCIO SAN MARTIN	GV GARCÍA VILLA INGENIEROS SAS	50,00%	14.471,17	107.525,18	13,46%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
03.02		CONSTRUCCIONES AP SAS	50,00%	93.054,01	107.525,18	86,54%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
05.01	UNION TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021	KMC SAS	95,00%	102.595,93	102.595,93	100,00%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
05.02		HKZ INVERSIONES SAS	5,00%	0,00	102.595,93	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
06.01	CONSORCIO ALIANZA VIAL INDUSTRIAL	YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES SAS - YSC SAS	33,00%	38.143,74	94.326,03	40,44%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
06.02		D&S SAS	34,00%	38.143,74	94.326,03	40,44%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
06.03		CONSTRUCCIONES NAMUS SA - NAMUS SA	33,00%	18.038,55	94.326,03	19,12%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
07.01	CONSORCIO MONTEVIDEO 2040	BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ	40,00%	87.109,97	102.116,69	85,30%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
07.02		ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ	45,00%	9.818,56	102.116,69	9,62%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
07.03		JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ	5,00%	0,00	102.116,69	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
07.04		BOL INGENIEROS ARQUITECTOS	10,00%	5.188,16	102.116,69	5,08%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
08.01	CONSORCIO ZONAS INDUSTRIALES	GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS	40,00%	7.950,77	183.628,88	4,33%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
08.02		JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	10,00%	96.778,28	183.628,88	52,70%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
08.03		VNF SAS	40,00%	42.342,69	183.628,88	23,06%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
08.04		HORACIO VEGA CARDENAS	10,00%	36.557,14	183.628,88	19,91%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
09.01	CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC	CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS - CIMELEC INGENIEROS SAS	50,00%	30.606,35	44.299,83	69,09%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
09.02		INGEOCHO SAS	50,00%	13.693,48	44.299,83	30,91%	SI	CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
10.01	CONSORCIO SCD 034	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	35,00%	17.400,80	229.560,08	7,58%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
10.02		SAINC INGENIEROS SAS	35,00%	194.758,48	229.560,08	84,84%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE
10.03		DISICO SA	30,00%	17.400,80	229.560,08	7,58%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
11.01	CONSORCIO URBANO PUENTE ARANDA BOGOTÁ	TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS	25,00%	124.842,90	497.750,73	25,08%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
11.02		UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA SAS	25,00%	5.771,46	497.750,73	1,16%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
11.03		ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS SA - ESTYMA S.A.	50,00%	367.136,37	497.750,73	73,76%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
12.01	CONSORCIO CUNDIVIAL 2022	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	50,00%	7.485,86	73.645,43	10,16%	NO	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
12.02		MJPR CONSTRUCCIONES SAS - MJPR SAS	5,00%	0,00	73.645,43	0,00%	SI	NO CUMPLE	NO	NO	NO CUMPLE
12.03		COURVI INGENIERIA SAS	45,00%	66.159,57	73.645,43	89,84%	SI	CUMPLE	NO	SI	CUMPLE

eof