
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3119256  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (15/12/2021 6:56:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

RE - CDGR - 02623 - 2021  

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO
OBJETO EL DESARROLLO DE OBRAS DE DRAGADO Y
REHABILITACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA AMARILLA
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN NORTE DE SANTANDER, EN
VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICADA
REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO Y LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN Y CONTINGENCIA APROBADO POR EL CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

5 Meses  
-  

17/05/2021 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernacion Norte de Santander

COLOMBIA, Cúcuta 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

COLOMBIA, Cúcuta 
Número de documento 901283611

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS bancolombia Corriente 82000016314

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

NELSON
VARGAS
GONZALEZ

Fecha de
aprobación:

16/12/2021 3:46:10 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: Fecha de aprobación: -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación régimen especial
Gestión del Riesgo  
RE - CDGR - 02623 - 2021  

 
140.010.026 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Documentos Tipo

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 5 horas de tiempo transcurrido (17/12/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/09/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 5 horas de tiempo transcurrido (17/12/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/05/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 horas de tiempo transcurrido (17/12/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 17/05/2023 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3119256
CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

-



Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Avenida 2 Nº 24-56 - Barrio Garcia Herreros COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.  
CO-NSA-54001 - Cúcuta  
COLOMBIA  
Norte de Santander  
Cúcuta  
Avenida 2 Nº. 24-56 Barrio Garcia Herreros.  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3119256

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

140.010.026,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 80101600

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO
DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO
EL DESARROLLO DE OBRAS DE
DRAGADO Y REHABILITACIÓN DE
FUENTES HÍDRICAS CON MAQUINARIA
AMARILLA PARA LA REDUCCIÓN DEL
RIESGO EN NORTE DE SANTANDER,
EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICADA REALIZADA
POR EL DEPARTAMENTO Y LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y
CONTINGENCIA APROBADO POR EL
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
GESTIÓN DEL RIESGO.

1,00 UN 140.010.026,00 140.010.026,00 140.010.026,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento
marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

ADJUNTE COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
EXPEDIDOS POR EL COPNIA DEL INGENIERO QUE ABONA LA PROPUESTA

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE Y DE SU
PREPRESENTANTE LEGAL

ANTECEDENTES FISCALES DEL PROPONENTE Y DE SU PREPRESENTANTE
LEGAL

ANTECEDENTES JUDICIALES PREPRESENTANTE LEGAL

CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
PREPRESENTANTE LEGAL

ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL

RUT ACTUALIZADO

HABER CELEBRADO HASTA SEIS (6) CONTRATOS, CUYO OBJETO
CONTEMPLE LA INTERVENTORÍA A OBRAS CIVILES, CUYA SUMATORIA
SUPERE EL PRESUPUESTO OFICIAL

OFERTA ECONÓMICA

TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
EXPEDIDOS POR EL COPNIA DEL INGENIERO QUE ABONA LA PROPUESTA

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

 
Documentos del contrato
Documento Nombre del documento Detalle Solicitud de

confidencialidad?
Confidencial  

ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL.pdf

Detalle No

ADJUNTE COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL
REPRESENTANTE LEGAL 

CEDULA RL.pdf Detalle No

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE Y
DE SU PREPRESENTANTE LEGAL 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf Detalle No

ANTECEDENTES FISCALES DEL PROPONENTE Y DE SU
PREPRESENTANTE LEGAL 

ANTECEDENTES FISCALES.pdf Detalle No

ANTECEDENTES JUDICIALES PREPRESENTANTE LEGAL ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf Detalle No
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA CARTA DE PRESENTACION.pdf Detalle No
CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS PREPRESENTANTE LEGAL 

MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf Detalle No

HABER CELEBRADO HASTA SEIS (6) CONTRATOS,
CUYO OBJETO CONTEMPLE LA INTERVENTORÍA A
OBRAS CIVILES, CUYA SUMATORIA SUPERE EL
PRESUPUESTO OFICIAL 

EXPERIENCIA.pdf Detalle No

OFERTA ECONÓMICA  OFERTA ECONOMICA INTERVENTORIA.pdf Detalle No
RUT ACTUALIZADO RUT CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS.pdf Detalle No
TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS POR EL
COPNIA DEL INGENIERO QUE ABONA LA PROPUESTA 

TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES COPNIA
INGENIERO.pdf

Detalle No

TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS POR EL
COPNIA DEL INGENIERO QUE ABONA LA PROPUESTA  

TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES COPNIA
INGENIERO.pdf

Detalle No

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 20 horas de tiempo transcurrido (16/12/2021 3:45:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

DECRETO 000867 DEL 16 DE JUNIO 2021 DELEGACIÓN.pdf DECRETO 000867 DEL 16 DE JUNIO 2021 DELEGACIÓN.pdf (detalle)

Plan de Acción y Contingencia Calamidad LLuvias 2021.pdf Plan de Acción y Contingencia Calamidad LLuvias 2021.pdf (detalle)

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

00000089 CDP No validado 140.010.026 COP 140.010.026 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

ANALISIS DEL SECTOR INTERVENTORIA.pdf ANALISIS DEL SECTOR INTERVENTORIA.pdf (detalle)

ESTUDIO PREVIO INTERVENTORIA DRAGADO CALAMIDAD.pdf ESTUDIO PREVIO INTERVENTORIA DRAGADO CALAMIDAD.pdf (detalle)

CDP INTERVENTORIA.pdf CDP INTERVENTORIA.pdf (detalle)

CLAUSULADO CONTRATO CONSULTORIA.pdf CLAUSULADO CONTRATO CONSULTORIA.pdf (detalle)

Decreto 000858-21 Calamidad lluvias 2021.pdf Decreto 000858-21 Calamidad lluvias 2021.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del
Gasto ADRIANA MILENA ARIAS CARRILLOTipo de documento Cédula de

Ciudadanía
Número de
documento 60365334  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
 

0

0

0

140.010.026

0

0

140.010.026

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

140.010.026 COP  
0 COP  
140.010.026 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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