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L PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDOQ ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificada
con NIT. 899.999.737-2, representada para efectes del contrata por la doctora DILY MARINA
MAESTRE ZABALA, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 49.724.123
expedida en Valledupar {Cesar), en su calidad de Directora Administrativa segiin Resolucién
de nombramiento No, 7123 del 5 de octubre de 2020, con acta posesidn del 14 de oclubre
de 2020 y obrando en virtud de la facultad consagrada por e arficulo 2° de la Resolucién No.
230 del 20 de diciembre de 2007, aclarada mediante Resolucion No, 023 del 20 de febrero de
2008, articulo 6°, por la cual el Representante Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, delega en el Director Administrativo la facubiad para suscribir los
contratos y demds actos Inherentes a la actividad contractual hasta por una cuantia de
kescientos (300) sdlarfios minimos mensuales legales vigenies vy guien en adelante se
denominard EL FONDOQ y C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.AS., idenfificado con
Nit. 20013279 4-0, representada legalmenie por JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR mayor de
edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.244.696 expedida en Bogota D.C.,
fodo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representacidn Legal expedido por la
Camara de Comercio de Villavicencio; quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el confrato celebrado mediante carta de aceptacién electrénica,
previas las siguientes:

. CONSIDERACIONES

1)Que teniendo en cuenta que la sede de la Registraduria Departamental de Putumayo y
Registraduria Especial de Mocoaq, durante |a vigencia 2021 serd objeto de intervencion a fravés
del proyecto de inversién “Mejoramiento y Mantenimiento de la infraestructura Administrativa
a Nivel Nacional — Vigencia 20217, con la aclividad de "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
SEDE DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYQO Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE MOCOA. se
hace necesario adelantar un proceso de seleccidn pUblica para contratar la respeciiva
interventoria, toda vez que por ia especiolidad del proyecio se requiere contratar
profesionales con la formacion y experiencia necesaria para verificar ias- obligaciones

técnicas, administrativas, financieras v legales del confrata de cbra. 2) Que la contratacion
fiene como fundamento juridico las causales descritas en la Subseccién 5 “Minima Cuantia™,

Seccidn 1 del Capftulo 2 del Decreto 1082 de 2015; para la seleccidn del contfratista que
redlizard la inferventora aplica el procedimiento de Minima Cuantia.3) Que la Coordinacion
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de mantenimiento y construcciones remitic el estudio previo a la Directora Administrativa con
el cbjetivo de iniciar los fréimites correspondientes para el proceso de confratacidn. 4) Que &l
comité Asesor parda la contratacion, en su sesidn ordinaria del dia treinta (30) de septiembre
de 2021, una vez analizados los estudios previos y atendiendo los fines de la contratacion
estatal, los principios de las actuaciones contractuales v 1a obligacion de fos servidores publicos
de someterse a las actuaciones de ley, recomendd dar inicio al proceso de seleccion. §) Que
el Coordinador Grupo Presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado
Civil, expidid el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20421 del 05 de octubre de 2021,
con cargo al presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil
para la vigencia fiscal 2021. é) Que la invitacion publica No, 022 de 2021- FRR se publicd en el
SECCOP Il el dia 02 de diciembre de 2021. 7). Que el 06 de diciembre de 2021 a las 08:00 A.M.,
se redlizd el cierre de la invitacidon publica No. 022 de 2021- FRR recibiende mediante la
plataforma SECOP il ocho (8) propuestas asi: 1. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ
S.A.S. 2. OBRAS INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S. 3. KAZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
S.AS. 4. INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VISAIN 5.A.S. 5. DICORO S5.A.S. 6. M.S. INGENIERIA
3.AS. 7. C.C.A CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADQS S.A.S. 8. Pl DELTA PHI INGENIERIA S.A.S. 8}
Que, atendiendo los fines de la contrafacion estatal, los principios de las actuaciones
confractuales, la libre concumencia, el deber de seleccidon objetiva vy la obligocion de los
servidores publicos de someterse sus actuaciones de ley, la Directora Administrativa en su
calidad de ordenadora del gasto acoge la recomendacion del comité evaluador (Juridico y
Tecnico - Econdmico) dada en los informes de evaluacion y, acepta la oferta presentada por
C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S. 9) Que el dia 10 de diciembre de 2021, se
adjudico la invitacion publica No. 022 de 2021 del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional
a C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS S.A.S., por un valor de DIEZ MILLONES SETECIENTOS
DIEZ MIL PESOS ($10.710.000) M/CTE INCLUIDO EL IVA. 10) Que EL CONTRATISTA aofirma bajo la
gravedad del juramento gue no se encuenira incurse en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas por la Ley y especialmente, en aquellas establecidas por los
articulos 8¢ y 90 de la Ley 80 de 1993, 18 de |a Ley 1150 de 2007, ni en las previstas por las Leyes
610 de 2000, 734 de 2002y 1474 de 2011. 11) Que, en consecuencia, la Directora Administrativa
de lo Registradurfa Nacional del Estado Civil, previa revision y verificaciéon de la
documentacion precontractual cjustada a ig normatividad vigente, remitid oficio DA — 376 del
10 dc_e diciembre de 2021, mediante el cudl solicité al Jefe Oficina Juridica, la elaboracidn,
suscripcion y legalizacion del contrato,

Que por las consideraciones anteriores es procedente la celebracion del Contrato, de
acuerdo con las siguientes, cldusulgs:
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CLAUSULA PRIMERA: OBJETO - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA
PARA LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SEDE DELEGACION DEPARTAMENTAL
DE PUTUMAYO Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE MOCOA." De conformidad con el estudio previo,
la invitacion publica No. 022 de 2021 v la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales
forman parte integral dei contrato electrénico.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - La interventoria fendrd a su carge el seguimiento
y control a la accion del contratista, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del confrato de obra resultante del proceso confractual para el "MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO SEDE DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO Y REGISTRADURIA
ESPECIAL DE MOCOA", ubicada en la Av. Colombia Cra. No. 16-56 Mocod - Putumayo, en los
aspectos teécnicos, adminisirativos, legales y financieros, de acuerdo a la normatividad vigente
y en concordancia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, la
Resolucion No. 448 del 24 de junio de 2016 "Manual de Contratacién” de la Registraduria y
demds normas concordanies con la materia.

El alcance de la obra objeto de la Interventoria, es el siguiente:

Reemplozar de cubierta en fibrocemento (Incluye caballete} por fermoacustica.
Construir cuchillas para cubiertas.
Suministrar e instalar esfructura de cublerta.
Limpiar de canales, bajantes de aguas luvias y sifones,
Suministrar canales y bajantes
Reemplazar sistema eléctrico e iluminacion.
Demoler pisos
Suministrar e instalacién de cerdmica y guardaescobas
Panetar, Resanar y Fintar muros Interiores
Impermeabilizar muros deteriorados.
Estucar y Pintar con korgza las fachadas
Construir alfajic
. Reparar ventanas existentes.
instalar tfangue aéreo.
Suministrar e instalar cielo raso.
Sumirnistrar e instalar aviso institucional.
Construir cerramiento para rack.

evO3ZTRFTTT@™OANDO
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1. Cambiar aparatos sanitarios bahos.
s. Suministrar e instolar aire acondicionado

S SUADRC DE AREAS
Areda Lote Areqa Conshuida Area Inlervenida
343 m2 686 m2 686 m2

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS: El inferventor debe
asegurarse de que en el desarrollo de la cbra el contratista cumpla todas y cada una de las
especificaciones técnicas descritas para cada actividad a realizar asi:

1. Cumplir para con ¢l fondo, con las funciones sefialadas en la normatividad que regula la
materia y en el Manual de Contratacion establecide por la entidad para las labores de
Interventoria. 2. Redlizar la revision de los documentos y antecedentes del confrato de obra
suscrito vy de los derechos y obligaciones de ias partes y, en particular, los mecanisrmos
establecidos en el confrato para el reconocimienio de los derechos de contenido
econdmico. 3. La intervencidn formal en la coordinacidn, vigilancia, seguimiento y confrol del
desarrolio del objeto contratado, para garantizar al Fondo Rotatorio de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, que las obligaciones contractuales se han cumplido y que éste
puede tramitar los pagos correspondientes al contrafisia, previo ai cumplimienio de las
obligaciones contractuales v las reglas establecidas para los pagos de seguridad social y
aportes parafiscales (Ardiculo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 1150 de 2007}. 4. La expedicion de -
informes sobre la ejecucién del contrato de obra y en especial el informe de interventoria, el
acta de recibe parcial y/o final que sustente el debido pago de las obligaciones contraidas
por el contratista. &. El interventor deberd velar porque el contratisia cuente con el personal
profesional y equipos necesarios para verificar que se dé cumplimiento al objeto contractual,
dentro del plazo pactado, con las especificaciones y calidades estipuladas en los respectivos
estudios previos, en el documento de invitacidn publica y en la minuta del contrato: y
conforme al disefio establecido para el proyecto. 6. Controiar el avance del contrato de obra
de acuerdo con el cronograma de gjecucién aprobado, llevar un regisiro de las novedades,
Ordenes e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato y recomendar los ajustes
necesarios. 7. Haborar y presentar los informes de avance y estado del contrato, vy los que
exijan su ejecucion. 8. Garantizar que se diligencie el libro de obra o bitdcora de obra. Velar
porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, incluidos los que
se establezcan en los planos de construccién y/o fabricacian. 9. Someter a consideracidon de
la Entidad las hojas de vida del personal propuesto por el contratista cuando durante la
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efecucién del conirato se requieran cambios en el equipo ofrecido. 10. Redlizar medicicnes
de canfidades de obra ejecutada, verificar las enfregas de los bienes vy la redlizacion de los
servicios contratados, de lo cual se dejard constancia en actas de frabajos ejecutados. 11.
Aprobar y verificar la inclusién de items adicionales, con el aval del ordenador del gasto,
previa suscripcion de la novedad contractual respectiva. 12. Lievar el control sobre la catidad
de los materiales y procesos constructivos de las obras materia de la interventoria de acuerdo
a las especificaciones técnicas, y normas generaies de construccién. 13. Exigir al coniratista
los gjustes necesarios a las obras que presenten deficiencia o mala calidad de los materiales.
14. Exigir ol contratisia el cumplimiento de normas de seguridad industrial y afiiaciones y pago
de apories a sistemas de seguridad social y riesgos profesionales de los frabajadores. 15.
Verificar permanentemente el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas vy de
calidad de la obra. bienes o servicios que se esfipule en el objeto del contrato. 16. Exigir la
reposicidn o cumplimiento a satisfaccién del objeto contractual enfregade cuando éste seq
defectuoso, deficiente o no cumpla con las especificaciones v condiciones de calidad
paciadas. En el evento que no se logre a satisfaccidn el objeto del contrato, deberd informar
al ordenador del gaste vy al garante del contratista para iniciar los trdmites sancionatorios
respectives. 17. Coordinar el recibo por parte de la Enfidad, cuando a ello haya lugar, de los
equipos necesarios y demds, en las condiciones aprobadas por la Entidad. 18. Exigir la
observancia de [os procedimienfos del Sistema de Cdlidad gue se relacionen con g
ejecucidn del contrato. 19. Tramitar v hacer seguimiento a la comrespondencia entre el
coniratista y la Enfidad. 20. Atender, tframitar o resolver toda consulta que haga el contratista
para la correcta gjecucién del contrate. 21. Programar v realizor comités técnicos mdximo
cada quince dias para revisar la programacion y avance de obra. 22. Faborar de manera
canjunia con el contratista las acias de inicic, actas de avance parcidl y recibo definitivo de
obra, y las demds necesarias para el desarrollo del contrato. 23. Analizar los antecedentes del
contrato {estudios de faclibilidad, viabilidad y disefios, estudios de necesidad y conveniencia,
pliegos de condiciones) segin &l caso, la propuesta u oferta del contratista, asi como las
normas y reglamentos aplicables a la ejecucion y liquidacion del contrato. 24, Informar al
confratista sobre la organizacion, normas y procedimientos infernos de la Registraduria
Nacional del Estado Civil relacionados con ia ejecucion del respectivo contrate, asi como
scbre las normas de seguridad industrial que sean pertinentes. 25. Exigir la documentacién
necesaria para la legalizacién del contrato de obra y remitida a la Oficina Juridica, o la
dependencia competente segln sea el caso, para su revision y aprobacion. 24. Suscribir con
el confratista el Acta de Inicio, cuando sea el caso a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
hdabiles siguientes a la fecha de cumplimiento de requisitos de legalizacion vy ejecucion del
contfrato o dentro del plaze que se determine, allegando el presupuesto de obra, APU’s,
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especificaciones de construcciéon y documentacion del personal requerido, acorde con lo
establecido en el numeral 2.5.2 "DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA", del
Estudio Previo de la obra. 27. Informar a Ia dependencia que requinid el proceso. Ordenador
del Gasto y a la Oficina Juridica, o quien haga sus veces, scbre el desarrolio del confraio de
obra, utilizando los mecanismos establecidos para tal fin por la Entidad. 28. Ast mismo velar
porque en los eventos en que el coniratista deba rendir informes lo haga de acuerdo con o
establecido en el contrato, los estudios previos, los pliegos de condicioneas o los requerimientcs
efectuados por la entidad. 29. Tramitar las solicifudes de ingreso del personal y equipo del
confratista a las instalaciones de la Entidad. 30. Coordinar con las diferentes dependencias
de la Enlidad el desarmrollo de los compromisos adquitidos, que deben realizarse de acuerdo
con la programacién establecida para la ejecucion del contrato. 31. Bxigir al contratista a
satisfaccion de las reclamaciones surgidas por los perjuicios causados a terceros con ocasion
de la ejecucion del respeciivo contrato de obra. 32. Requerir y poner en conocimiento del
garante del contrato los hechos que generan daiios a terceros y/o a la entidad con ocasion
del desarrollo del contrato y sus posibles incumplimientos. 33. informar oportunamenie a ia
dependencia que requirid el proceso, al Ordenador del Gasto y a la Oficina Juridica o quien
haga sus veces, sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar
perjuicio a la Enfidad, debido a la ejecucidn del contrato y colaborar en la solucidn de los
mismos. 34. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del confratista, y cuando sea
pertinente dar fraslado de ellas, dentro de los ocho (8) dias calendario siguiente al recibo de
las mismas ol Ordenador del Gasto, con su respectivo concepto, fijando y sustentando la
posicion de la Interventoria en relacion con el tema. 35. Determinar e informar por escrito al
Coordinador de Manfenimiento y Consfrucciones de la RNEC, sobre la necesidad de que se
autoricen las mayores ¢ menores cantidades de acuerdo con el objeto coniractual. 3é.
Presentar el informe de interventoria, en el cual deberd incluir, ademd@s, unda relacion de la
utilizacion de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrolio
de la Interventoria y del contrato sobre el cudl se ejerza ésta. Todos los informes deben ser
enviados periddicamente a la dependencia que requirid el proceso y a la Oficina Juridica de
la Entidad o quien haga sus veces, en Original. 37. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor
o caoso fortuito, deberd suscribir el acta de suspensidn respectiva con la aprobacién del
Ordenador del Gasto y enviara a la Oficina Juridica, o quien haga sus veces, de forma
inmediata. Para ello el interventor realizard una evaluacion de los hechos acaecidos, las
causas que los motivaron vy la diligencia con que el contratista actué ante la ocurrencia de
éstos. 38, Suscribir con el conhratista todas las actas a que haya lugar, (Inicio, suspensidn,
reinicio, de recibo parcial o total, terminacién y liquidacién de los coniratos, etc.) para la
aprobacién de las dependencias competentes de acuerdo a lo estipulado por la Ley 80 de
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1993, Ley 1150 de 2007/, el Decreto 1082 de 2015, demds normas concordantes, v lo pactado
en el contrato. 89. El interventor deberd exigir al contratista la ampliacién de las garantias
olorgadas, por el ¥emino de la adicién y/o préroga def contrato; en caso de suspension,
antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacién. En caso de renuencia del confrafista,
debera informar de ello a la Oficina Juridica o quien haga sus veces, y ala dependencia que
requirid el proceso, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 40. Requerir al
confratista por escrito cuando las obligaciones ho marchen de acuerdo con el progroma de
frabajo e inversiones, los avances de las metas fisicas sean infetiores a o pregramado, las
enfregas acordadas no se cumplan en su oportunidad © cuando se presenten defectos de
calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del requerimiento deberd enviar copia al
ordenador del gasto y a la Oficina Juridica o quien haga sus veces. 41. Exigir el cumplimiento
de los férminos, plazos estipulados en el confrafo, e informar oporfunamente los
incumplimientos o demoras y afrasos que puedan dar origen a la aplicacion de sanciones.
42. El interventor solicitard la imposicion de las sanciones pertinentes en todos los casos en que
se presente cualquiera de las causales establecidas para su aplicacion. 43. Velar por ef buen
uso de los equipos y herramientas de propiedad de la Entidad enfregados al coniratista o
cualquier fitulo, asi como supervisar y controlar el confrato de alquiler de los mismos, si es del
caso. 44. Proyectar y hacer seguimiento ¢ la comespondencia que resulte conveniente en
consideracién a los requerimientos de la obra coniratada y el debido cumplimiento de las
obligaciones entre la Entidad y el coniratista. debiendo enviar estas comunicaciones a la
Oficina Juridica o quien haga sus veces, para gue obren en la carpeta del contrato. 45.
Solicitar acorde con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, Ia
elaboracion del acta de terminacién v liquidacion del confrato, cuando haya lugar a elle,
adjuntando los correspondientes soportes {Informe final de actividades, certificado de recibo
definitivo a satisfaccién suscrito por el inferventor, pago aportes a salud y pensién si es persond
natural, si es persona juridica certificacién del pago expedida por el representante legal o
revisor fiscal, segin corresponda, original de la factura si pertenece al régimen comon,
enirada al almacén si el objeto del contfrato contiene adquisiciéon de bienes v actualizacion
de las pdlizas cuando a ello hubiera lugar). 48. La Interventoria, deberd responder por el
comportamiento del personal bajo su mando en las horas de frabajo, asi como por el empleo
de vehiculos, maquinaria, equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad de la Entidad
que utilice en desamrollo de la misma. 47. Organizar el archivo del confrato de obra, que como
minimo deberd contener los siguientes documentos: Copia del contrato debidamente
legdlizado, Estudios previos, pliego de condiciones y sus adendas, oferfa presentada por el
coniratista, comunicacion de adjudicacion al contratista, copia de las garantias del confrate,
copia del cronograma de actividades, personal de obra, APU's del contratista de obra,
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programacion de obra, especificaciones Técnicas, copia del Acta de Iniciacion, copia de las
Actas de Suspensidn y Reiniciacion, copia de los documentos de préorroga o modificacién del
conirato y del que autarice trabgjos o aciividades adicionales, copia de las cuentas de cobro
auforizadas, copia de los informes de Interventoria, soporte fotogrdfico, balance de obra,
copia del Acia de Entrega y Recibo Finai, copia del Acta de Liquidacién, demds documentos
relacionados con la gjecucion del conirato.

Las demds que a su juicio sean necesarias para la adecuada ejecucion del contrato de obra
y de la intferventoria en concordancia con las establecidas en el Manual de Contratacion.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - 1. Cumplir a cabalidad con
el objeto contractual, el estudio previo vy la propuesta presentada por EL CONTRATISTA v la ley.
2. Atender las observaciones que el supervisor le formule dentro del marco del contraio. 3.
Consfituir la gorantia Onica y presentarla a AL FONDC para su aprobaciéon dentfro de los fres
dias siguientes a la suscripcion del confrato en caso de no presentarse se entendera
desistimiento del mismo. 4. Acreditar el cabal cumplimiento de las obligaciones relaiivas al
sistema de seguridad social integral, atendiendo lo establecido en el ariculo 23 dela Ley 1150
de 2007 y el arficulo 50 de la ley 789 de 2002. 5. Las demds propics de la naturaleza del
contrato. PARAGRAFO PRIMERO: COMPROMISO ANTICORRUPCION. - EL CONTRATISTA, con la
suscripcién del presente contrato, se obliga o prestar apoyo a la accidn del Estado
Colombiano v EL FONDO para fortglecer la transparencia y en este contexio asume
explicitamente los siguientes compromisas, sin perjuicio de su obligacidon de cumplir la Ley
Colombiana: 1). Se compromete a no ofrecer, ni dar sobornos, ni ninguna ofra forma de
halago o dadiva a ningn funcionario pdblico en relacidn con su contrato. 2). Se obliga a no
celebrar acuerdos o redlizar actos o conductas gue tengan por objeto la colusién en el
presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: En los términos previstos en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 v el arficulo 50 de la ley 782 de 2002, en caso de incumplimiento total o parcial
de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Infegral, EL CONTRATISTA autoriza
expresamente al FONDO, con la firna del presente contrato, a retener y descontar los valores
respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. - 1) Efectuar los desembolsos sefialados en et
presente conirato para cubrir el valor del mismo. 2) Ejercer supervision sobre las actividades
objeto del presenie contrato. 3) Expedir el cumplido a satisfaccion del servicio prestado. 4)
Exigir garantia de los elementos adquiidos por partfe del confrafista. §) Verificar el
cumplimiento de todas las demds obligaciones contenidas en los documentos contraciuales
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CLAUSULA SEXTA: TERMINO DE EJECUCION. - Serd hasta el 31 de diciembre de 2021, contados
a partir del acta de inicio, previa aprabacién de la garantia Gnica.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO. — El valor del contrato es [a suma de DIEZ MILLONES
SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($10.710.000) M/CTE INCLUIDO EL IVA y los demds impuestos y
grogaciones a gue haya lugar.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. - EL FONDO pagard el valor de la interventoria, asi:

d. Un primer pago equivalente al 50% del valor del condrato, previa presentacién del Acta
de Avance del 50% de la obra objeto de la intervenioria y su recibo a satisfacceion
suscrita por el interventor y el contratista v el acta de avance del 50% de la interventoria
suscrita por el inferventor y &l supervisor.

b. Un segundo pago equivalente al 40% del valor del contrato, previa presentacion del
acta de avance del 100% de la obra suscrita por el inferventor y el contratista y el acta
de avance y recibo a satisfaccién del 100% de la interventoria suscrita por el interventor
y el supervisor.

c. Un dltimo pagoe equivalente al 10% del valor del contrato, previa suscripcion del acta
de liquidacion de la obra y suscripcidn del acta de liquidacion de la Interventoria,

Nota 1: Para cada pago el confratista deberd presentar a fravés de la plataforma SECOP |,
el informe de actividades redlizadas durante el respectivo periodo, factura, acreditacian del
cumplimientio de lo establecido en el arficulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del articulo 50 de Ia
789 de 2002 y el respectivo informe de supervision.

Nota 2: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato a celebrar, salvo el IVA a que haya
lugar, corren por cuenta del contratista para cuyos efectos la Entidad hard las retenciones
del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la Ley. Fl proponente en el valor de
la propuesta debe tener en cuenia que la Entidad efectia los descuentos de Ley vigentes.

Nota 3: H contratista debera tener en cuenia al momento de la facturacién, los lineamientos
gue por causa o con ocasion de lo emergencia sanifaria, desde el Gobierno Nacional se
expidan o fravés de Leyes, Decrefos, Resoluciones, Circulares, profocolos o cualguier ofra
normatividad, que modifiquen el régimen de impuestos o afecten las tarifas de los bienes,
obras y/o servicios confratados.
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Las decisiones que se tomen por parte de las Autoridades Competentes en &l marco de la
Emergencia Sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus COVID-19 decretada por el
Gobiermo Nacional, no servirdn como base para posteriores reclamaciones por parte del
contratista, ni para sdlicitar el restablecimiento de la ecuacidn contractual, a menos que
alguna de estas decisiones lo contemple expresamente

Nota 4: Los pagos sefialados en esta cldusula estan sujetos a ia meta global de pagos fijada
con el CONFIS respectivo.

Nota 5: Junto con los documentes requeridos para cada framite de pago, el interventor
deberd enhregar a la supervision del contrato el informe de Interventoria con el registro
fotogrdfice del periodo facturado.

CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. — EL FONDO pagard al CONTRATISTA el valor
del presente confrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal 2021, de acuerde
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20421 del 05 de octubre de 2021.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION. - EL FONDO ejercerd la supervisién del conirato, a fravés del
Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Construcciones del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil o por quién el ordenador del gasto designe para tal
fin, quien deber& cumplir las funciones de la supervision establecidas en o Resolucion No. 448
del 26 de junio de 2014, por la cuadl se adopta el Manual de Contfratacion del Fondo Rotatorio
de lo Registraduria Nacional del Estada Civil, asi como las siguientes: 1) Ejercer vigilancia y
conirol sobre la ejecucion del contrato. 2) Expedir el ceriificado de prestacion a satisfaccion
del servicio comespondiente quedando obligado EL CONTRATISTIA, o presfar ioda
colaboracién y suministrar toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto
y oportunc cumplimiento de las obligaciones que contrae. 3) Expedir el certificade de recibo
a satisfaccion definitivo del servicio. 4) Presentar informe sobre la ejecucion del objeto del
confrato. 8) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones. integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas ¢ verificar la adecuada gjecucion del contrato. §) Todas las
solicitudes, recomendaciones u observaciones del supervisor al CONTRATISTA, deberan
reclizarse POR ESCRITO, al igual que las modificaciones que requieran autorizacion del
ordenador del gasto, las cuales deberdn presentarse ante éste, oporfunamente, 7} Remitir al
grupo de contratos, o quién haga sus veces, de acuerdo con las normas legales vigentes vy
con las estipulaciones contractuales, ia solicitud de frdmite de terminacién v liguidacién del
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contrato, cuando haya lugar a ello, adjuntando los correspondientes soportes (Certificacién
de pagoes, expedida por la Coordinacidon de Pagaduria, Informe final de actividades,
cerfificado de recibo definitivo a satisfaccion suscrito por el supervisor y/o interventor,
Acreditacidn del pago de parafiscales, a través de planila, si es persona natural o
cerfificacion del pago expedida por el representante legal o revisor fiscal, si es persona
juridica, factura si pertenece al régimen comuin, o cuenta de cobro, asi mismo deberd rermifir
el acta de recibo definitivo a satisfaccion suscrita por el supervisor y el coniratista. 8). Dar
cumplimiento a lo establecido en la ley 80 de 1993, el Articulo 84 de 1o Ley 1474 de 2011. Asl
come an la normatividad vigente que regule la supervision en maieria de contratacion estatal,

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: -Fn caso de incumplimiento total o parcial
por parte de EL CONTRATISTA, la Enfidad cobrard como indemnizacién una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor fotal del contrato a tiiulo de pena, sin que por ello quede
afectado el derecho de la Entidad a cobrar integralmente el valor de lo debido que no haya
guedado satisfecho con el diez por ciento (10%} anterior, y de todos los perjuicios que
pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. EL FONDO podré descontar y
tomar directamente el valor que resultare a cargo de EL CONTRATISTA por este concepio, de
cudlquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, en razon del confrafo o en su defecto,
hacer efectiva, en lo pertinente, la garantia Onica. Si lo antertor no fuera posible, la Entfidad
cobrard la pena pecuniaria por via de la Jurisdiccion Coactiva conforme ala Ley. Lo anietior
sin perjuicio del derecho que conservard el fondo de aceptar el cumplimiento tardio de Ia
ohligacion, simulidneamente con &l cobro de la clausula penal, cuando ello sea el caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
confractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de la cldusula penal
pecuniara, si a elio hubiere lugar, EL FONDO impondrd muitas diarias equivalentes al uno por
ciento {1%) del valor fotal del contrato, sin que el tofal de las mismas exceda el diez por ciento
(10%) del valor totai del mismo. Las multas se aplicar@n de conformidad con lo establecido en
ialey 1150 de 2007, Ia Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015y el procedimiento establecido
en el Manual de Contratacién del Fondo Rotatorio de ia Registradutia Nacional del Estado Civil.
En el evenfo en que EL FONDO impusiere al CONTRATISTA mulia, de conformidad con lo
establecido en esta cldusula, deberd proceder de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.1.1.5.7 vy 2242244 del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: EL
CONTRATISTA autoriza expresamente al FONDQO para imponer as multas a que hace referencia
esta cldusula y descontar su valor de los salddos a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren
saldos a favor de EL CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicacion de
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las multas aqui pactadas, las mismas se hardn efectivas con cargo al amparo de cumplimiento
de ia garantia Unica. Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, EL FONDO las cobrard por la via
ejecutiva, para lo cudl, el presente confrato, junfo con el acto de imposicion de la mutta,
prestard mérito del titulo ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - El valor de
las mulias y de la clausula penal pecuniaria ingresard a la Direccidn General del Tesoro y se
cobrard en la forma establecida por la ley.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION UNILATERALES,
SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De conformidad con 1o
dispusesto por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con ia Ley 1150 de
2007, tos cldusulas excepcionales de inferpretacion, modificacion y terminacion unilaterales,
sometimiento ala ley nacional y caducidad del contrato por parte de ia Entidad, se enfienden
incomoradas en el presente contrato. PARAGRAFO: El acto administrativo que declare la
caducidad dard por ferminade el confrato y ordenard su liquidacidn en el estado en que se
encuentre, y se notificard personalmente o por edicto de acuerdo con lo previsto en el Codigo
de Procedimiento Administrafivo y de o Contencioso Adminisirativo; confra dicha resolucion
procederd el recurso de reposicion.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las
partes confratantes en caso de controversias confractuales buscardn solucionar en forma Ggil,
répida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a través de
los Métodas Allernatfives de Solucidon de Conflictos, tales como la conciliacion, amigable
composicion vy fransaccion.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd.constituir las garantias
descritas en la plataforma transaccional del SECOP Il. PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los
téminos estipulados en el confrato ninguno de los amparos otorgados podrd ser cancelado
sin la autorizacién del FONDO. EL CONTRATISTA deberd maniener vigente hasta la liquidacién
del presente contrato, ia garantia de cumplimiento a que se refiere esta cldusula y serd de su
cargo el pago de todas las primas v demds erogaciones de constitucion, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez gue se disminuya o agote por razén de
las sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se demora en modificar las garantias ésias
podran variarse por la aseguradora o petlicion del FONDO v a cargo de EL CONTRATISTA, quien
por la firma del confrato autoriza expresamente al FONDO para retener y descontar los valores
respectivos de los saldos que hubiere a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expirardn
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por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. En el evenfo de reclamaciones que
presente la Entidad, la Compaiia de Seguros no puede oponerse alegando la conducta del
tomador del seguro, en especial Ias inexactitudes o reficencias &n gue este hubiere incurrido con
ocasion de la contratacisn del Seguro o cualguier ofra excepcion que tenga el asegurador en
contra dei CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCEROQ: La garantia de cumplimiento del contrato deberd
tener una vigencia minima hasta lg liquidacion del mismo de acuerdo aio establecido en el en e
articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015,

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantenerindemne a Ia Enfidad
de cudlquier reclamacion por dafios o perjuicios proveniente de terceros, que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas 0 dependientes.

CLAUSULA DECIMA QCTAVA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA responderd
civit y penalmente tanto por el incumplimiento de Ias obligaciones derivadas del presente
contrato, como por los hechos u omistones que le fueren imputables y que causen dafio o perjuicio
al FONDO, todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos 52 y 96 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este contrato es de nafuraleza estatal,
por ende, de conformidad con io establecido por el Ulfimo inciso del numeral 3° del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993 en ningUn caso generard relacion laboral, ni prestaciones sociales.

CLAUSULA VIGESIMO: CESION. - EL CONTRATISTA no Podra ceder este contrato sin la autorizacién
previa y escrita del FONDO ROTATORIO de la REGISTRADURIA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO. - Este conirgto requiere para su
perfeccionamiento, del acuerdo de las partes sobre el objeto y Ia contraprestacion elevado a
escrito.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecucion de este contrato
se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales comespondientes, el registro
presupuestal, aprobacion de la garantia Gnica, Y Que se encuenira cumpliendo con lo establecido
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ey 789 de 2002

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO. - Para todos los efectos legales se sefiala ia cludad de
Bogotd, D.C. como domicilio contractudl.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NOTIFICACION. -~ Para todos los efectos legales se sehaiq que la
direccidn del coniratista es Carera 44° # 22-15, Catumare, Villavicencio.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ACEPTACION. - Este documento hace parte integral del contrato
slectrénico de interventoria y se entiende aceptado con lo suscripcién realizada o través de la
plataforma SECOP I,

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los siguientes
documentos: @) Los estudios previos, el andlisis de sector, estudio de mercado, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA b) Acreditacion del cumplimiento a lo establecido en el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 787 de 2002. c) Cerlificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 20421 del 05 de ociubre de 2021 expedido por la Coordinacién del Grupo
Presupuesto del Fondo Rotatorio de lo Registraduria Nacional del Estado Civil. d). Fotocopia de la
Cédula de Ciudadania del representante legol del CONIRATISTA. e). Registro Unico Tributario. f).
Consulta en Iinea Cerfificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria Generatl de la
Nacién. g). Consulta en linea del Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General
de la Repubilica. h). Beneficiario cuenta [). Consulta en linea de Antecedentes Judiciales Policia
Naciondl. j). Verificacién en el sistema registro nacional de medidas correctivas-RNMC. k). Todos
los documentos generados durante la etapa preconiractual y ios que se generen en ja ejecucion
del confrato. Para constancia se firma en la ciudad de Bogoid, D.C., alos i1 | Df M

Dlgasins

DILY MARINA MAESTRE ZABALA JAIRO HUMBERTO SANBOVAL TOVAR
Directora Administrativa Represeriante Lega
) i C.C.A. CONTRATISTAS CIVILES ASOCIADOS
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