
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE 

MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA”  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO  

 

Descripción: 

Se entiende como localización y replanteo, el trabajo manual que debe realizar 

en campo el contratista para determinar la ubicación exacta en planta y en nivel 

de las obras por construir, de acuerdo con los planos suministrados al contratista. 

El Contratista deberá comunicar a la INTERVENTORIA antes de iniciar los 

trabajos sobre cualquier irregularidad encontrada durante las labores de 

localización y replanteo. 

 

Para la localización precisa de todos los elementos constitutivos del proyecto, el 

contratista con la aprobación del interventor, los planos y obras existentes 

determinará el PI o punto de inicio a partir del cual se replanteará la localización 

y definirá el nivel 0.00 arquitectónico, los niveles existentes, niveles de la vía 

actual y demás referencias. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Iniciar las actividades una vez la interventoría da la orden de inicio  

 Cuantificar la cantidad de metros cuadrados a replantear  

 Programar una secuencia de actividades para la realización de la 

localización y replanteo  

 Realizar la localización y replanteo con los equipos estipulados en los 

términos o pliegos o lo que indique la interventoría 

 

Materiales: 

 Estaca 

 Puntilla 

 

Equipo: 

 Herramienta menor 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 
 

 



1.02 CERRAMIENTO PROVISIONAL   

 

Descripción: 

Este ítem corresponde la ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales 

para facilitar el control del predio y las labores de obra. El cerramiento deberá 

ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.  
 

Procedimiento de ejecución:  

 Estudiar y aplicar normas distritales sobre manejo del espacio público 

 Prever zonas de excavación y taludes 

 Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales 

 Localizar accesos vehiculares y peatonales 

 Realizar excavación manual para cimientos 

 Fundir cimientos y empotrar estacones de madera cada 3 metros 

 Arriostrar estacones en caso de necesidad 

 Instalar láminas metálicas con el ondulado dispuesto en forma horizontal 

 Instalar puertas peatonales 

 Instalar puertas vehiculares desmontables. 

 

Materiales: 

 Teja cerramiento 

 Puntilla 1 ½” a 3” 

 Cerco de madera (5x10) 

 

Equipo: 

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 
 

 

1.03 DEMOLICIÓN CON RETROEXCAVADORA. ESTRUCTURA EN 

CONCRETO REFORZADO, CIMENTACIÓN PLACAS, MAMPOSTERIA, 

INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.    

 

Descripción: 

Este ítem corresponde la ejecución de demolición con retoexcavadora, 

estructura en concreto reforzado, cimentación placas, mampostería, de aquellas 

estructuras reforzadas, se hará de acuerdo a las descripciones previamente 

indicadas, o definidas por la interventoría. 
 



Procedimiento de ejecución:  

 Prever zonas de demolición  

 Verificar demoliciones 

 Limpiar zonas de demolición  

 Retirar materias orgánicas  

 

Materiales:  

 No aplica 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  
 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 
 

 

1.04 DESMONTE Y LIMPIEZA TEJA DE BARRO    
 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los trabajos para desmontar y limpiar la cubierta en teja de 
barro, de acuerdo a los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o por la interventoría.  
 
Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 En caso de haber instalaciones eléctricas por debajo de las tejas, se 

deben retirar estas antes de proceder a desmontar las tejas.  

 Retirar con destornillador o alicates los tornillos, anclajes o ganchos 

existentes que estén sujetando la teja a la estructura de la cubierta.  

 Levantar o retirar teja por teja teniendo las precauciones de seguridad de 

trabajo en altura.  

 Luego de desmontar las tejas se procede a lavar teja por teja con agua y 

jabón  

 Se debe almacenar las tejas apilándolas a una altura no mayor de 1.50 m 

en un recinto cubierto y libre de humedades.  

 

Materiales:  

 No aplica 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  



 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 

 

2. MOVIEMIENTO DE TIERRA 

 

2.01 EXCAVACIÓN MECANICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

SOBRANTE A SITIO AUTORIZADO.  

 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la ejecución de todas las excavaciones y retiro a máquina 

del material del terreno, requerido para la construcción parcial de la cimentación, 

según las actividades indicadas en planos o por el Contratante y/o el Interventor.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Realizar la inspección visual de la excavación. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de 

Energía del municipio. 

 Ajustes para revisión de la interventoría 
 

Materiales:  

 No aplica 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 Retroexcavadora de oruga 
 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 
 

 

2.02 EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR – INCLUYE: TODO 

FACTOR Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERAL EN ESCOMBRERA 

AUTORIZADA.   

 

Descripción: 



Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar 

y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios 

donde serán alojados cimentaciones, tanques de agua, hormigones, 

mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios 

según planos de proyecto. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de 
la red pública de desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción 
quede por encima de esos niveles. 

 La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando 

los anchos y profundidades indicados en los planos 

 La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos 

generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm 

en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas) 

 Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser 

verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado 

 Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran 

inclinaciones pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se 

debe utilizar encofrados laterales que evitarán el consumo en exceso del 

concreto 

 El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por 
lo tanto, hay que procurar que quede plano y compacto. Para esto, el 
fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la 
ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con 
mezcla pobre. 

 El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del 

borde de la zanja. De esta manera, no causamos presiones sobre las 

paredes, las cuales podrían causar derrumbamientos.  

 Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos 
dentro de la obra, se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares 
autorizados. 
 

Materiales:  

 No aplica 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  
 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 



2.03 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE EN 

CAPAS DE 0.10 M. INCLUYE MATERIAL, MAQUINARIA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a los rellenos en recebo común compactado mecánicamente 

en capas de 0.10m realizados en los sitios señalados dentro de los Planos 

Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de Suelos. 
 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm 

hasta alcanzar los niveles previstos 

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través 

de riego o secado garantizando la uniformidad 

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones 

previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza 

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de 

equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud 

del relleno 

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos 

indebidos a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno 

sobre el terreno donde se coloque. 

 Garantizar suministro de agua para humectación del material 
 

Materiales:  

 No aplica 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 Vibrocomactador manual 
 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 
 

 

3. CIMIENTOS 

 

3.01 ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREPARADO EN 



OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.  

 

Descripción: 

Ejecución de Zapatas en Concreto reforzado para cimentaciones en aquellos 

sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos 

Estructurales.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. 

 Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

 Colocar y revisar refuerzo de acero. 

 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

 Verificar refuerzos y recubrimientos. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones 

 Vaciar concreto progresivamente. 

 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos 

 Curar concreto 

 Verificar niveles finales para aceptación. 
 

Materiales:  

 Concreto de 3000 psi 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 Formaleta 

 Vibrador concreto 
 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 
 

 

3.02 SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2000 PSI E=5 CM 

 

Descripción: 

Concreto pobre de limpieza de f’c=2000 PSI que se aplica al sobre el relleno con 

el fin de proteger el piso y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o 

alteración de las condiciones naturales del terreno. El espesor de la capa está 

especificado sobre el presupuesto.  

 



Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Consultar cimentación en Planos Estructurales  

 Aprobación del suelo por el ingeniero geotecnista 

 Limpiar zona superior de relleno 

 Retirar materias orgánicas 

 Cubrir la superficie de relleno con concreto 

 Verificar y controlar espesor de la capa de concreto 

 Nivelar superficie 

 

Materiales: 

 Concreto de 1700 PSI 

 

Equipo: 

 Herramienta menor  

 

Medida y Forma de Pago 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estructurales, estudios inherentes 

y complementarios a la obra. 
 

 

3.03 VIGA DE CIMENTACIÓN Y VIGA ZARPA EN CONCRETO 3000 PSI, 

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN DE CONCRETO 

Y FORMALETA.  

 

Descripción: 

Consiste en la ejecución de los elementos de concreto que sirven de enlace entre 

concreto ciclópeo o transmiten carga a las mismas. Sus dimensiones y armadura 

corresponden a las estipuladas en los planos y la resistencia mínima del concreto 

para casos no estipulados será de 3.000 psi. El vaciado de estos elementos 

deberá ser continuo y no podrá interrumpirse si no en las juntas de construcción. 

También debe evitarse caídas de la mezcla de alturas mayores a 1m ya sea 

utilizando canales o embudos. El concreto debe vibrarse adecuadamente para 

asegurar su resistencia, no debe hacerse en exceso para evitar la salida de 

lechada de cemento. En casos no especificados la resistencia mínima del 

concreto es de 3.000 psi. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Localizar la ubicación, las dimensiones y las características de armado 
en la viga 

 Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes. 



 Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el 

hormigón. 

 Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente 

para armar un cuadrado a la distancia indicada en los planos para así 

colocar lo flejes amarrados a las varillas con alambre. 

 Llevar la canasta sobre el cimiento (concreto ciclópeo) para realizar los 

empalmes necesarios según los planos. 

 Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga según las 

distancias plasmadas en el plano. 

 Armar y colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que 

los testeros no se peguen al hormigón. 

 Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se colocan 

a plomo los tableros o testeros en las orillas, y se clavan listones en la 

parte superior para que el ancho de la viga se mantenga uniforme. 

 Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje 

lateral del hormigón durante al vaciarlo 

 Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede 

separada del fondo y completamente embebida en el hormigón.  

 Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos 

clavos para enrasar la corona del cimiento. 

 Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una 

varilla de 1/2 o 5/8 de pulgada. 

 Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la 

formaleta o con un vibrador de aguja. 

 Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de 

nivelación para luego pasar el palustre para emparejar el concreto. 

 Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con 

cuidado para posteriormente hacer el curado del concreto rociando con 

agua por 7 días consecutivos la viga. 
 

Materiales: 

 Concreto de 3000 PSI 

 

Equipo: 

 Herramienta menor  

 Formaleta 

 Vibrador concreto 

 

Medida y Forma de Pago 

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estructurales, estudios inherentes 

y complementarios a la obra. 



 

3.04 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA – 60000 PSI. INCLUYE 

TRANSPORTE, DESCARGUE, CORTE, FIGURADO, AMARRE, 

ALAMBRE DE AMARRE Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO 

RECOMENDACIONES.  

 

Descripción: 

Las especificaciones de este capítulo comprenden el suministro, transporte, 

corte, doblaje, figuración y colocación de barras de acero para el refuerzo de 

estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con 

los diseños y detalles mostrados en los Planos de Construcción, lo indicado en 

las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR-98 

y las instrucciones del Interventor. 
 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando 

esfuerzos y deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 

figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la 

adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los 

despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en 

su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 
 

Materiales: 

 Acero PDR 60 

 Alambre negro para amarrar  

 

Equipo: 

 Herramienta menor  

 Cizalla 

 

Medida y Forma de Pago 

Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos arquitectónicos y estructurales, estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 



4. ESTRUCTURA 

 

4.01 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MENSULAS. 

COMPRENDE CONCRETO PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, 

VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.  

 

Descripción: 

Consiste en la construcción de los elementos de concreto vertical, que transmiten 

la carga a las cimentaciones. La fundida de estas deberá hacerse por tramos 

completos, todas las columnas irán acabadas utilizando formaleta de primera 

calidad para garantizar sus dimensiones y un acabado de concreto visto. Las 

aristas se deben dejar biseladas. Cuando la altura de fundida sea muy grande 

deberá utilizarse embudo para el adecuado vaciado del concreto, o dejar 

ventanas laterales en la formaleta que permitan el vaciado del concreto en 

alturas más cortas. La resistencia del concreto será la especificada en los planos 

si no está especificada será 3.000 PSI. 
 

Procedimiento de ejecución: 

 Consultar planos arquitectónicos  

 Consultar planos estructurales 

 Consultar NSR 10 

 Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas  

 Colocar refuerzos de acero  

 Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes 

 Preparar formaletas y aplicar desmoldantes  

 Levantar y acodalar formaletas 

 Verificar plomos y dimensiones  

 Vaciar y vibrar el concreto  

 Desencofrar columnas en tiempo mínimos de remoción de encofrados  

 Curar concreto  

 Resanar y aplicar acabado exterior  

 Verificar plomos y niveles para aceptación  
 

Materiales: 

 Concreto de 3000 PSI 

 

Equipo: 

 Herramienta menor 

 Andamios metálicos por sección  

 Formaleta 

 Puntal metálico telescopio de hasta 4.50m  

 Vibrador concreto 



    

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estructurales, estudios inherentes 

y complementarios a la obra. 
 

 

4.02 VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MENSULAS. 

COMPRENDE CONCRETO PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, 

VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.  

 

Descripción: 

Consiste en la construcción de los elementos de concreto horizontal, que 

transmiten la carga a las cimentaciones. La fundida de estas deberá hacerse por 

tramos completos, todas las vigas irán acabadas utilizando formaleta de primera 

calidad para garantizar sus dimensiones y un acabado de concreto visto. Las 

aristas se deben dejar biseladas. Cuando la altura de fundida sea muy grande 

deberá utilizarse embudo para el adecuado vaciado del concreto, o dejar 

ventanas laterales en la formaleta que permitan el vaciado del concreto en 

alturas más cortas. La resistencia del concreto será la especificada en los planos 

si no está especificada será 3.000 PSI. 
 

Procedimiento de ejecución: 

 Consultar planos arquitectónicos y estructurales 

 Dosificar y mezclar (NSR 10 C 5.2 y C.5.3) 

 Agregar aditivos Sika Fume y plastificante Plastiment TM+20 Sika, antisol 

blanco  

 Encofrado y formaletas  

 Curados 

 Desenconfrado  

 Acabados, resanes y reparaciones  

 Juntas  

 Elementos embebidos en concreto  

 Ensayos de consistencia y manejabilidad  

 Evolución de los ensayos  

 

Materiales: 

 Concreto normal – 3000 PSI (210 Kg / cm2)  

 

Equipo: 

 Formaleta para base de estructuras.    

 Vibrador de concreto eléctrico o a gasolina.    



 Andamio de seguridad    

 Herramienta menor     

    

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos 

a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos arquitectónicos y estructurales, estudios inherentes 

y complementarios a la obra. 
 

 

4.03 ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA – 60000 PSI. INCLUYE 

TRANSPORTE, DESCARGUE, CORTE, FIGURADO, AMARRE, 

ALAMBRE DE AMARRE Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO 

RECOMENDACIONES.  

 

Descripción: 

Las especificaciones de este capítulo comprenden el suministro, transporte, 

corte, doblaje, figuración y colocación de barras de acero para el refuerzo de 

estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con 

los diseños y detalles mostrados en los Planos de Construcción, lo indicado en 

las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR-98 

y las instrucciones del Interventor. 
 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando 

esfuerzos y deformaciones. 

 Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales 

 Verificar medidas, cantidades y despieces. 

 Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones 

 Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a 

figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas 

 Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro 

 Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la 

adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 

 Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los 

despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en 

su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto. 
 

Materiales: 

 Acero PDR 60 

 Alambre negro para amarrar  



 

Equipo: 

 Herramienta menor  

 Cizalla 

 

Medida y Forma de Pago 

Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos arquitectónicos y estructurales, estudios inherentes y 

complementarios a la obra. 
 

 

5. MAMPOSTERIA 

 

5.01 MURO EN LADRILLO No. 5 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la construcción o levantar muros a base de bloques de 

arcilla cocinada. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena 

con un poco de agua, en las proporciones adecuadas. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Primero se preparan los materiales a utilizar, es necesario humedecer los 

bloques antes de su colocación en obra con lo cual se reduce la capacidad 

de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al 

ponerse en contacto con él. De esta manera, se logra una mayor 

adherencia entre el mortero y el bloque. 

 Revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir 

el muro, la superficie de éstas debe estar limpia y nivelada y cualquier 

imperfección deberá ser rellenada con mortero. 

 Luego, se procede a replantear el diseño en el sobrecimiento, revisando 

sus dimensiones y marcando todas las referencias que delimitan la zona 

donde se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas. Para 

ello es necesario contar con plomada, nivel e hilo guía 

 Enseguida se coloca una hilada de bloques en seco, sin mezcla para 

espaciarlos adecuadamente y evitar, en lo posible los cortes o por lo 

menos sólo cortes a la mitad. El espacio entre bloques debe ser de un 

centímetro aproximadamente. 

 Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares 

donde van las juntas y se retira los bloques 

 Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y 

cuatro de arena de pozo, se pone un poco de mortero en un balde o artesa 

para llevarlo al lado donde se construye el muro. 



 Colocar los bloques maestros en los extremos del muro, éstos deben ser 

ubicados y asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados 

y con la altura de junta correspondiente 

 Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar 

cada hilada. Los bloques se colocarán haciendo coincidir su borde externo 

con el hilo, así se garantiza que todos los bloques queden nivelados, 

alineados y aplomados 

 Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca 

una capa uniforme en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, 

distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso de mezcla se 

limpia con el mismo palustre. No es conveniente extender el mortero en 

una longitud mayor de 80 cm de lo contrario, se endurecerá rápidamente 

 Colocar el bloque en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, 

y se presiona hacia abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de 

dejar el espacio adecuado para formar la junta vertical. Para el 

alineamiento y el nivelado del ladrillo con el hilo guía, se le da golpes 

suaves con el mango del palustre 

 Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se 

levanta el hilo guía a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los 

pasos anteriores 

 Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos 

queden nivelados en forma perpendicular al eje de referencia 

 Se debe controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada 

o de un nivel de mano en varios puntos del muro. Se sugiere ir controlando 

la verticalidad cada 4 hiladas 

 Igualmente se debe verificar que las hiladas queden horizontales, 

colocando una regla sobre la última hilada instalada, y sobre la regla, el 

nivel de burbuja 

 La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, 

equivalente a 5 o 6 hiladas. El resto se completará al día siguiente, de lo 

contrario las hiladas superiores comprimirán a las inferiores adelgazando 

las juntas horizontales 

 La colación de bloques hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para 

continuar la construcción por encima de esa altura, se requiere del 

armado de un andamio de modo que sobre él se pueda colocar los 

materiales y permita pararse para completar el muro hasta la altura del 

techo. 

 

Materiales:  

 Ladrillo en bloque No. 5      

 Mortero 1:4  

 Agua   

Equipo:  



 Herramienta mejor  

 Andamio de seguridad 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra 
 

 

5.02 PAÑETE MUROS 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de 

mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, 

llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un 

tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor 

resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado revoque 

o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de 

acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o 

por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar y observar el lugar de trabajo  

 Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar 
cualquier mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan 
quedado durante la ejecución de la mampostería. 

 Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua.  

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras 
verticales a distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, 
el con fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.  

 Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el 
mortero. 

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se 
procede a aplicar el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de 
madera (Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinara el pañete con llana 
usando una mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para 
llenar hendiduras o porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido 

frisadas en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al 

menos siete (7) días. 

 

Materiales:  



 Motero 1:4 

  

Equipo:  

 Herramienta mejor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 
 

6. PISOS Y ENCHAPES 

 

6.01 PLACA DE PISO EN CONCRETO 3500 PSI E=0.12 M PARA ANDÉN. 

INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, FORMALETA, VIBRADO, 

PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la placa de piso en concreto de 3500 PSI, e=0.08m, fundida 

mediante junta perdida, según diseños de los planos, sobre la plataforma de 

relleno en recebo compactado previamente. Todos los niveles y pendientes 

serán obtenidos de los planos respectivos y verificados por el interventor. 
 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicación sobre el área de trabajo 

 Identificación del área de construcción de la placa. 

 Extender el material de la primera capa de manera que no se produzca 

segregación o contaminación de la superficie existente. 

 Acabado óptimo de la placa 

 

Materiales: 

 Malla electro soldada 

 Concreto de común de 3500 PSI 

 

Equipo: 

 Vibrador concreto 

 Formaleta  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 



realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 

6.02 PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.12 M PARA ANDÉN. 

INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, FORMALETA, VIBRADO, 

PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

EJECUCIÓN.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0.08m, fundida 

mediante junta perdida, según diseños de los planos, sobre la plataforma de 

relleno en recebo compactado previamente. Todos los niveles y pendientes 

serán obtenidos de los planos respectivos y verificados por el interventor. 
 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicación sobre el área de trabajo 

 Identificación del área de construcción de la placa. 

 Extender el material de la primera capa de manera que no se produzca 

segregación o contaminación de la superficie existente. 

 Acabado óptimo de la placa 

 

Materiales: 

 Malla electro soldada 

 Concreto de común de 3000 PSI 

 

Equipo: 

 Vibrador concreto 

 Formaleta  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 

6.03 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E=0.05M  

 

Descripción: 

Ejecución de concreto pobre de limpieza Esp = 0,05 mts en concreto de 2000 

PSI con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo 

de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. 



Ubicación Según localización y dimensiones expresadas en los Planos 

Arquitectónicos y Planos Estructurales. 
 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicación sobre el área de trabajo 

 Consultar Planos Arquitectónicos. 

 Consultar Planos Estructurales. 

 Consultar NSR 10. 

 Replantear ejes, verificar niveles. 

 Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 

 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

 Vaciar el concreto en una sola etapa. 

 Vibrar concreto. 

 Curar concreto. 

 Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación. 
 

Materiales: 

 Malla electro soldada 

 Concreto de común de 3000 PSI 

 

Equipo: 

 Vibrador concreto 

 Formaleta  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 

6.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA TRÁFICO PESADO 

PARA CIRCULACIÓN, LOCALES DE VERDADS, FRUTAS Y BODEGA.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cerámica tráfico pesado afinado 

a nivel, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso obteniendo 

un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría 

requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las 

baldosas, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

interventoría. 

 



Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 

 Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este 

aseado, de no ser así limpiarlo. 

 Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y 

colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes del piso. 

 Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los 

despieces y orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas 

cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.  

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la 

interventoría lo requiere. 

 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 

 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que 

forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe 

tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el 

martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 

(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso 

uniforme y continuo) 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor. 

 Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la 

cerámica del piso. 

 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las 

juntas con una lechada de cemento blanco con color según la baldosa 

(Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico para evitar 

ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con 

esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de piso (filos) que indique la interventoría, 

se utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas 

deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
 

Materiales: 

 Pega enchape 25 kg 



 Tableta cerámica tráfico pesado 

 Boquilla 

 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 

6.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA RECTO 

(INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba recto, el cual 

indica y finaliza la terminación del revestimiento cerámico, puesto que esté está 

situado en la intersección del piso con el muro, de acuerdo con las descripciones 

previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 

particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 

 Cortar las piezas de cerámica de 7 cm de alto y el largo según las 

dimensiones de la baldosa instalada en el piso. 

 Picar la porción de pared donde se instalará el guarda escoba, esto con 

el fin de que se adhiera mejor. 

 Humedecer la porción de pared donde se colocará el guarda escoba. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Extender la pega sobre la pieza de cerámica (guarda escoba) con llana 

metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera 

mejor a la pared, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre la pared la pieza de cerámica (guarda escoba) dando 

golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que esta 

se adhiera mejor al muro. 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor de la junta de la baldosa del piso, es decir, las juntas del 

enchape del piso deberán coincidir con las juntas de la cerámica del 

guarda escoba. 



 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de 

las juntas con una lechada de cemento blanco con color según la 

baldosa (Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico 

para evitar ralladuras. 

 Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas. 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco 

con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la 

interventoría, se utilizarán esquineras de aluminio (Win). Los extremos 

cortados de las piezas deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

Materiales: 

 Tableta cerámica tráfico pesado 

 Boquilla 

 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  
 

 

6.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO BEIGE BRILLANTE 

50 X 50 CM PARA OFICINAS. INCLUYE PEGA PARA PISO Y BOQUILLA  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cerámica beige brillante 50x50 

cm para oficinas, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso 

obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la 

interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán 

instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas 

en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por 

la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 



 Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este 

aseado, de no ser así limpiarlo. 

 Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y 

colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes del piso. 

 Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los 

despieces y orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas 

cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.  

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la 

interventoría lo requiere. 

 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 

 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que 

forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe 

tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el 

martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 

(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso 

uniforme y continuo) 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor. 

 Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la 

cerámica del piso. 

 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las 

juntas con una lechada de cemento blanco con color según la baldosa 

(Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico para evitar 

ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con 

esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de piso (filos) que indique la interventoría, 

se utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas 

deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
 

Materiales: 

 Piso cerámico beige 50 x 50 cm 

 Pega enchape 25 kg 

 Boquilla 



 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 

6.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA RECTO PARA 

PISO CERAMICO BEIGE (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba recto para piso 

cerámico beige, el cual indica y finaliza la terminación del revestimiento 

cerámico, puesto que esté está situado en la intersección del piso con el muro, 

de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 
 Cortar las piezas de cerámica de 7 cm de alto y el largo según las 

dimensiones de la baldosa instalada en el piso. 

 Picar la porción de pared donde se instalará el guarda escoba, esto con 

el fin de que se adhiera mejor. 

 Humedecer la porción de pared donde se colocará el guarda escoba. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Extender la pega sobre la pieza de cerámica (guarda escoba) con llana 

metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera 

mejor a la pared, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre la pared la pieza de cerámica (guarda escoba) dando 

golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que esta 

se adhiera mejor al muro. 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor de la junta de la baldosa del piso, es decir, las juntas del 

enchape del piso deberán coincidir con las juntas de la cerámica del 

guarda escoba. 



 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de 

las juntas con una lechada de cemento blanco con color según la 

baldosa (Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico 

para evitar ralladuras. 

 Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas. 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco 

con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la 

interventoría, se utilizarán esquineras de aluminio (Win). Los extremos 

cortados de las piezas deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

Materiales: 

 Tableta cerámica beige 

 Boquilla 

 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  
 

 

6.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO BEIGE GL 

ESMALTADO 45.8 X 45.8 PARA RESTAURANTE Y COCINA. INCLUYE 

PEGA PARA PISO Y BOQUILLA  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cerámica beige GL esmaltado 

45.8 x 45.8 para restaurante y cocina la instalación de esta cerámica permite la 

terminación del piso obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas 

según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con 

la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones 

previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 

particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 



 Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este 

aseado, de no ser así limpiarlo. 

 Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y 

colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes del piso. 

 Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los 

despieces y orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas 

cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.  

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la 

interventoría lo requiere. 

 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 

 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que 

forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe 

tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el 

martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 

(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso 

uniforme y continuo) 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor. 

 Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la 

cerámica del piso. 

 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las 

juntas con una lechada de cemento blanco con color según la baldosa 

(Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico para evitar 

ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con 

esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de piso (filos) que indique la interventoría, 

se utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas 

deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
 

Materiales: 

 Piso cerámico Sahara beige 45.8 x 45.8  

 Pega enchape 25 kg 

 Boquilla 



 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 
 

6.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA RECTO PARA 

PISO BEIGE GL ESMALTADO. (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE 

PEGA) 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba recto para piso 

cerámico beige GL esmaltado, el cual indica y finaliza la terminación del 

revestimiento cerámico, puesto que esté está situado en la intersección del piso 

con el muro, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los 

planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 

 Cortar las piezas de cerámica de 7 cm de alto y el largo según las 

dimensiones de la baldosa instalada en el piso. 

 Picar la porción de pared donde se instalará el guarda escoba, esto con 

el fin de que se adhiera mejor. 

 Humedecer la porción de pared donde se colocará el guarda escoba. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Extender la pega sobre la pieza de cerámica (guarda escoba) con llana 

metálica dentada para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera 

mejor a la pared, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre la pared la pieza de cerámica (guarda escoba) dando 

golpes suaves sobre ella con el martillo de caucho, para que esta 

se adhiera mejor al muro. 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor de la junta de la baldosa del piso, es decir, las juntas del 

enchape del piso deberán coincidir con las juntas de la cerámica del 

guarda escoba. 



 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de 

las juntas con una lechada de cemento blanco con color según la 

baldosa (Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico 

para evitar ralladuras. 

 Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas. 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco 

con esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la 

interventoría, se utilizarán esquineras de aluminio (Win). Los extremos 

cortados de las piezas deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

Materiales: 

 Tableta cerámica beige GL esmaltado 

 Boquilla 

 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  
 

 

6.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO CERÁMICO 

BLANCO 33.8 X 33.8  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de enchape para pared y piso 

cerámico blanco 33.8x33.8 cm para baños, la instalación de esta cerámica 

permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado con baldosas 

puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la 

dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las 

descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 



 Verificar que el piso y la pared donde se va a instalar el revestimiento 

cerámico este aseado, de no ser así limpiarlo. 

 Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y 

colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes del piso. 

 Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los 

despieces y orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas 

cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.  

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la 

interventoría lo requiere. 

 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinalmente en el caso de 

la pared. 

 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que 

forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe 

tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el 

martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 

(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso 

uniforme y continuo) 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor. 

 Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la 

cerámica del piso. 

 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las 

juntas con una lechada de cemento blanco con color según la baldosa 

(Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico para evitar 

ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con 

esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de piso y muro (filos) que indique la 

interventoría, se utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados 

de las piezas deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
 

Materiales: 

 Piso cerámico blanco 33.8x33.8 cm  



 Pega enchape 25 kg 

 Boquilla 

 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 

6.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED COLOR 

MARFIL 24.5 X 50 CM PARA RESTAURANTE Y COCINA. INCLUYE 

PEGA PARA ENCHAPE Y BOQUILLA H=1.80M   

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de enchape para pared color marfil 

24.5 x 50 cm para restaurante y cocina, la instalación de esta cerámica permite 

la terminación del muro obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas 

según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con 

la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones 

previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 

particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 

 Verificar que la pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico 

este aseado, de no ser así limpiarlo. 

 Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y 

colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes del muro.  

 Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los 

despieces y orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas 

cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.  

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la 

interventoría lo requiere. 

 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 



 Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinalmente en el caso de 

la pared. 

 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que 

forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe 

tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre el muro la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el 

martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 

(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso 

uniforme y continuo) 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor. 

 Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la 

cerámica del piso. 

 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las 

juntas con una lechada de cemento blanco con color según la baldosa 

(Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico para evitar 

ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con 

esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de muro (filos) que indique la interventoría, 

se utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas 

deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
 

Materiales: 

 Pared cerámica Atenas marfil 24.5 x 50cm   

 Pega enchape 25 kg 

 Boquilla 

 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 



6.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED COLOR 

BLANCO 25 X 25 CM. INCLUYE PEGA PARA ENCHAPE Y BOQUILLA 

H=1.80 CM.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de enchape para pared color 

blanco 25x25, la instalación de esta cerámica permite la terminación del muro 

obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la 

interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán 

instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas 

en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por 

la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución: 

 Ubicar lugar de trabajo 

 Verificar que la pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico 

este aseado, de no ser así limpiarlo. 

 Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y 

colores uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes del muro.  

 Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los 

despieces y orden de colocación de las baldosas, dejando las piezas 

cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible.  

 Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la 

interventoría lo requiere. 

 Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 

 Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e 

indicada por el fabricante del material. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 

 Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinalmente en el caso de 

la pared. 

 Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que 

forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe 

tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 Colocar sobre el muro la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el 

martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 

(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso 

uniforme y continuo) 

 Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con 

igual espesor. 

 Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la 

cerámica del piso. 



 Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las 

juntas con una lechada de cemento blanco con color según la baldosa 

(Boquilla), utilizando para ello un elemento no metálico para evitar 

ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas). 

 Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con 

esponja o tela para retirar sobrantes del material de emboquillado.  

 Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, 

retirándose todo sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener 

protegida y limpia.  

 En los remates, intersecciones de muro (filos) que indique la interventoría, 

se utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas 

deberán pulirse. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 
 

Materiales: 

 Pared cerámica egeo blanco 20.5 x 20.5    

 Pega enchape 25 kg 

 Boquilla 

 

Equipo: 

 Cortadora manual  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 

7. ESTUCO Y PINTURA 

 

7.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I 

(TRES MANOS) 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de estuco y pintura tipo I para dar 

una mejor terminación y apariencia a las paredes, que se requieren para la 

ejecución de la obra de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en 

los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  



 Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones 

 Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha pintura del color 

deseado, a lo cual se le conoce como recortar. 

 Aplicar la primera mano de pintura con rodillo de arriba hacia abajo del 

área de la pared 

 Dejar secar la primera mano de pintura para luego recortar de nuevo y 

aplicar la segunda mano de pintura 

 Dejar secar la segunda mano de pintura para luego recortar de nuevo y 

aplicar la tercera mano de pintura 

 En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe 

despachar con brocha y pintura la parte afectada. 

 

Materiales:  

 Estuco 

 Agua 

 Lija pliego 9 “x 11 “ 

 Vinitex 

 Rodillo Felpa 

 

Equipo:  

 Herramienta men10 

 or  

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 sección 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

 

8. ACABADOS 

 

8.01 MESÓN EN GRANITO PÚLIDO COLOR NATURAL PARA ABARROTES, 

COCINA, RESTAURANTE Y LAVAMANOS 

 

Descripción: 

Este Ítem se refiere a la construcción de mesones, entrepaños, concreto con 

dimensiones variables fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo 

de acero de 60.000 psi, rematados en piedra de granito lavado, según se indique 

en los planos arquitectónicos, incluyendo salpicaderos, bordes, dilataciones 

plásticas o en bronce. Los elementos incluirán la construcción de sus muros de 

apoyo, mesón en concreto enchapado en granito lavado, así como los enchapes 



laterales y posteriores de los nichos internos del mesón, según lo indican los 

planos de detalles, aun cuando la medida y pago de los elementos de 

mampostería, los acabados se realizarán en el ítem correspondiente. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización  

 Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores 

uniformes. 

 Consultar la norma NSR-10 

 Estudiar y determinar niveles y pendientes. 

 Preparar el mortero de pega. 

 Hilar juntas en ambas direcciones 

 Extender previamente el alistado de piso con mortero de pega en 

proporción 1:4 con espesor mínimo de 3 cm 

 Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien 

con golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas 

direcciones 

 Dejar juntas entre las piezas entre 2 mm. y 3 mm 

 Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones 

 Sellar juntas de hasta 2mm, con lechada de cemento, con colorante 

mineral de igual color al baldosín, antes del fraguado del mortero de 

pega 

 Realizar la limpieza del tablón antes de que el emboquillado se 

endurezca 

 Destroncar, pulir y brillar el piso con esmeriles y a máquina 

 Limpiar con trapo impregnado con ACPM 

 Proteger el piso para conservar durante construcción 

 Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación 

 Mortero de pega en proporción 1:4 con espesor máximo de 3 cm 

 Juntas entre las piezas: máximo de 3 mm 

 

Materiales:  

 Concreto de 3000 PSI 

 Formaleta 

 Acero de refuerzo de 3/8”  

 Alambre negro  

 Granito 

 Marmolina 

 Cemento blanco 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  



 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  
 

8.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE. 

INCLUYE LAVAPLATOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación mueble para la cocina en acero 

inoxidable. Incluye dos lavaplatos en acero inoxidable y todo lo necesario para 

su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los 

elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Suministro de mesón con lavaplatos en lámina de acero inoxidable 

presentando caras planas, lisas, libres de ondas, crestas, ondulaciones, 

rugosidades o cualquier defecto visible de superficie, incluyendo 

perforaciones y refuerzos. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

 Revisión por la interventoría  

 

Materiales:  

 No aplica 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

8.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GONDOLAS 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación mueble para congelar carnes en 

los locales denominados “cárnicos”. Incluye todo lo necesario para su perfecta 

instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos 

requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 



 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Instalación de góndola según especificación del  

 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

 Revisión por la interventoría  

 

Materiales:  

 Equipo de refrigeración de vitrina tipo góndola con testeros en fibra de 

vidrio L=1.30m  

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

 

8.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA TIPO LAVADERO BAJA 

H=60 CM 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de poceta tipo lavadero para aseo 

según ubicación dispuesta en los planos arquitectónicos. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Instalación de góndola según especificación del  

 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 

 Revisión por la interventoría  

 

Materiales:  

 Perfil unión  

 Lamina PVC 

 Perfil remate perimetral  

 Soporte ascensión de techo 

 Varilla acero galvanizado de 3 mm 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 



Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

8.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cielo raso en PVC, suspendido 

por medio de perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas dentro de los planos Arquitectónicos y de detalle. 

Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al 

acabado final.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización 

 Consultar planos de detalle  

 Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, 

distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del 

fabricante y de acuerdo a la localización de las correderas 

 Enrrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 

 No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e 

instalaciones técnicas del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario 

inscribir éstas situaciones 

 Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según 

recomendación del fabricante 

 Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres 

veces y asegurándola 

 Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando 

continuidad al sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de 

la construcción. 

 Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre 

en cada intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante. 

 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación 

 Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, 

interrupciones, aperturas, etc.  

 Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de 

ductería eléctrica y sanitaria 

 Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates 



 Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y 

rasos en ritmos alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta 

entre láminas 

 Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas 

deterioradas o húmedas 

 

Materiales:  

 Perfil unión  

 Lamina PVC 

 Perfil remate perimetral  

 Soporte ascensión de techo 

 Varilla acero galvanizado de 3 mm 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

 

9. ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTA 

 

9.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEGÚN DISEÑO. 

INCLUYE CERRADURA, MARCO, PINTURA ANTICORROSIVO, COLOR 

ANOLOC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDAD.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de puertas. Esta instalación se hará de 

acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados 

 Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 

que pueda haber en la superficie 



 Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 

rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 

cm, según el grueso del muro) 

 Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco 

 Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco 

para la instalación de este al muro 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede 

perfectamente vertical 

 Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del 

marco a las perforaciones realizadas en el muro 

 Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la 

introducción de la patas del marco a este 

 Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes 

que se deterioraron 

 Soldar la parte de las bisagras del marco a esté 

 Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras 

están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un 

orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene 

un perno") 

 La parte de las tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada 

con tornillos, la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo 

superior de la hoja de la puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm 

hacia arrida del filo inferior de la hoja de la puerta) y la segunda en el 

punto medio entre las otras dos bisagras 

 Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, 

se procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios 

dispuestos para esto en la parte de la bisagra del marco. 

 Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura 

de anticorrosivo a estos 

 Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el 

marco para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo 

requiere 

 

Materiales:  

 Accesorios empaques y tornillos  

 Pasadores 

 Puerta calibre 18 

 Chapa 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 



Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

9.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS INTERIORES SEGÚN 

DISEÑO 0.90 X 2.10 M. INCLUYE CERRADURA, MARCO, PINTURA 

ANTICORROSIVO, COLOR ANOLOC Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de puertas interiores. Esta instalación se hará 

de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 

interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados 

 Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas 

que pueda haber en la superficie 

 Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 

rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 

cm, según el grueso del muro) 

 Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco 

 Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco 

para la instalación de este al muro 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede 

perfectamente vertical 

 Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del 

marco a las perforaciones realizadas en el muro 

 Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la 

introducción de la patas del marco a este 

 Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes 

que se deterioraron 

 Soldar la parte de las bisagras del marco a esté 

 Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras 

están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un 

orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene 

un perno") 

 La parte de las tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada 

con tornillos, la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo 



superior de la hoja de la puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm 

hacia arrida del filo inferior de la hoja de la puerta) y la segunda en el 

punto medio entre las otras dos bisagras 

 Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, 

se procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios 

dispuestos para esto en la parte de la bisagra del marco. 

 Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura 

de anticorrosivo a estos 

 Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el 

marco para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo 

requiere 
 

Materiales:  

 Perfiles tubulares en acero 

 Elementos de anclaje y sujeción para estructura metálica (incluye epóxido 

y chazos expansivos)  

 

Equipo:  

 Herramienta menor 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

9.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ENRROLLABLE SEGÚN 

DISEÑO 1.89 X 2.40 M. INCLUYE CERRADURA, MARCO, PINTURA 

ANTICORROSIVO, COLOR ANOLOC Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDAD.  

 

Descripción: 

Fabricación, suministro e instalación de puertas enrollable, de acuerdo con la 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos 

y de Detalle. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y 

funcionamiento.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización 

 Consultar norma NSR 10. 

 Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución 

 Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los 

detalles. 



 Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a 

escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos 

rectos 

 Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas 

 Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos 

 Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates 

expuestos 

 Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según 

especificación 

 Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates 

imperceptibles 

 Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en 

cada elemento, según instrucciones o plantillas de instalación del 

fabricante. 

 Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25 mt x 0.38 mt x 3/16” 

mínimo. Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las 

bisagras 

 Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de 

cerraduras 

 Localizar refuerzo de cal. 12 g.a. según instrucciones del fabricante de 

cerraduras 

 Reforzar herrajes adicionales en lámina cal.16 mínimo 

 

Materiales:  

 Cortina metálica enrollable lamina acero galvanizada de 0.6 mm de 

espesor. Incluye cajón recogedor, ejes, guías, muelles y accesorios. 

 Cerradura de seguridad para cierre enrollable 

 

Equipo:  

 Herramienta menor 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

9.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS SEGÚN DISEÑO. 

INCLUYE CERRADURA, MARCO, PINTURA ANTICORROSIVO, COLOR 

ANALOC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDAD.  

 

Descripción: 



Fabricación, suministro e instalación de ventanas en aluminio de acuerdo con la 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos 

y de Detalle. Se incluye el vidrio. Incluye todo lo necesario para su correcta 

fabricación, instalación y funcionamiento 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Consultar Planos Arquitectónicos 

 Consultar norma NSR 10 

 Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento 

 Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados 

para tal fin, en el color especificado en Planos (herrajes y accesorios) 

 No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en 

los manuales de carpintería del fabricante 

 Dimensionar las naves con altura máxima de 1.5 mts 

 Acolillar los marcos de las naves 

 Verificar que no haya tornillos expuestos 

 Acoplar los perfiles con el sillar de la ventana corrediza 

 Construir las Tees con el perfil a menos que se especifique lo contrario 

 Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior 

del elemento o transporte 

 Ensamblar ángulos de aluminio de 1 ½”x1 ½”x 1 ¼” ó en su defecto ángulo 

especial para maquinar 

 Usar tornillo #8 x 1 ¼” en el marco y perfil divisor 

 Usar tornillo #10 x 5/16” para unir las esquinas 

 Usar tornillo #10 x 2” autoroscante 

 Ensamblar la manija y el conector con remache “pop”. 

 Instalar vidrios. Utilizar vidrios mínimos de 4 mm usando los pisavidrios. 

El espesor depende del tamaño del vidrio, se debe dar cumplimiento de 

la NSR10 

 Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada 

de aire, ruido y agua desde el exterior. Empaques triangulares en todo el 

perímetro de la ventana y el marco, además del colocado en el interior de 

la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma 

de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del empaque 

se realiza en el cabezal 

 Instalar los pisavidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo 

plástico 

 Asear y habilitar  

 Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación 

 Instalar ventanería y verificar plomos y niveles. 

 Proteger ventanería contra la intemperie y durante el transcurso de la 

obra. 



 

Materiales:  

 Cortina metálica enrollable lamina acero galvanizada de 0.6 mm de 

espesor. Incluye cajón recogedor, ejes, guías, muelles y accesorios. 

 Cerradura de seguridad para cierre enrollable 

 

Equipo:  

 Herramienta menor 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

9.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO LIVIANA 

 

Descripción: 

Suministro e instalación de cubierta en teja de barro tipo liviana, de acuerdo a lo 

señalado en los Planos Arquitectónicos y detalles.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Consultar planos estructurales  

 Consultar planos arquitectónicos y detalles  

 Consultar NSR 10  

 Almacenar el material de teja de barro de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante  

 Verificar lotes de fabricación de la teja de barro, para garantizar texturas 

y colores uniformes mezclar varios lotes. 

 Verificar la estabilidad de la estructura de soporte de la cubierta, sea en 

madera o metálica 

 Las láminas de fibrocemento tipo Eternit o similar, son sujetadas a la 

estructura portante mediante tornillos galvanizados y ganchos de pletina 

de 12.7 mm X 3.2 mm. Estos cuentan con protección anticorrosiva 

especial mediante la aplicación de pintura de aluminio, la cual consiste en 

una mezcla compuesta de pasta de aluminio, resinas asfálticas y 

solventes, de secado rápido. Además, las láminas de fibrocemento, en el 

canal u onda inferior, se les aplica un sellador elastomérico siliconizado a 

base de estireno acrílico color teja. Este sellador tiene excelentes 

propiedades mecánicas, con 575% de elongación (ASTM D-412), 

reducción de temperatura, inflamable y a prueba de agua, con lo que se 

adicionan características de impermeabilidad a la lámina de fibrocemento. 



 Las tejas de barro rústicas (tipo colonial) se colocan sobre la onda superior 

de la lámina de fibrocemento mediante espuma de poliuretano 

monocomponente de endurecimiento final semiduro ó mortero hidráulico 

especial para pegar losetas de arcilla sobre superficies cementicias.La 

unión de láminas en la cumbrera y limatones, se sella con fibra de vidrio 

y pintura acrílica a base de resinas elastoméricas. El acabado final en 

estos puntos se hace de manera tradicional con la misma teja de barro. 

La unión de láminas en la cumbrera y limatesas, se sella con fibra de vidrio 

y pintura acrílica a base de resinas elastoméricas. El acabado final en 

estos puntos se hace de manera tradicional con la misma teja de barro. 

 Todos los cortes necesarios de teja o accesorios deben ser realizados con 

cortadora de disco. 

 Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones 

 Verificar niveles y acabados para aceptación. 

 

Materiales:  

 Teja de barro liviana  

 

Equipo:  

 Herramienta menor 

 Andamios metálicos por sección  

 Pulidora 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

9.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD 8 MM 

IMPERMEABILIZADO SIKATECHO 

 

Descripción: 

Ejecución de tapas en superboard 8 mm impermeabilizado con acabado en 

pintura koroza o equivalente de acuerdo a lo señalado en los planos 

constructivos y en los cuadros de acabados. Comprende todos los elementos 

para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Consultar planos arquitectónicos y de detalle. 

 Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos 

de soporte según lo indique el fabricante 



 Se fijan los perfiles a la a la estructura dependiendo de donde quede 

ubicada la tapa, mediante clavo de impacto o clavo de acero con chazo 

 Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros 

elementos. Consultar recomendaciones del fabricante 

 Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas 

a través de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición 

de los perfiles en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos 

perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones 

 Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de 

los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación 

máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas según 

recomendaciones del fabricante. 

 Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas 

 El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es 

realizarlo con cortadora manual 

 Las placas se fijan a la perfileria por medio de tornillos auto-perforantes. 

Los tornillos auto-perforantes deberán quedar espaciados en la placa 

máximo 30cm. 

 Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador 

eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones 

adecuadas para una óptima fijación, y además posee un dispositivo de 

tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe 

penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la 

superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el posterior 

resane con mastique de dichos puntos. Para lograr este procedimiento se 

deberá avellanar unos 2mm la placa super-board con broca de tungsteno 

de 5/16” ó 3/8”. 

 Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. 

Cuando se fijen dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con 

el eje del perfil 

 Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas 

mediante la aplicación de mastique o similar y posterior colocación de la 

cinta 

 Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y 

finalmente corregir las imperfecciones con lija. 

 Para el acabado final aplicar pintura tipo Koraza o equivalente  

 Verificar acabado final para aceptación  

Materiales:  

 Superboard 8 mm 

 

Equipo:  

 Herramienta menor 

 Andamios metálicos por sección  



 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

 

9.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASILLA ESTUCADA Y PINTADA 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de masilla estucada y pintada 

según localización en planos arquitectónicos y de detalle.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Instalación de la masilla según especificaciones del fabricante  

 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación 

 Revisión por la interventoría  

 

Materiales:  

 Masilla 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

9.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS PERFIL 40 X 80 X 1.1 M  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro de correa en perfil 40 X 80 X 1.1 M, que 

soportará las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas por los vientos o 

terremotos. Estas correas deberán ir muy bien ancladas o soldadas para el 

óptimo funcionamiento de la estructura. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en 

cuenta el tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de 



apoyo (vigas, correas, alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas 

y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, limatones, 

limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc. 

 Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la 

estructura en la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento 

y trazar las distancias entra cada uno de ellos  

 Colocar las correas en perfil metálico que harán de vigas soleras y viga 

cumbrera y anclarlas con pernos a las cintas de amarre o viga de 

coronación. 

 Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas 

con ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja metálica a 

instalar ya que se anclarán a este elemento 
 

Materiales:  

 Correa perfil 40 x 80 x 1.1 m 

 Soldadura eléctrica  

 Anticorrosivo  

 Esmalte 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 Pulidora  

 Andamio tubular 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro kilogramo (KG) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

9.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA PERFIL 2C 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cercha perfil 2C. Todas las 

estructuras metálicas deberán protegerse con pintura anticorrosiva antes de dar 

el acabado final. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Instalación de cercha según especificaciones del fabricante  

 Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación 

 Revisión por la interventoría  

 



Materiales:  

 Angulo L 2” X 2” X 3/16”  

 Soldadura 

 Anticorrosivo  

 Esmalte 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 Andamio tubular 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por kilogramo (KG) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

 

10. OBRAS EXTERIORES 

 

10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA 

 

Descripción: 

Contempla la colocación de tierra vegetal y grama, perfiladas según cotas y 

niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Iniciar la actividad después de ejecutadas las obras de drenajes y 

desagües requeridas. 

 Nivelar y emparejar las zonas a intervenir 

 Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar 

 Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo de la grama. 

 Reemplazar por tierra vegetal con una capa mínima de 20 cms 

 Colocar los cespedones o tapetes de grama 

 Rellenar con tierra vegetal debidamente nivelada y apisonada los 

espacios libres entre cespedones ó tapetes de grama 

 Ejecutar filtros de gravilla de 30 x 20 cm para zonas sobre placas aéreas 

sobre superficies de concreto antes de colocar tierra negra.  

 Cuidar y proteger la grama sembrada, deberá ser sometida a riego hasta 

el recibo final de las obras objeto del concreto. 

 Verificar niveles finales y acabados para aceptación 

 

Materiales:  

 Grama 



 Tierra negra 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A – 

10, INCLUYE EXCAVACIÓN, MORTERO DE PEGA PARA BASE Y 

JUNTAS.  

 

Descripción: 

Suministro, transporte e instalación de sardinel prefabricado en concreto, pieza 

en concreto redondo, con acabado liso no retocado. Su función es delimitar el 

área de circulación peatonal con la vía, la profundidad de empotramiento debe 

ser de 500mm bajo el nivel del piso fino. Se construirán en los sitios señalados 

en los Planos Arquitectónicos y de Detalle y de conformidad con los 

alineamientos y pendientes que se establezcan, incluye mortero de ajuste, de 

pega para base y juntas y todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta 

en funcionamiento. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Instalar los sardineles prefabricados sobre una base formada por una 
capa fuertemente apisonada de suelos seleccionados descritos 
anteriormente. La base se colocará sobre el terreno natural previamente 
apisonado 

 Antes de colocar el hormigón, la base se deberá humedecer ligeramente 

 Instalar sobre una base de mortero, mortero de pega para base y juntas. 
 

Materiales:  

 Sardinel A -10  

 Mortero 1:4 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 



Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA E=0.10M 

 

Descripción: 

Esta especificación contempla la colocación de tierra negra vegetal, perfiladas 

según cotas y niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del 

proyecto. Incluye suministro, tierra negra, instalación y todo lo requerido para la 

correcta ejecución y recibo a satisfacción.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Iniciar la actividad después de ejecutadas las obras de drenajes y 

desagües requeridas. 

 Nivelar y emparejar las zonas a intervenir 

 Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar 

 Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo de la grama. 

 Reemplazar por tierra vegetal con una capa mínima de 20 cms 

 Rellenar con tierra vegetal debidamente nivelada y apisonada los 

espacios libres  

 Ejecutar filtros de gravilla de 30 x 20 cm para zonas sobre placas aéreas 

sobre superficies de concreto antes de colocar tierra negra.  

 Verificar niveles finales y acabados para aceptación 

 

Materiales:  

 Tierra negra 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y 

recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos 

realizados sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones 

realizadas en obra.  

 

 

11. INSTALACIONES HIDRAULICAS 

 



11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ½”, INCLUYE 

TUBERIA, ACCESORIOS, LIMPIADOR, SOLDADURA, TRANSPORTE, 

EXCAVACIÓN, TAPADA DE ZANJA, PRUEBA DE TUBERIA Y TODO 

LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  

 

Descripción: 

Suministro de materiales e instalación de tuberías y drenajes bajo superficie del 

proyecto. Se ejecutarán las estructuras en concreto y otros materiales 

necesarios para completar la instalación bajo superficie, incluyendo los 

accesorios que sean necesarios, se deben seguir las memorias 

HIDROSANITARIAS. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Realizar inspección visual de la tubería para detectar fisuras 

 Rechazar tubería deteriorada, ó defectuosa. 

 Limpiar la tubería interiormente antes de descenderla a la zanja.  

 Mantener la obra limpia y libre de agua, tierra u otras sustancias sellando 

provisionalmente la tubería o los accesorios.  

 Evitar la instalación de tubería entre agua, o cuando las condiciones de la 

zanja o el clima no lo permitan.  

 Mantener la zanja sin agua hasta la ejecución final de juntas o pegas. 

 Iniciar en el nivel inferior e instalar las secciones con el espigo en dirección 

del flujo. 

 Nivelar y alinear la tubería formando el alineamiento uniforme y liso del 

ramal. 

 Instalar el tubo sobre un soporte uniformemente distribuido en el cuarto 

inferior del mismo. 

 Excavar las áreas para albergar campanas, juntas, ó accesorios. 

 Evitar las cenizas, humus, o retal de ladrillo en contacto con el tubo, los 

accesorios o las válvulas. 

 Levantar y reinstalar cualquier pieza que altere la instalación final. 

 Instalar geotextil cuando así esté especificado. 

 

Materiales:  

 Tubo PVC ½”  

 Codo presión 90º ½” 

 Tee presión 90º ½” 

 Limpiador removedor PVC (1/4) GAL  

 Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  



 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

 

11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE PRESIÓN 1”, 

INCLUYE TUBERIA, ACCESORIOS, LIMPIADOR, SOLDADURA, 

TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, TAPADA DE ZANJA, PRUEBA DE 

TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.  

 

Descripción: 

Suministro de materiales e instalación de tuberías y drenajes bajo superficie del 

proyecto. Se ejecutarán las estructuras en concreto y otros materiales 

necesarios para completar la instalación bajo superficie, incluyendo los 

accesorios que sean necesarios, se deben seguir las memorias 

HIDROSANITARIAS 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo  

 Realizar inspección visual de la tubería para detectar fisuras 

 Rechazar tubería deteriorada, ó defectuosa. 

 Limpiar la tubería interiormente antes de descenderla a la zanja.  

 Mantener la obra limpia y libre de agua, tierra u otras sustancias sellando 

provisionalmente la tubería o los accesorios.  

 Evitar la instalación de tubería entre agua, o cuando las condiciones de la 

zanja o el clima no lo permitan.  

 Mantener la zanja sin agua hasta la ejecución final de juntas o pegas. 

 Iniciar en el nivel inferior e instalar las secciones con el espigo en dirección 

del flujo. 

 Nivelar y alinear la tubería formando el alineamiento uniforme y liso del 

ramal. 

 Instalar el tubo sobre un soporte uniformemente distribuido en el cuarto 

inferior del mismo. 

 Excavar las áreas para albergar campanas, juntas, ó accesorios. 

 Evitar las cenizas, humus, o retal de ladrillo en contacto con el tubo, los 

accesorios o las válvulas. 

 Levantar y reinstalar cualquier pieza que altere la instalación final. 

 Instalar geotextil cuando así esté especificado. 

Materiales:  

 Tubo PVC 1”  



 Codo presión 90º- 1” 

 Tee presión 90º-1” 

 Limpiador removedor PVC (1/4) GAL  

 Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

11.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 1 1/2”, 

INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA, 

TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, TAPADA DE ZANJA, PRUEBA DE 

TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

 

Descripción: 

Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC presión 

para el servicio de los aparatos sanitarios, con su correspondiente sello de 

calidad, desde los aparatos hasta 3m, de acuerdo con los diámetros y 

distribución indicada en los planos hidráulicos de cada uno de los puntos. El final 

del punto tendrá un niple de longitud 30 cm. con su respectivo codo. Incluye 

suministro e instalación. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y 

altimétrica  

 Demarcar e identificar convenientemente ejes de tubería y localiazación 

de puntos hidráulicos 

 Emplear nivel de manguera para localización de alturas de puntos 

hidráulicos 

 Verificar la Calidad de los materiales a instalar 

 Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o plazas de piso, si 

fuere necesario, para la instalación de las tuberías 

 Las tuberías irán incrustadas en el muro y se protegerán contra golpes y 

deterioros en el curso de la obra 

 Las uniones de las tuberías a los diferentes accesorios, deberán 

efectuarse con soldadura PVC de reconocida calidad, utilizando el 

respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas. 



 Una vez terminada la colocación de la tubería, esta deberá someterse a 

la revisión del interventor para verificar su correcta instalación y 

especificaciones 

 Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte 

las tuberías, éstas deben someterse a una prueba hidrostática. 

 

Materiales:  

 Tubo PVC 1 1/2”  

 Registro de cortina de 1 ½” 

 Accesorios PVC 1 ½” 

 Limpiador removedor PVC (1/4) GAL  

 Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

11.04 SALIDA PUNTO HIDRÁULICO EN PVC P 1/2". INCLUYE TUBERÍA, 

ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.   

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de salida de punto hidráulico para 

conexión a red principal, según lo especificado en los planos hidrosanitarios. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría  
Materiales:  

 Limpiador removedor PVC (1/4”) 

 Tubo PVC ½” 

 Registro de cortina de ½” 

 Accesorios PVC ½” 

 Soldadura liquida PVC (1/4”) 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 



Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  
 

 

11.05 ACOMETIDA HIDRÁULICA 3/4''. INCLUYE COLLAR DE DERIVACIÓN, 

EL REGISTRO DE INCORPORACIÓN, MANGUERA DE DERIVACIÓN, 

REGISTRO DE CORTE Y LA CAJA DE MEDIDOR. 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de acometida sanitaria a red 

principal, según lo especificado en los planos hidrosanitarios. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría  
 

Materiales:  

 Tubo PVC ¾” 

 Codo presión 90° ¾” 

 Registro de cortina de ¾” 

 Registro de incorporación de cobre 

 Collar de derivación ¾” 

 Contador de agua ¾” 

 Cajilla y tapa HF 

 Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 

 Soldadura líquida PVC (1/4) 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

11.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE A.P, PLASTICO DE 2.000 

LT, INCLUYE ACCESORIOS. 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de tanque incluyendo accesorios, registros y 

tuberías de conexión y desagüe. Esta instalación se hará de acuerdo con planos 



hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; los montajes de tanques se harán 

con tubería PVC y accesorios de 1”. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Cuando el tanque es elevado es necesario realizar prefabricados en 

concreto que sirvan como base o cama donde reposara el tanque. 

 Revisar los planos hidráulicos 

 Ubicar la acometida principal de agua de la casa. 

 Ubicar y colocar sobre los prefabricados hechos el tanque de 1000 litros. 

 De la acometida principal de la casa derivar las tuberías con pegues y 

accesorios requeridos para llegar a la altura de la válvula de ingreso de 

agua al tanque. 

 Antes de ingresar la tubería al tanque es necesario colocar un registro o 

válvula bola que controle la entrada de agua a este.  

 Identificar los dos orificios que presenta el tanque en la parte superior, el 

más pequeño (1/2") es para la válvula de ingreso de agua y la perforación 

más grande (2") es para colocar el desagüe del tanque. 

 En la abertura pequeña instalar la válvula con el flotador, enroscando el 

niple de la válvula al tanque para luego ajustarlo por fuera con una brida 

roscada, de modo que la pieza quede fija en el tanque. 

 Regular el flotador de modo que su ángulo sea de 45° aproximadamente. 

 Del lado exterior de la válvula de ingreso conectar una unión universal y 

la válvula bola de 1/2".  Al final de esta línea de tubería se debe colocar 

un codo de 1/2" o de 3/4" según sea el caso, para continuar la instalación 

hacia abajo. 

 Acoplar un adaptador presión rosca a la salida del codo para conectar el 

tubo a presión en el codo. 

 Pegar en el extremo a presión del adaptador el tubo de PVC que permita 

desviar la conexión hacia la salida de agua del tanque. 

 En la parte inferior del tanque se encuentra la salida de agua, de ahí se 

distribuirá el agua al resto de la casa, en esta se debe coloca el 

multiconector de salida de agua, este es un adaptador que de un lado 

enrosca en la salida de 2" del tanque y del otro devuelve una rosca externa 

de las siguientes medidas:1/2", 3/4", 1", en esta salida roscada 

empalmaremos nuestra segunda línea de tubería, para ello usaremos una 

unión roscada de PVC, niples de PVC, una válvula de paso, uniones 

universales de PVC, válvula check de bronce (esta válvula permite que el 

agua viaje en un solo sentido, en nuestro caso la válvula deberá permitir 

la salida de agua más no el ingreso) y una tee roscada.  

 En la salida de rebose del tanque colocar el adaptador presión rosca que 

viene como accesorio del tanque, este adaptador es indispensable ya que 

la tubería de PVC para desagüe es solamente a presión. 



 Colocar un pedazo de tubo de desagüe de 2" de diámetro, la longitud del 

tubo debe ser la que se requiera según el tanque, a este pedazo de tubo 

se empalmara una tee, la parte inferior de la tee se unirá a la tubería de 

desagüe de la casa, y la parte superior del tanque irá sellada con un 

sombrero de desagüe de 2". 

 

 

Materiales:  

 Tanque plástico 2.000 Lts 

 Accesorios PVC instalación de equipos 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

 

12. INSTALACIONES HIDRAULICAS 
 

 

12.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO EN PVC DE 

4”. INCLUYE REJILLA.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos 

para la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de 

inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde 

deben ir los desagües para poderlos conectar a la rede sanitaria de la 

casa 

 Revisar que la tubería no presentes fisuras, este rota o averiada 

 Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar 

 Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües 

 Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que 

la tubería no exceda 1/3 del espesor del muro 



 Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los 

planos 

 Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para 

evitar posible entrada de materiales que afecten la buena conducción del 

fluido 

 En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es 

primordial limpiar la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer 

el pegue con limpiador de tubería 

 Para realizar estos pegues se debe aplicar un porción suficiente de 

soldadura solvente sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) 

a pegar 

 Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen 

estas dos partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento 

sea perfecto 

 Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar 

que no haya quedado gotera o fuga del fluido 

 Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo 

 Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 
 

Materiales:  

 Rejilla piso en aluminio perforación cuadriculada 

 Cemento blanco 

 Sifón PVC 4” 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

12.02 CONSTRUCCIÓN DE CAJILLA DOMICILIARIA PARA 

ALCANTARILLADO A TODO COSTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 

PSI (0.60X0.60). TAPA EN CONCRETO REFORZADO EN HIERRO 3/8” 

SEPARADOS CADA 0.15M EN AMBOS SENTIDOS, BASE DE 

0.60X0.60X0.15 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PRODUCCIÓN, 

FORMALETA, VACIADO, DESENCOFRADO Y TODO LO NECESARIO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la realización de caja domiciliaria indicada en los planos 

para la correspondiente llegada de aguas negras. Incluye materiales, excavación 



y relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.   

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde 

deben ir las cajas de inspección. 

 Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de 

la caja 

 Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una 

superficie lisa y nivelada. 

 Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá 

con una capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no 

menor a 20 cm 

 Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 

17 Mpa, reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base 

puede variar de 5 a 7 cm 

 Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con 

mortero de 1:4 con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al 

mortero de pañete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones 

 La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento 

puro. 

 Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media 

caña 

 La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un 

espesor de 10 cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de 

profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que sale.  

 El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las 

cañuelas y se esmaltara con pasta cemento puro en fresco. 
 

Materiales:  

 Concreto de 3000 PSI 

 Acero fy=4200 kg/cm2 

 Alambre negro para amarrar  

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 



12.03 CONSTRUCCIÓN DE CAJILLA DOMICILIARIA PARA 

ALCANTARILLADO A TODO COSTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 

PSI (1.0X1.0). TAPA EN CONCRETO REFORZADO EN HIERRO 3/8” 

SEPARADOS CADA 0.15M EN AMBOS SENTIDOS, BASE DE 

1.0X1.0X0.15 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PRODUCCIÓN, 

FORMALETA, VACIADO, DESENCOFRADO Y TODO LO NECESARIO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la realización de caja domiciliaria indicada en los planos 

para la correspondiente llegada de aguas negras. Incluye materiales, excavación 

y relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.   

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde 

deben ir las cajas de inspección. 

 Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de 

la caja 

 Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una 

superficie lisa y nivelada. 

 Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá 

con una capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no 

menor a 20 cm 

 Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 

17 Mpa, reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base 

puede variar de 5 a 7 cm 

 Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con 

mortero de 1:4 con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al 

mortero de pañete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones 

 La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento 

puro. 

 Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media 

caña 

 La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un 

espesor de 10 cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de 

profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que sale.  

 El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las 

cañuelas y se esmaltara con pasta cemento puro en fresco. 
 

Materiales:  

 Concreto de 3000 PSI 



 Acero fy=4200 kg/cm2 

 Alambre negro para amarrar  

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

12.04 BAJANTE DE AGUA LLUVIA EN TUBERIA PVC LL 4”. INCLUYE 

ACCESORIOS, PLATINA GALVANIZADA PARA ANCLAJE, 

TRANSPORTE, ELEMENTOS DE SOPORTE Y ACARREROS 

HORIZONTAL Y VERTICAL.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC para bajante, para 

la evacuación de agua lluvias que recibe el tejado de la estructura, estas 

instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando 

las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o 

terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades 

vecinas. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura 
determinada de la canal del tejado donde debe iniciarse la instalación de 
la bajante 

 Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que 
esté tiene 

 Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para 
el trabajo en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar 
arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un 
control y manejo de trabajo en alturas) 

 Revisar la inclinación de la cubierta 

 Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente 
ningún daño 

 Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de 
desagüe que recibirá y evacuará el agua hacia la calle, esto con el fin de 
cortar o añadir tubería según sea el caso 

 Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar 
esta al sosco de la canal. (En caso de que la tubería de la bajante no 
puede ser colocada verticalmente se debe utilizar codos de 45° para 
cambiar su dirección sin evitar la fluidez de evacuación del agua) 



 Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la 
bajante al punto de desagüe que conducirá estas aguas a la caja de 
inspección de la casa y posteriormente a la cañería de la calle. (Los 
pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las aguas lluvias 
deben realizarse con soldadura PVC) 

 Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios 

 Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se 
procede a arrojar un balde de agua por la canal para verificar en el 
trascurso del agua por la bajante no se presente ninguna gotera o 
filtración de agua 

 En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se 
debe regatear el muro según el diámetro de esta tubería para ser 
incrustada y posteriormente resanada con mortero 

 En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar 
movimiento o desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas 
sobre el tubo para sujetarlas a la pared 

 

Materiales:  

 Tubo pvc 4” 

 Limpiador removedor PVC  

 Soldadura liquida PVC 

 Unión PVC 4” 

 Construcción de anclaje tubería 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

12.05 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA 

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO REFORZADO 

DE 3000 PSI (0.80X0.80). INCLUYE CONCRETO CAJA Y TAPA, ACERO 

DE REFUERZO TAPA, ALAMBRE PARA AMARRE, HERRAJE PARA 

TAPA, REVOQUE LISO IMPERMEABILZIADO INTEGRALMENTE, 

CAÑUELA, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO.    

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos 

para la correspondiente llegada de aguas lluvias. Incluye materiales, excavación 

y relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.   



 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde 

deben ir las cajas de inspección. 

 Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de 

la caja 

 Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una 

superficie lisa y nivelada. 

 Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá 

con una capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no 

menor a 20 cm 

 Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 

17 Mpa, reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base 

puede variar de 5 a 7 cm 

 Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con 

mortero de 1:4 con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al 

mortero de pañete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones 

 La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento 

puro. 

 Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media 

caña 

 La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un 

espesor de 10 cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de 

profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que sale.  

 El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las 

cañuelas y se esmaltara con pasta cemento puro en fresco. 
 

Materiales:  

 Concreto de 3000 PSI 

 Acero fy=4200 kg/cm2 

 Alambre negro para amarrar  

 Mortero 1:3 impermeabilizado 

 Marco tapa ángulo 1 x1 libre 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 Formaleta 

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  



 

12.06 ACOMETIDA SANITARIA EN TUBERIA PVC DE 8”. INCLUYE 

ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO 

EN RECEBO COMÚN, CAJILLA DE INSPECCIÓN YEE SANITARIA PVC 

EN 12”, DERECHO DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.   

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de acometida sanitaria a red 

principal, según lo especificado en los planos hidrosanitarios. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría  
 

Materiales:  

 Concreto de 3000 PSI 

 Tubo PVC 8” 

 Kit silla yee 8” 

 Caja inspección 1x1  

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

12.07 PUNTO SANITARIO PVC 2". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, 

LIMPIADOR Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto sanitario PVC 2” indicadas en los 

planos para la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de 

inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o por la interventoría.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría  
 

Materiales:  



 Sifón PVC 2” 

 Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 

 Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 

 Tubo PVC 2” sanitario 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

12.08 PUNTO SANITARIO PVC 3". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, 

LIMPIADOR Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto sanitario PVC 2” indicadas en los 

planos para la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de 

inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o por la interventoría.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría  
 

Materiales:  

 Sifón PVC 3” 

 Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 

 Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 

 Tubo PVC 3” sanitario 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra. 

 



12.09 PUNTO SANITARIO PVC 4". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, 

LIMPIADOR Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de punto sanitario PVC 2” indicadas en los 

planos para la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de 

inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o por la interventoría.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría  
 

Materiales:  

 Sifón PVC 4” 

 Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 

 Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 

 Tubo PVC 4” sanitario 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra. 

 

 

12.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA RED 

SANITARIA (YEE, TEE, BUJE) DIMENSIONES DE 2" A 4". 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de accesorios para red sanitaria indicadas 

en los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 

interventoría.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría  
 

Materiales:  

 Accesorios PVC sanitario 



 Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 

 Soldadura líquida PVC (1/4) GAL 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra. 

 

 

13. ACCESORIOS HIDROSANITARIOS 

 

13.01 SANITARIA LINEA BLANCA ECONOMICA EN PORCELANA. 

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE 

SANITARIO, GRIFERIA Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTALACIÓN.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere a la instalación de aparato sanitario incluyendo accesorios, 

tanques de agua, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán 

de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de 

sanitarios se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca 

hembra de 1/2”. 

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño 

este totalmente culminados 

 Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario 

 Medir 30,5 centímetros de la pared al punto medio del desagüe para la 

instalación del sanitario 

 Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagüe que 

este quede en el punto adecuado del desagüe y el tanque del sanitario no 

pegue en su totalidad contra la pared 

 Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagüe para evitar 

que cuando el mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagüe 

no caiga residuos a este 

 Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con 
un nivel de mano. 

 Retirar el sanitario para verificar que esté, este quedando en el lugar 

adecuado y limpiar o retirar el mortero que este en exceso 



 Retirar la bola de papel o espuma del desagüe. 

 Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo 

de desagüe 

 Nivelar el sanitario con un nivel de mano 

 Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario 

 Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación 

rosca hembra de 1/2” 

 Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de 
agua al tanque del sanitario. 

 Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario según color de este 

o de la cerámica del piso 

 

Materiales:  

 Sanitario blanco 

 Cemento blanco 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

13.02 ORINAL LINEA BLANCA ECONOMICA EN PORCELANA. INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ORINAL, GRIFERIA 

Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA INTALACIÓN.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de orinal mediano línea 

blanca económica en porcelana, con válvula de descargas antivandalica tipo 

corona o equivalente de acuerdo con la localización y especificaciones 

contenidas dentro de los planos arquitectónicos. Esta actividad incluye desagüe 

en sifón tipo botella con rejilla desmontable o inspeccionable.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización 

 Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe 

respectivamente a un mismo nivel en cada batería 

 Instalar orinal mediano con grifería antivandálica de push 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante 



 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

 

Materiales:  

 Orinal línea blanca 

 Cemento blanco 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

13.03 LAVAMANOS LINEA BLANCA ECONOMICA EN PORCELANA. 

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ORINAL, 

GRIFERIA Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

SU CORRECTA INTALACIÓN.  

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de lavamanos línea 

blanca económica en porcelana, con válvula de descargas antivandalica tipo 

corona o equivalente de acuerdo con la localización y especificaciones 

contenidas dentro de los planos arquitectónicos. Esta actividad incluye desagüe 

en sifón tipo botella con rejilla desmontable o inspeccionable.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño 

este totalmente culminados. 

 Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos.  

 Colocar el lavamanos con pedestal con la posición final a instalar. 

 Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la 

pared terminada (según sea el caso). 

 Marcar en el piso los agujeros de fijación del pedestal (en los pedestales 

con huecos de fijación al piso). 

 Remover el lavamanos y el pedestal. 

 Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 

 Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el 

modelo lo permite). No fijar firmemente aun. 

 Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según 

sea el caso). 



 Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente y fijándolo 

contra la pared. 

 Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas y suavemente los 

tornillos de lavamanos y pedestal (según sea el caso). 

 Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe 

utilizar la tuerca para unirlo al sifón y en ambos extremo aplicar bastante 

goma negra para evitar la filtración de olores y de agua. 

 Conectar el drenaje del lavamanos a la pared. 

 Conectar los suministros de agua a la grifería con el acoflex. 

 Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación 

rosca hembra de 1/2”. 

 Colocar el acoflex en el la válvula de regulación y punto de entrada de 

agua al lavamanos. 

 Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería. 

 

Materiales:  

 Lavamanos blanco 

 Cemento blanco 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

13.04 JUEGO DE BARRAS PARA BATERIA DE BAÑO DE 

DISCAPACITADOS 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de barras de seguridad 

para apoyo personas con movilidad reducida dentro de cabinas sanitarias, de 

acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los planos 

arquitectónicos. Esta actividad incluye desagüe en sifón tipo botella con rejilla 

desmontable o inspeccionable.  

 

Procedimiento de ejecución:  

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 



 

Materiales:  

 Incrustaciones y soportes de acero inoxidable de 18” para personas en 

estado de discapacidad 

 Chazos, tornillos y accesorios 

 Cemento blanco 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 

13.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA A GAS EN ACERO 

INOXIDABLE DE 4 PUESTOS 

 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación estufa a gas en acero 

inoxidable de 4 puestos, en donde se realicen procesos de cocción combinando 

la eficiencia térmica y trabajo durante jornadas extensas con el uso de gas 

propano y/o natural.  

 

Materiales:  

 Estufa a gas en acero inoxidable 4 puestos 

 

Equipo:  

 Herramienta menor  

 

Medida y forma de pago:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados 

sobre los planos estructurales y confirmados por mediciones realizadas en obra.  

 


