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PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO 

DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la zona occidente del departamento del Huila, en la zona 
urbana del municipio de Paicol, y su localización puntual es en la plaza de mercado del 
municipio de Paicol – Huila. 

 
GENERALIDADES 
Esta Memoria de procesos Constructivos, complementa la información expresada en planos, 
detalles, memorias de cálculo estructurales y especificaciones técnicas. 

 
ALCANCE 
Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la Memoria del proyecto, pero que la 
buena ejecución indique como necesaria, se considerará parte integrante del proyecto, 
debiendo en cada caso consultarse a los consultores, interventores y el municipio de Paicol, 
Huila. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 
El proyecto arquitectónico contempla la construcción de un conjunto de bloques que conforman el 
proyecto, el cual tiene las siguientes características: Sistema constructivo: Sistema Estructural A 
porticado con muros en Mampostería y algunos Muros en mampostería confinados con vigas y 
columnas en concreto reforzado (sistema mampostería confinada). Cimentación: Zapatas y Vigas 
de cimentación en concreto reforzado. Placas de contra piso: Placas macizas en concreto., 
Cubierta: Cubierta en teja de barro tipo liviana y cerchas metálicas. ACABADOS: Muros: Los muros 
son en bloque hueco de arcilla con cara lisa a la vista con terminación de acabados. 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RECEPCIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 
GENERAL 
Todos los materiales destinados a la ejecución de esta obra serán de primera calidad, dentro de 
su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en ésta memoria, debiendo 
contar con la aprobación de la interventoría del proyecto y la secretaria de planeación del 
Municipio de Paicol, Huila. 
 
Estos materiales quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en la presente 
Memoria Constructiva. 

 
Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser 
proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto: 
transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, 
pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros subsistemas. 

 
Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el 
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rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue 
realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente a cuenta del 
contratista. 

 
Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan 
haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aún si están en buen estado, salvo 
especificación expresa consignada en esta memoria. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un programa de trabajo, 
que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la obra. El contratista 
y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva 
de oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los materiales y herramientas deberán 
ser revisados por el Interventor para comprobar que son los requeridos para la ejecución de la 
obra. En caso contrario fijará un plazo prudencial para que el contratista y/o sub contratista lo lleve 
a la obra. 

 
NORMATIVIDAD 
Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e 
internacional, si no se contradicen, serán exigidas por la entidad contratante.  
 
En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará 
la norma nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la 
especificación general o particular, primará la norma nacional. En el caso de que haya 
contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los aspectos 
señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos 
señalados en la especificación general. El interventor será la primera persona que dirimirá 
cualquier inconsistencia, si él no pudiere solucionarlas, recurrirá al funcionario – supervisor de la 
entidad contratante encargado de la coordinación de la obra, el cual determinará los parámetros 
que se deben seguir. 

 
MANEJO AMBIENTAL 
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio 
ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el los vegetales y 
su correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el 
mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de 
las zonas adyacentes al mismo. El contratista está en la obligación de realizar todas las 
actividades pertinentes a permisos ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera 
lugar. 

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del 
personal que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse 
por la ejecución de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del 
Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y 
seguridad para la industria de la construcción. 
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RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. 
El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como 
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de 
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales según la ley 50 de 1993 
y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a 
una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados 
por el gobierno colombiano. El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para 
que dicha afiliación este vigente durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las 
afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevará un 
control de planillas de pago. 

 
MATERIALES Y PRODUCTOS 
Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que se 
trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún 
momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la 
Interventoría. Cuando en los planos o las especificaciones se indique algún equipo o material 
por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estándar 
de calidad mínimo, tipo y/o característica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho 
insumo o equipo, el constructor podrá utilizar productos equivalentes, que cumplan con los 
requisitos técnicos de la especificación original, obteniendo para esto previamente la 
aprobación de La Interventoría. 

 
MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO 
El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores 
realmente ejecutadas, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfacción, es 
decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las especificaciones 
generales, particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices que se 
enmarcan en el contrato. El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y 
subcontratos también se podrá hacer sobre planos. El uso de la unidad será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

 
PLANOS RECORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA 
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, 
sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará 
disponible en la oficina de la Interventoría. Al final de la obra el contratista tendrá la obligación 
de suministrar a la entidad contratante los planos récord, manuales y la bitácora de obra, de 
las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones 
constructivas previa aprobación del interventor. Estos documentos se entregarán en original y 
copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente. 
 
Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. El valor de esta 
actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 

 
MODIFICACIONES 
Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las 
condiciones del terreno, dará aviso al interventor; quién será el encargado de tomar una 
decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser aprobado o rechazado 
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por el Interventor, quién a su vez podrá hacer los cambios que considere desde el punto de 
vista técnico y económico convenientes previa consulta con el Contratante. De todo cambio 
que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o 
subcontratista. El interventor deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que 
se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o 
modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser consultados con el proyectista y 
aprobados por el Interventor. 
 
MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser 
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar 
las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores 
que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploración, 
explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por 
cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, 
deterioro o mala calidad de los mismos. El contratista deberá suministrar a la Interventoría, con 
la anticipación debida, las muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos 
que el interventor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de los materiales 
corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, será por cuenta del contratista. 

 
Cuando el material sea rechazado por la Interventoría, el contratista a su costa, deberá retirarlo 
y reemplazarlo. Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya 
terminando cada una de ellas, deberán ser revisadas por la Interventoría, para establecer la 
calidad y medida de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos que se estime 
pertinente. Si el contratista omitiere este procedimiento, la Interventoría podrá ordenarle, el 
descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operación demande serán por 
cuenta del contratista. 
 
Las aprobaciones, por parte de la Interventoría, de los materiales, no exoneran al contratista 
de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste deberá reparar 
por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 

 
PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por 
lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del 
contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos 
diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del 
contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso 
de duda. Sí dichas pruebas indican que la Interventoría tenía razón en sus dudas, entonces el 
contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la 
Interventoría. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la 
Interventoría. 

 
 
MUESTRAS 
El Contratista está obligado a presentar a la consideración de la interventoría de obra y la 
supervisión del proyecto, una muestra de cada uno de los materiales a emplearse en los 
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trabajos para su revisión de ensayo y aceptación provisoria. No podrá depositar o acopiar 
materiales, artículos o producto al pie o dentro del recinto de la obra, sin cumplir con este 
requisito, excepto si lo hace bajo su exclusiva responsabilidad.  
 
No cumpliéndose el requisito consignado en el primer párrafo, la interventoría o supervisión del 
proyecto podrá exigir, por escrito, al Contratista, las muestras de los materiales que debe 
suministrar 

 
IMPLANTACIÓN 
Se realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra, debiendo además 
realizar un local para la dirección de la obra. 
 
Se realizarán todas las construcciones provisorias según corresponda, vallados, barreras, 
entarimados, oficina de dirección de obra, espacios de obradores, cumpliendo con todas las 
disposiciones de seguridad y según la normativa vigente. 
 
Se realizará cartel de obra según especificaciones de la secretaria de Planeación Municipal 
de Paicol. 
 
Se deberá gestionar provisorio de agua y energía eléctrica ante los organismos 
correspondientes. En caso de que exista conexión en el predio, se deberán hacer las gestiones 
correspondientes a fin de determinar aumento de carga, sub estación, etc. 

 
 
ÍNDICE DE ÍTEMS 

 
 

CAPITULO I 
 

1. PRELIMINARES 
 

 
1.01. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

 
Definición o Procedimiento 
 
Se refieren estos ítems al trabajo que debe utilizarse para definir la ubicación exacta de las 
edificaciones y/o obras en el terreno o áreas asignados para tal efecto de acuerdo con los 
planos suministrados al Contratista. 

 
Localización 
Para la localización precisa de todos los elementos constitutivos del proyecto, el contratista con 
la aprobación del interventor, los planos y obras existentes determinará el PI o punto de inicio a 
partir del cual se replanteará la localización y definirá el nivel 0.00 arquitectónico, los niveles 
existentes, niveles de la vía actual y demás referencias.  
 
Materiales y Equipos 
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Estacas, marcas, plomadas y otros requeridos para encontrar un resultado adecuado. 
 

 
1.02. CERRAMIENTO PROVISIONAL   

 
Definición o Procedimiento 

 
Este ítem corresponde la ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el 
control del predio y las labores de obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para 
facilitar el ingreso de materiales. El procedimiento es el siguiente: 

Estudiar y aplicar normas distritales sobre manejo del espacio público 
Prever zonas de excavación y taludes 
Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales 
Localizar accesos vehiculares y peatonales 
Realizar excavación manual para cimientos 
Fundir cimientos y empotrar estacones de madera cada 3 metros 
Arriostrar estacones en caso de necesidad 
Instalar láminas metálicas con el ondulado dispuesto en forma horizontal 
Instalar puertas peatonales 
Instalar puertas vehiculares desmontables.  

 
Materiales y Equipos 
 

Teja cerramiento 
Puntilla 1 ½” a 3” 
Cerco de madera (5x10)  

 
  

1.03. DEMOLICIÓN CON RETROEXCAVADORA. ESTRUCTURA EN CONCRETO 
REFORZADO, CIMENTACIÓN PLACAS, MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.    

 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem corresponde la ejecución de demolición con retroexcavadora, estructura en concreto 
reforzado, cimentación placas, mampostería, de aquellas estructuras reforzadas, se hará de 
acuerdo a las descripciones previamente indicadas, o definidas por la interventoría. El 
procedimiento es el siguiente: 

Prever zonas de demolición  
Verificar demoliciones 
Limpiar zonas de demolición  
Retirar materias orgánicas   
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1.04. DESMONTE Y LIMPIEZA TEJA DE BARRO     
  
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a los trabajos para desmontar y limpiar la cubierta en teja de barro, de 
acuerdo a los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
En caso de haber instalaciones eléctricas por debajo de las tejas, se deben retirar estas 
antes de proceder a desmontar las tejas.  
Retirar con destornillador o alicates los tornillos, anclajes o ganchos existentes que estén 
sujetando la teja a la estructura de la cubierta.  
Levantar o retirar teja por teja teniendo las precauciones de seguridad de trabajo en 
altura.  
Luego de desmontar las tejas se procede a lavar teja por teja con agua y jabón Se debe 
almacenar las tejas apilándolas a una altura no mayor de 1.50 m en un recinto cubierto y 
libre de humedades.  

 
 
 

CAPITULO II 
 

2.  MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
 
2.01. EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A SITIO 
AUTORIZADO.  
 
Definición o Procedimiento 
 
Se refiere este ítem a la ejecución de todas las excavaciones y retiro a máquina del material del 
terreno, requerido para la construcción parcial de la cimentación, según las actividades 
indicadas en planos o por el Contratante y/o el Interventor. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
Realizar la inspección visual de la excavación. 
Revisar planos eléctricos. 
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de Energía del 
municipio. 
Ajustes para revisión de la interventoría  
 
 
 

 
 
2.02. EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR – INCLUYE: TODO FACTOR Y 
DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA.   
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Definición o Procedimiento 
 
Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los sitios necesarios según el proyecto y de 
conformidad con las dimensiones de los planos de detalles. El fondo de las excavaciones debe 
quedar totalmente limpio. Los costados de las excavaciones deberán quedar completamente 
verticales o tendidas según el tipo del terreno en concepto del Interventor y su fondo nivelado 
horizontalmente excepto cuando en los planos constructivos se especifiquen detalladamente 
las pendientes. Cuando por causa de la topografía, sea necesario escalonar la cimentación, 
deberá tener especial cuidado en conservar la horizontalidad de los fondos. La altura de los 
escalones no debe ser superior a la altura fijada para los cimientos, con el fin de que puedan 
trasladarse perfectamente las diferentes secciones en una longitud no superior a la altura del 
cimiento especificado. Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no 
correspondan a la cimentación de Construcciones, con el fin de que éste tome las medidas del 
caso, se suspenderá la ejecución de las excavaciones hasta tanto sean suministrados los 
nuevos diseños de cimentación. Si en algún sitio de la excavación del piso para la fundación 
se afloja, el material flojo deberá removerse y reemplazarse con material seleccionado o con 
concreto como lo ordene el Interventor, lo cual se reconocerá en el Ítem correspondiente. Se 
considerará como sobre- excavación los materiales situados por fuera de los alineamientos o 
cotas indicadas en los planos o aprobados explícitamente por el Interventor. El contratista no 
recibirá ningún pago por concepto de la sobre excavación que resultare en las operaciones 
bien sea por las condiciones del terreno, por la acción de los agentes naturales de construcción, 
o por cualquier otra causa. Las excavaciones para zapatas de columnas y cimientos de muros 
deberán ser ejecutadas en los anchos y profundidades indicados en los planos estructurales. 
Los costados de las excavaciones para las zapatas deberán ser perfectamente verticales y en 
el fondo nivelado horizontalmente. En todo caso las profundidades de las excavaciones serán 
aconsejadas en el estudio de los suelos. Todas estas operaciones se harán por medio manual. 
El fondo de las excavaciones se deberá proteger con capa de cinco (5) centímetros en concreto 
1:4:3 (al volumen). El Contratista deberá ejecutar a sus expensas todas las obras provisionales 
y trabajos que sean necesarios para desaguar y proteger contra inundaciones la zona de 
construcción y todas aquellas obras que el Interventor le ordene. 

 
Excavaciones para redes de servicio 
Las zanjas y excavaciones necesarias para tuberías alcantarillas, pozos y cajas de inspección, 
etcétera, deberán excavarse hasta la profundidad indicada en los planos y del ancho necesario 
para poder realizar correctamente la instalación de los ductos o la construcción de las cajas o 
pozos de acuerdo con el Interventor. Los taludes deberán ser en lo posible verticales. Siempre 
que fuere necesario, el Contratista deberá apuntalar debidamente las excavaciones para evitar 
la ocurrencia de derrumbes. El fondo de las zanjas para tuberías deberá apisonarse 
adecuadamente para proporcionar el mejor apoyo al ducto, deberá conformarse el área de 
apoyo de acuerdo a la forma de las tuberías para que apoyen uniformemente por lo menos en 
su cuadrante inferior. 

 
Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar 
volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados 
cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a 
sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
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Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de  
la red pública de desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción 
quede por encima de esos niveles.  
La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando 
los anchos y profundidades indicados en los planos  
La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos 
generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm 
en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas)  
Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser 
verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado  
Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran 
inclinaciones pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se 
debe utilizar encofrados laterales que evitarán el consumo en exceso del 
concreto  
El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por 
lo tanto, hay que procurar que quede plano y compacto. Para esto, el 
fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la 
ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con 
mezcla pobre. El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del 
borde de la zanja. De esta manera, no causamos presiones sobre las 
paredes, las cuales podrían causar derrumbamientos.   
Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos 
dentro de la obra, se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares 
autorizados. 

 
 
2.03. RELLENO EN RECEBO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 0.10 M. 
INCLUYE MATERIAL, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.  
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a los rellenos en recebo común compactado mecánicamente en capas de 
0.10m realizados en los sitios señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos 
Estructurales y Estudio de Suelos.  
Comprende el relleno con tierra seleccionada resultante de las excavaciones de la obra, en los 
sitios señalados en el proyecto. Para su ejecución, el suelo base debe estar libre de desechos. 
Su compactación se hará manual o mecánicamente, en capas humedecidas de 10 cm. hasta 
obtener la densidad máxima exigida. La superficie final deberá quedar completamente nivelada 
alcanzando las cotas indicadas en los planos. Cuando no se hayan cumplido estos requisitos y 
el Interventor lo exija, el Contratista deberá remover los materiales de relleno colocados, sin 
costo para la entidad Contratante. En caso de tener que hacerse rellenos adicionales a los 
previstos en planos, solo podrá efectuarse previa consulta al Interventor. Se utilizará como base 
de pisos y desagües con una densidad mínima en cada compactación de 90% del ensayo 
Proctor Modificado los costos de los ensayos requeridos serán asumidos por el Contratista. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
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Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar 
los niveles previstos 
Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o 
secado garantizando la uniformidad 
Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto 
a calidad, gradación y limpieza 
Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a 
utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno  
Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna 
estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.  
Garantizar suministro de agua para humectación del material 
 

 
 

Capítulo III 
 

3. CIMIENTOS 
 
 
3.01. ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN DE CONCRETO PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, 
PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Ejecución de Zapatas en Concreto reforzado para cimentaciones en aquellos sitios 
determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. 
Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 
Colocar y revisar refuerzo de acero. 
Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 
Verificar refuerzos y recubrimientos. 
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones 
Vaciar concreto progresivamente. 
Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos 
Curar concreto 
Verificar niveles finales para aceptación. 
 
 
 
  

Materiales 
 

Concreto de 3000 psi  
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3.02. SOLADO DE LIMPIEZA CONCRETO 2000 PSI E=5 CM 
 
Definición o procedimiento 
 

Este ítem comprende el suministro, transporte y colocación de Concreto de limpieza e:0.05m para 
zapatas y vigas de amarre y e:0.03 para columnas, vigas y viguetas de f´c: 14 Mpa (2000 psi), 
que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el 
refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. 
Puede ser mezclado en sitio mientras se garantice la resistencia del material. 
 
Materiales 
 

Se usará concreto de 14 MPA (2000 PSI) 
 
  
3.03. VIGA DE CIMENTACIÓN Y VIGA ZARPA EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN DE CONCRETO Y FORMALETA.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Consiste en la ejecución de los elementos de concreto que sirven de enlace entre concreto 
ciclópeo o transmiten carga a las mismas. Sus dimensiones y armadura corresponden a las 
estipuladas en los planos y la resistencia mínima del concreto para casos no estipulados será 
de 3.000 psi. El vaciado de estos elementos deberá ser continuo y no podrá interrumpirse si no 
en las juntas de construcción. También debe evitarse caídas de la mezcla de alturas mayores a 
1m ya sea utilizando canales o embudos. El concreto debe vibrarse adecuadamente para 
asegurar su resistencia, no debe hacerse en exceso para evitar la salida de lechada de 
cemento. En casos no especificados la resistencia mínima del concreto es de 3.000 psi. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
Localizar la ubicación, las dimensiones y las características de armado en la viga 
Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes. 
Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón.  
Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un 
cuadrado a la distancia indicada en los planos para así colocar lo flejes amarrados a las 
varillas con alambre.  
Llevar la canasta sobre el cimiento (concreto ciclópeo) para realizar los empalmes 
necesarios según los planos.  
Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga según las distancias plasmadas 
en el plano.  
Armar y colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que los testeros no 
se peguen al hormigón.  
Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se colocan a plomo los 
tableros o testeros en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para que el 
ancho de la viga se mantenga uniforme.  
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Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del 
hormigón durante al vaciarlo  
Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede separada del 
fondo y completamente embebida en el hormigón.   
Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos clavos para 
enrasar la corona del cimiento.  
Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una varilla de 1/2 o 
5/8 de pulgada.  
Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la formaleta o con un 
vibrador de aguja.  
Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de nivelación para 
luego pasar el palustre para emparejar el concreto.  
Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con cuidado para 
posteriormente hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días consecutivos 
la viga.  

 
Materiales 
 

Concreto de 3000 PSI 
 
 
3.04. ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA – 60000 PSI. INCLUYE TRANSPORTE, 
DESCARGUE, CORTE, FIGURADO, AMARRE, ALAMBRE DE AMARRE Y TODOS LOS 
ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
SEGÚN DISEÑO RECOMENDACIONES.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Las especificaciones de este capítulo comprenden el suministro, transporte, corte, doblaje, 
figuración y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que 
requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los Planos 
de Construcción, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistentes NSR-98 y las instrucciones del Interventor. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales 
Verificar medidas, cantidades y despieces. 
Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones 
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 
traslapos, calibres y resistencias especificadas 
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro 
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 
anticipación al vaciado de concreto.  
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Materiales: 

 
Acero PDR 60 
Alambre negro para amarrar   

 
 
3.04. ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA – 60000 PSI. INCLUYE TRANSPORTE, 
DESCARGUE, CORTE, FIGURADO, AMARRE, ALAMBRE DE AMARRE Y TODOS LOS 
ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
SEGÚN DISEÑO RECOMENDACIONES.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Las especificaciones de este capítulo comprenden el suministro, transporte, corte, doblaje, 
figuración y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que 
requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los Planos 
de Construcción, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistentes NSR-98 y las instrucciones del Interventor. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales 
Verificar medidas, cantidades y despieces. 
Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones 
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 
traslapos, calibres y resistencias especificadas 
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro 
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 
anticipación al vaciado de concreto.  

 
Materiales: 

 
Acero PDR 60 
Alambre negro para amarrar   

 
 
 
 
 

Capítulo IV 
 

4. ESTRUCTURA 
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Normas Técnicas sobre Concreto 
 
Generalidades 
Esta sección cubre el suministro de mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de todo el 
trabajo relativo a formaletas, transporte, colocación, curado y descimbrado de todas las obras 
de concreto requeridas en el contrato. Comprenden: muros, columnas, vigas, dinteles, tanques 
de concreto, etcétera. Todas las estructuras de concreto reforzados deben ser construidas de 
conformidad con las especificaciones de acuerdo con las líneas y dimensiones mostradas en 
los planos estructurales y arquitectónicos. La localización de juntas de construcción no 
indicadas en los planos, estarán sujetas a la aprobación del Interventor. El Contratista debe 
suministrar a su costa todos los accesorios mostrados en los planos, cuando no se especifique 
por separado en los formularios oficiales. 

 
Materiales 

 
A. Cemento 
El cemento que se usará para concretos, morteros y lechadas será de fabricación Nacional, 
Tipo Portland. Sólo se aceptará cemento de calidad y características uniformes que no pierda 
resistencia por almacenamiento en condiciones normales y en caso de que se suministre en 
sacos, estos deberán ser lo suficientemente herméticos, fuertes e impermeables para que el 
cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. 

 
Almacenamiento de Cemento 
El cemento en sacos deberá almacenarse en sitios secos, libres de humedad, bien ventilados 
y aislados del suelo o de cualquier ambiente húmedo. No deberán colocarse o arrumarse más 
de 14 sacos. El período más largo de almacenamiento será de sesenta (60) días siempre que 
lo apruebe el Interventor. Cuando el cemento haya sido almacenado en la obra durante un 
periodo mayor de dos meses, no podrá ser utilizado a menos que los cilindros ejecutados con 
este material y los ensayos especiales sobre el mismo, demuestren que el cemento está en 
condiciones satisfactorias. 

 
B. Agregados 
Los agregados gruesos y finos para la fabricación de concreto, deberán cumplir con las 
especificaciones C-33 de la ASTM 

 
Agregado Grueso 
El agregado grueso será grava tamizada o roca triturada lavada de la mejor calidad, obtenible 
en fuentes aprobadas por el Interventor. El Contratista deberá controlar que los despachos de 
materiales que se hagan de determinada fuente, sean de calidad uniforme y vengan libre de 
lodo y material orgánico. La calidad del material sometido a la prueba de desgaste en la 
máquina de los Ángeles no debe acusar un desgaste superior al 40% en peso. Los tamaños 
de los agregados gruesos pueden variar entre 1/2" y 1.1/2" (10 a 35 milímetros). Los agregados 
no pueden presentar planos de exfoliación definidos y deben provenir de piedras o rocas de 
grano fino. Si por dificultades locales fueran necesarias algunas excepciones en los límites 
anteriores, ellas deben acordarse con el Interventor. El tamaño máximo del agregado grueso 
será de 1.1/2” (35 milímetros) para muros y losas con espesor de 20 centímetros y donde no 
haya una concentración tan grande de acero de refuerzo que exija el uso de un tamaño menor. 
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Para muros y losas con espesor menor de 20 centímetros, especialmente en las vigas canales, 
el tamaño máximo para el agregado será de 3/4" (20 milímetros). El Contratista obtendrá la 
arena en fuentes que debe someter a la aprobación del Interventor, la aprobación de 
determinada fuente de suministros no constituye la aprobación de todo material sacado de ella.  
El Contratista será responsable de que la calidad de la arena sea uniforme, limpia, densa y 
libre de lodos y materia orgánica. El tamaño debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy 
bien gradado. El módulo de finura de la arena debe estar comprendido entre 2.5 y 3.1. El 
Interventor hará periódicamente los análisis de las arenas para el buen control de las mezclas. 
La obra deberá disponer de los elementos necesarios para facilitar esos análisis. El Contratista 
deberá hacer periódicamente los ensayos de las muestras de arenas, para cerciorarse de la 
bondad de la misma, en cuanto al contenido de arcilla y de materia orgánica. 

 
Almacenamiento 
El almacenamiento de agregados finos y gruesos deberá hacerse especialmente preparados 
para este fin, permitiendo que el material se conserve libre de tierra o de elementos extraños. 
Cada agregado se almacenará separadamente en forma tal que se evite la separación o 
segregación de tamaños. No se permitirá la operación de equipo de tracción con oruga, sobre 
pilas de agregado grueso. La extracción de los materiales de las pilas de agregado se hará de 
forma que se elimine hasta el máximo la separación de los materiales. El Contratista debe 
obtener del Interventor la aprobación de los agregados antes de utilizarlos. Las pilas de los 
agregados deberán proveerse con facilidades de drenaje con anterioridad a sus usos. El 
Contratista deberá mantener durante todo el tiempo un almacenamiento suficiente de 
agregados que le permita el vaciado continuo de concreto según el flujo necesario. 

 
C. Agua. 
El agua para la mezcla del concreto deberá ser limpia sin ácidos, aceite, sales, materiales 
orgánicos, limos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad 
del concreto. En caso de agua de calidad dudosa, deberá someterse a pruebas de laboratorio 
para decidir su posible utilización. 

 
ADITIVOS 
No está previsto el uso de aditivos para el concreto a menos que en casos especiales se avise 
expresamente otra cosa, previa autorización escrita del Interventor, con base en ensayos de 
laboratorio. El suministro o incorporación de aditivos usados por el Contratista en su provecho, 
será suyo. 

 
DOSIFICACIÓN 
El Contratista deberá suministrar el equipo adecuado aprobado por el Interventor que las 
cantidades de materiales componentes del concreto se mida al peso o al volumen a juicio del 
Interventor quien podrá ordenar que se verifique la exactitud de las balanzas o cajones, 
cerciorarse que no haya errores de medidas superiores al 1% en más o menos. El agua puede 
medirse al peso o al volumen con variaciones de exactitud que se mantengan por debajo del 
1%. Las cantidades de cemento, arena, agregado grueso y agua que el Contratista se 
proponga a usar en las mezclas para lograr las resistencias especificadas, deberán ser 
sometidas a la aprobación del Interventor para las correspondientes pruebas de laboratorio. La 
relación de "agua cemento" se controlará con la prueba de "SLUMP" o asentamiento, la cual 
deberá ajustarse de acuerdo a los límites especificados en el aparte siguiente: 
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Consistencia y Manejabilidad (SLUMP o Asentamiento) 
No se permitirán concretos con exceso de agua o si en algún momento el concreto tiene 
consistencia más allá de los límites especificados, será rechazado. Deberá tomarse en mínimo 
de 6 cilindros para cada ensayo y no menos de un ensayo, para cada 30 m3 de cada clase de 
concreto. Del mismo modo, si fuere necesario se fundirán viguetas para realizar los ensayos 
de resistencia a la flexión de concreto. Los cilindros de ensayo se curarán en la obra. Tanto 
para la determinación del asentamiento (SLUMP) como para la preparación de prueba, deberá 
retirarse del concreto los tamaños mayores de una medida cuando se utilicen agregados 
gruesos que excedan este valor. 

 
Ensayos 
Antes de iniciar la colocación del concreto y durante la ejecución de la misma, habrá necesidad 
de preparar muestras de ensayo a la comprensión en cilindros de 6" de diámetro y 12" de 
altura, de acuerdo con el método para fabricar y curar muestras de concreto en el campo, para 
ensayos de la comprensión y deflexión de concreto. Los cilindros deben numerarse o marcarse 
siguiendo un sistema que permita conocer en cualquier momento la fecha de su fabricación y 
la parte de la estructura a que pertenezcan. Los resultados de resistencia obtenidos deben 
anotarse en un libro, lo mismo que cualquier otra observación ilustrada sobre condiciones y 
calidad de materiales con resultados. Las muestras deberán ser ensayadas de acuerdo con el 
"Método para Ensayo de cilindros de concreto a la comprensión" (Designación 39 de la ASTM). 
Los cilindros se ensayarán a los siete (7), catorce (14) y veintiocho (28) días, establecido la 
relación de esfuerzo de rotura para tales periodos. Si la resistencia de los cilindros de control 
es menor que las especificaciones para cualquier parte de una estructura, el Interventor puede 
ordenar cambiar la relación de agua/cemento o rediseñar la mezcla para el concreto restante 
en la estructura; estos trabajos serán hechos por cuenta del Contratista. Si la resistencia de los 
cilindros curados en el trabajo es inferior a la de los cilindros curados en el laboratorio, será 
necesario cambiar las condiciones de curado del concreto colocado para obtener la resistencia 
deseada. Todo concreto debe tener una resistencia mínima promedio en los ensayos, igual o 
superior a la especificada en cada caso. 

 
 
Control de laboratorio 
El Contratista hará por su cuenta los análisis de laboratorio que se estimen convenientes, para 
elegir las fuentes de materiales que van a utilizarse y determinar las proporciones en que estos 
entran en las mezclas de concreto. Los ajustes que se hagan necesarios en la dosificación 
para asegurar calidad futura, no eximen al Contratista de responder por las bajas resistencias 
que llegasen a obtenerse, así pues, cuando haya sido colocado por el Contratista algún 
concreto cuya calidad sea aparentemente objetable. El Interventor podrá ordenar pruebas de 
carga en la parte de la construcción de que se trate. Las reparaciones o demoliciones que 
fueren necesarias serán por cuenta del Contratista. 

 
MEZCLAS 
Solo se mezclará concreto en las cantidades que se requieren para uso inmediato y no se 
aceptara ninguno que haya iniciado su fraguado o, que se haya mezclado con 45 minutos de 
anterioridad a la colocación. Para la mezcla en sitio el Contratista proveerá equipo adecuado 
(mezcladoras) con dispositivo para medir el agua, que garantice una distribución uniforme de 
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los materiales o el que sea aceptado por el Interventor. 
 
Tipo de Mezclas 
Es de esperarse que dicho tiempo sea de aproximadamente como sigue, si el agua de 
mezcla se añade antes que haya transcurrido 1/4 del tiempo de mezcla. 

 
Capacidad del Equipo de Mezcla Tiempo de Mezcla 
0,5 metros cúbicos o menos  1.1/2 minutos 
0,75 a 1,5 metros cúbicos   2 minutos 

 
El tiempo de mezcla especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de rotación 
de la mezcladora, deberá girar a la velocidad uniforme y no podrá exceder de un metro por 
segundo periféricamente. Tampoco podrá cargarse en exceso sobre la capacidad 
recomendada por el fabricante. Antes de colocar materiales a la mezcladora para la carga 
siguiente, todo el contenido de la mezcla precedente deberá haberse vaciado. En caso de falla 
del equipo se debe mezclar manualmente suficiente concreto para completar el trabajo hasta 
una junta de construcción y se hará la mezcla en una plataforma de madera o de metal de 
tamaño adecuado. 

 
Transporte 
El material se llevará de la mezcladora al sitio del vaciado en la forma más rápida y práctica 
posible evitando la segregación. Al usar canaletas, la mezcla debe resbalar desde una altura 
no mayor de 1.50 metros a menos que el Interventor autorice una altura superior. 
 

 
Colocación 
Antes de comenzar el vaciado del concreto las formaletas deberán estar limpias y húmedas. 
Deberán emplearse vibradores mecánicos que garanticen perfecto funcionamiento durante el 
tiempo previsto de las cargas. El transporte de la mezcla se hará en carretillas o canecas 
metálicas. El Contratista deberá notificar al Interventor cuando está listo para vaciar el concreto, 
con un mínimo de 24 horas de anticipación con el fin de que este pueda inspeccionar las 
formaletas y los refuerzos están de acuerdo a cálculos además que las formaletas se ajustan 
a las cargas por soportar, impartirá el Visto Bueno para la fundida. La caída libre del concreto 
sobre las formaletas debe reducirse a un mínimo para evitar deformaciones en los aceros de 
refuerzos de refuerzo y en las formaletas, además debe evitar la segregación de los agregados 
y la formación de burbujas de aire. El concreto se depositará sobre superficies limpias, 
húmedas y libres de corrientes de agua o acción directa de la lluvia en capas horizontales cuyo 
espesor no exceda de 30 centímetros. La colocación del concreto debe llevarse a cabo 
continuamente alrededor del refuerzo, en las partes estrechas y en las esquinas de los muebles 
o formaletas. No se podrá colocar el concreto de una losa antes de que haya transcurrido por 
lo menos dos horas de la colocación del concreto en los muros o columnas, que le sirven de 
apoyo. El concreto deberá depositarse tan cerca cómo se pueda de su posición final en la 
formaleta, de modo que no haya que transportarla más de 2.00 metros, dentro de la masa. Se 
colocará con la ayuda de equipos mecánicos y vibradores que en ningún caso podrán usarse 
para transportar concreto dentro de la formaleta. La colocación del concreto debe suspenderse 
cuando una lluvia fuerte cause charcos o lave la superficie del concreto fresco sin que sea 
posible adaptar ninguna cubierta. Cuando se colocan grandes masas de concreto, se produce 
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concreto de compactación pobre. 
 
Colocación del concreto en paredes delgadas y columnas 
El espacio disponible entre el refuerzo en paredes delgadas y en las columnas es a veces 
insuficiente para permitir la introducción de cualquier vertedero que produzca la caída brusca 
del concreto. La visibilidad frecuentemente no pasa de un metro desde la pared superior, de 
tal forma que la compactación desde la parte superior de las formaletas de gran altura, debe 
hacerse a  ciegas y para facilitar la operación deberá ejecutarse con formaletas de panales de 
30 centímetros de alto, para que se vayan colocando una encima de otras, a medida que se va 
vaciando el concreto, o dejar vanos en la formaleta cada 1.50 metros de distancia vertical a 
través de los  cuales se podrá vaciar y compactar el concreto. Naturalmente estos van en la 
superficie terminada del concreto. El equipo de vibración deberá ser del tipo interno que opera 
por lo menos de 7.000 r.p.m. cuando se sumerge en el concreto. Deberá disponerse de un 
número suficiente de vibradores para obtener una consolidación adecuada. Solo podrán 
utilizarse vibradores para concretos con la aprobación previa del Interventor. En ningún caso 
se permitirá golpear la formaleta. La duración de la operación de vibrado será la necesaria para 
alcanzar la consolidación requerida sin que se produzca segregación de los materiales. Deberá 
evitarse que los vibradores penetren hasta las capas inferiores previamente colocadas que 
hayan empezado a fraguar. 

 
Juntas de Construcción 
La preparación de las superficies de las juntas de construcción se hará por medio de un chorro 
de aire y agua a presión después de que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de 
que alcance el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los 
agregados, pero sin producir aflojamiento de estos. Después se limpiarán con agua de turbidez. 
En las juntas horizontales de construcción deberá proveerse sellos de impermeabilización para 
el caso de tanques. Estos sellos impermeables se harán de lámina de cobre calibre 20, el ancho 
de la lámina deberá repartirse igualmente a cada lado de la junta. Los empates se harán con 
soldadura de estaño y un traslapo mínimo de 20 centímetros. 

 
 
Protección y curado 
Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegerá toda la superficie de los rayos 
solares, humedeciéndola constante durante un tiempo nunca inferior a diez (10) días. Se 
cubrirá con agua procurando que sea continua y pareja la humedad en toda la superficie para 
evitar los agrietamientos. El curado se hará cubriendo totalmente las superficies expuestas con 
mantos permanentes saturados o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías 
perforadas de regadores mecánicos y otro método aprobado que mantenga las caras del 
concreto completamente húmedas, entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento 
periódico de las mismas, sino que este debe ser continuo. El agua que se utilice para curado 
deberá ser limpia y en general debe llenar los requisitos especificados para el agua de mezcla. 
Todo el equipo que se requiere para el curado adecuado del concreto deberá tenerse listo 
antes de iniciar la colocación del mismo. El Contratista podrá hacer el curado por medio de 
compuestos sellantes, previa autorización del Interventor. También se podrá hacer el curado 
del concreto con tela de polietileno de 10 cm. de espesor con traslapos de 15 centímetros. 
Cualquier sistema que se utilice estará sujeto al visto bueno del Interventor. 
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Alineamiento y Tolerancias 
Las tolerancias que se dan más adelante son diferentes de las irregularidades de las superficies 
del numeral anterior de estas especificaciones y están de acuerdo con las prácticas modernas 
de construcción, teniendo en cuenta la influencia que  las variaciones de los alineamientos 
tienen en  el funcionamiento estructural o hidráulico de las diferentes obras.  
 
Elementos embebidos en concreto 
Los elementos embebidos en el concreto tales como varillas de anclaje, tuberías, ductos de 
ventilación, deberán anclarse fijamente en los sitios indicados en los planos. Es necesario 
limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el óxido. Pintura, escamas y cualquier otra 
materia que impida la buena adherencia entre el metal y el concreto. Una vez hecha la limpieza, 
antes de vaciar el concreto, se pintará con lechado de cemento. 
Acabados 

 
El acabado de todas las superficies deberá ser ejecutado por persona experta. Las 
irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podrán dar base al Interventor 
para el rechazo de un trabajo. 

 
Superficies Formaleteadas 
Las superficies o caras formaleteadas se clasifican en tres grupos: Tipo A-1, Tipo A-2 y Tipo 
A-3.  En términos generales ellas corresponden a lo siguiente: 

 
1. Superficie tipo A-1: 
Superficies formaleteadas que van a estar cubiertas por rellenos. No necesitaran tratamiento 
especial después de que se retiren con excepción de la reparación de concretos defectuosos 
del relleno de los huecos dejados por las abrazaderas de las formaletas y del curado necesario. 
La corrección de las irregularidades superficiales descritas en el literal a) de esta especificación 
no deberá ser mayor de 0.3 cm. como máximo. 
 
2. - Las superficies tipo A-2: Requieren tratamiento especial con excepción de la reparación de 
las superficies defectuosas y el relleno de los huecos dejados por las abrazaderas de las 
formaletas. Todas las irregularidades notorias en las superficies tipo A-2 deberán rebajarse por 
medio de esmeril. 
 
3. - Superficie tipo A –3: Superficies de las estructuras a la vista donde la apariencia es de 
suma importancia. Las irregularidades no deben afectar el aspecto y buena presentación del 
acabado. Las tolerancias son mínimas y estarán también al criterio del Interventor. 

 
La pendiente para las superficies reducidas deberá ser aproximadamente de 3% y para 
superficies amplias, tales como pisos, plataformas, etcétera, deberán ser del 1% al 2% Los 
acabados para los diferentes tipos de superficies se clasifican en dos grupos: E-1 y E-2 como 
sigue: 

 
Acabado tipo E-1: (Acabado a regla) 
Se aplica para superficies no formaleteadas que vaya a estar cubiertas por rellenos o por 
concreto. También se aplica como primera para las superficies que lleven a acabados E-2. El 
acabado consiste en ejecutar las operaciones necesarias recorriendo la superficie con regla de 
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madera para obtener una capa uniforme y suficientemente nivelada. Las irregularidades 
superficiales no deben ser mayores de 1.0 cm.  
 
Acabados tipo E-2: (Acabado a llana) 
Se aplica para superficies no formaleteadas que no vayan a cubrirse. Este acabado podrá 
hacerse a mano y se empezará tan pronto como las superficies regladas que hayan endurecido 
lo suficientemente para obtener una buena ejecución, según lo determine el Interventor. El 
trabajo con llana metálica deberá ser el mínimo necesario para eliminar marcas dejadas por la 
regla. No podrá trabajarse con llana la superficie del concreto fresco ya que ello producirá 
segregación. De hacerse, se adicionará arena para producir una superficie densa y lisa, pero 
solo después de que la superficie trabajada con llana haya endurecido lo suficiente para evitar 
que la lechada y el material fino se segreguen por flotación. La superficie no deberá quedar ni 
con irregularidades ni con huellas de palustre. No se permitirá el esmaltado de la superficie. 

 
Reparaciones en el concreto 
El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones que se presenten para que las 
superficies del concreto se conformen con los requisitos exigidos en estas especificaciones. 
Todas las reparaciones deberán hacerse antes de 24 horas, a partir del tiempo de retiro de las 
formaletas. Todas las incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates entre 
tableros deberán esmerilarse cuidadosamente. En donde el concreto haya sufrido daños o 
tenga hormigueros, o donde sea necesario hacer rellenos debido a depresiones, las superficies 
del concreto deberán picarse hasta retirar totalmente el concreto imperfecto y rellenarse con 
un concreto o mortero de consistencia seca hasta las líneas requeridas. El picado de la 
superficie deberá tener la profundidad suficiente para permitir buena adherencia del relleno y 
hacerse en forma de cola de pescado, si el Interventor así lo exigiera en casos especiales. El 
mortero de consistencia seca se usará para reparaciones de huecos, cuya profundidad sea 
igual o mayor que la dimensión menor de la sección del hueco, pero no podrá utilizarse para 
depresiones poco profundas donde no pueda confinarse el mortero, ni para huecos que 
atraviesen completamente la sección, ni para reparaciones que se extiendan más allá del acero 
de refuerzo. El mortero de consistencia seca se preparará con una parte de cemento y dos 
partes de arena que pase la malla No. 16. El color del mortero deberá ser igual al de la 
superficie terminada del concreto y para obtenerlo se podrá utilizar cemento blanco. 

 
 
 
Clases de concretos 

 
A. CONCRETO SIMPLE 
Consiste en una mezcla de cemento tipo Portland, agua, agregados finos y gruesos, 
combinados en las proporciones adecuadas según la clase de concretos requeridos. 
B. CONCRETO REFORZADO 
Consiste en una mezcla de cemento Tipo Portland, agua, agregados finos especificados en los 
planos estructurales, y acero de refuerzo. 
C. CONCRETO CICLÓPEO 
Consistente en una mezcla de concreto Simple con piedra fuerte, sólida y limpia, de forma 
angular y superficie áspera, que garantice la adherencia del concreto. El volumen total de la 
piedra deberá quedar rodeado de una capa no inferior a 5 cm. de espesor. La proporción de 
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mezcla será 60% en concreto simple y 40% en piedra. Al retirar las formaletas se tendrá 
especial cuidado en no desportillar las superficies ni las aristas. 

 
Materiales 
El acero para refuerzo debe ser de primera calidad producido por cualquier fábrica que cumpla 
con los requisitos ICONTEC con un límite de fluencia mínima de 2.300 Kg/cm2 o en su defecto 
el que cumpla con las especificaciones A - 15 - 567 de ASTM. Si se usaran varillas corrugadas 
deberán cumplir las normas respectivas A-305 - ASTM. El acero para refuerzo deberá incluirse 
dentro del precio previsto para las estructuras en concreto. 

 
Almacenamiento y Limpieza 
Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre soportes cuya 
separación y altura sean calculadas para evitar en contacto con el suelo. Los arrumes de 
varillas deben permanecer cubiertos con lonas para proteger el material del depósito de polvo. 
Los atados serán arrumados por grupos de la misma dimensión y calidad con marcas 
indicadoras de calidad y pesos. Las varillas figuradas deberán depositarse en construcciones 
cubiertas aisladas del suelo y protegidas con lonas. Igualmente deben estar marcadas en tal 
forma que puedan identificar la obra y la estructura donde irán colocadas. Antes de colocarse 
en la obra se limpiarán completamente de grasa y oxidación y todo elemento que menoscabe 
su adherencia con el concreto. 
 
 
Enderezado y redoblado 
Las varillas de refuerzo deberán ser colocadas con exactitud y aseguradas firmemente para 
evitar su desplazamiento antes y durante el vaciado del concreto. Si se adopta el sistema de 
amarrar con alambres deben ser lo suficientemente rígidos para resistir sin desplazamientos el 
trabajo de los vibradores mecánicos y de los otros esfuerzos que soportan las armaduras 
durante la ejecución del vaciado. Deben colocarse separadores eficaces para garantizar que 
las armaduras conservan las distancias prescritas en los planos tanto entre varillas como entre 
estas y las fortalezas. En el momento de fundir se debe tener cuidado de dejar un espacio 
mínimo de 3 cm. entre el refuerzo y la formaleta. 

 
Empalmes o Traslapos 
Las uniones de las varillas de refuerzo no deben localizarse en los puntos de esfuerzo máximo 
si trabajan a la tracción. Pueden hacerlo soldadas al tope o traslapadas. En el primer caso la 
soldadura debe desarrollar un esfuerzo crítico de tracción igual al 125% del límite de fluencia 
del acero especificado. En el segundo caso la longitud del traslapo debe tener un mínimo de 
40 diámetros, sin incluir los ganchos en las barras superiores. Podrán hacerse traslapos 
soldados, con una longitud de 10 diámetros con dos cordones de soldadura y siempre que se 
desarrollen con un mínimo de 125% de límite de fluencia del acero utilizado, en el trabajo de 
tracción, las uniones de las varillas no deben coincidir en un mismo sitio. 
 
Tolerancia 
Las tolerancias admitidas para las medidas de las varillas en los trabajos figurados son las 
siguientes: 
- En el corte de las varillas se permite una diferencia de +/-25 mm con las medidas 
especificadas para su longitud de desarrollo. 
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- Las dimensiones de una varilla doblada están especificadas por sus medidas exteriores. 
- La diferencia en longitud aceptada para barras rectas o figuradas menos de 7/8" es de +/-13 
mm para varillas de 1" o mayores de +/- 25 mm. 
- En la altura de barras figuradas las diferencias aceptadas son de 13 mm. Menos que lo 
especificado, por lo que está implicada variación en la altura de las estructuras como vigas, 
placas, etcétera. 

Para los estribos de las columnas se aceptan diferencias de +/-13 mm en su escuadra. 
 
 
4.01 COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MÉNSULAS. COMPRENDE 
CONCRETO PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Consiste en la construcción de los elementos de concreto vertical, que transmiten la carga a las 
cimentaciones. La fundida de estas deberá hacerse por tramos completos, todas las columnas 
irán acabadas utilizando formaleta de primera calidad para garantizar sus dimensiones y un 
acabado de concreto visto. Las aristas se deben dejar biseladas. Cuando la altura de fundida 
sea muy grande deberá utilizarse embudo para el adecuado vaciado del concreto, o dejar 
ventanas laterales en la formaleta que permitan el vaciado del concreto en alturas más cortas. 
La resistencia del concreto será la especificada en los planos si no está especificada será 3.000 
PSI. El procedimiento es el siguiente: 

Consultar planos arquitectónicos  
Consultar planos estructurales 
Consultar NSR 10 
Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas  
Colocar refuerzos de acero  
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes 
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes  
Levantar y acodalar formaletas 
Verificar plomos y dimensiones  
Vaciar y vibrar el concreto  
Desencofrar columnas en tiempo mínimos de remoción de encofrados  
Curar concreto  
Resanar y aplicar acabado exterior  
Verificar plomos y niveles para aceptación   

  
Materiales: 

 
Concreto de 3000 PSI  

 
 
4.02. VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE MENSULAS. COMPRENDE 
CONCRETO PREPARADO EN OBRA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   
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Definición o Procedimiento 
 
Consiste en la construcción de los elementos de concreto horizontal, que transmiten la carga a 
las cimentaciones. La fundida de estas deberá hacerse por tramos completos, todas las vigas 
irán acabadas utilizando formaleta de primera calidad para garantizar sus dimensiones y un 
acabado de concreto visto. Las aristas se deben dejar biseladas. Cuando la altura de fundida 
sea muy grande deberá utilizarse embudo para el adecuado vaciado del concreto, o dejar 
ventanas laterales en la formaleta que permitan el vaciado del concreto en alturas más cortas. 
La resistencia del concreto será la especificada en los planos si no está especificada será 3.000 
PSI. El procedimiento es el siguiente: 

Consultar planos arquitectónicos y estructurales 
Dosificar y mezclar (NSR 10 C 5.2 y C.5.3) 
Agregar aditivos Sika Fume y plastificante Plastiment TM+20 Sika, antisol  
blanco  
Encofrado y formaletas  
Curados 
Desenconfrado  
Acabados, resanes y reparaciones  
Juntas  
Elementos embebidos en concreto  
Ensayos de consistencia y manejabilidad  
Evolución de los ensayos   

 
Materiales:  

 
Concreto normal – 3000 PSI (210 Kg / cm2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.03.  ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA – 60000 PSI. INCLUYE TRANSPORTE, 
DESCARGUE, CORTE, FIGURADO, AMARRE, ALAMBRE DE AMARRE Y TODOS LOS 
ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
SEGÚN DISEÑO RECOMENDACIONES.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Las especificaciones de este capítulo comprenden el suministro, transporte, corte, doblaje, 
figuración y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que 
requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los Planos 
de Construcción, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistentes NSR-98 y las instrucciones del Interventor. El procedimiento es el siguiente: 
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Ubicar y observar el lugar de trabajo  
Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y 
deformaciones. 
Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales. 
Verificar medidas, cantidades y despieces. 
Notificar a la Interventoría las inconsistencias y solicitar correcciones 
Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, 
traslapos, calibres y resistencias especificadas 
Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro 
Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del 
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc. 
Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de 
elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de 
anticipación al vaciado de concreto.  

 
Materiales: 

 
Acero PDR 60 
Alambre negro para amarrar   

 
 

Capítulo V 
 

5. MAMPOSTERÍA 
 
GENERALIDADES 
Comprende la construcción de todos los muros y tabiques en ladrillo, en bloque de arcilla de 
acuerdo con las dimensiones de los planos. Los ladrillos para los muros y tabiques serán de 
tipo Tolete o hueco de acuerdo con las dimensiones de los planos, y deberán ser de primera 
calidad, cortados a máquina, sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura 
compacta, exentos de terrones, rajaduras, hendiduras y otros defectos que afecten su aspecto, 
resistencia y durabilidad. Las estrías de los ladrillos huecos deberán ser nítidas y uniformes. 

 
Deberán estar exentos de resquebrajaduras, fisuras y grietas. La resistencia a la comprensión 
será como mínima la siguiente: 

 
Ladrillo macizo 200 Kg/cm2 
Ladrillo hueco 155 Kg/cm2  

 
 
5.01 MURO EN LADRILLO No. 5 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la construcción o levantar muros a base de bloques de arcilla cocinada. 
Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las 
proporciones adecuadas. El procedimiento es el siguiente: 
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Ubicar y observar el lugar de trabajo  
Primero se preparan los materiales a utilizar, es necesario humedecer los bloques antes 
de su colocación en obra con lo cual se reduce la capacidad de succión que tiene el 
material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él. De esta 
manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el bloque.  
Revisar la superficie del sobrecimiento o la placa donde se va a construir el muro, la 
superficie de éstas debe estar limpia y nivelada y cualquier imperfección deberá ser 
rellenada con mortero.  
Luego, se procede a replantear el diseño en el sobrecimiento, revisando sus dimensiones 
y marcando todas las referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, 
así como la posición de las puertas. Para ello es necesario contar con plomada, nivel e 
hilo guía  
Enseguida se coloca una hilada de bloques en seco, sin mezcla para espaciarlos 
adecuadamente y evitar, en lo posible los cortes o por lo menos sólo cortes a la mitad. El 
espacio entre bloques debe ser de un centímetro aproximadamente.  
Después de estar distribuidos adecuadamente se marca los lugares donde van las juntas 
y se retira los bloques  
Preparar el mortero de pega con una mezcla de una parte de cemento y cuatro de arena 
de pozo, se pone un poco de mortero en un balde o artesa para llevarlo al lado donde se 
construye el muro. 
Colocar los bloques maestros en los extremos del muro, éstos deben ser ubicados y 
asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta 
correspondiente  
Posteriormente, se estira un hilo entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. 
Los bloques se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el hilo, así se 
garantiza que todos los bloques queden nivelados, alineados y aplomados  
Con el palustre se toma una porción de mezcla del balde y se coloca una capa uniforme 
en el sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. 
Luego, el exceso de mezcla se limpia con el mismo palustre. No es conveniente extender 
el mortero en 
una longitud mayor de 80 cm de lo contrario, se endurecerá rápidamente.  
Colocar el bloque en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona 
hacia abajo hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio adecuado 
para formar la junta vertical. Para el alineamiento y el nivelado del ladrillo con el hilo guía, 
se le da golpes 
suaves con el mango del palustre  
Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos maestros, se levanta el hilo 
guía a la siguiente fila y se repiten nuevamente todos los pasos anteriores  
Es importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden nivelados 
en forma perpendicular al eje de referencia  
Se debe controlar la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de 
mano en varios puntos del muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas  
Igualmente se debe verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una regla 
sobre la última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja.  
La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 5 
o 6 hiladas. El resto se completará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores 
comprimirán a las inferiores adelgazando las juntas horizontales  



CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO 
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA 

26 

 

 

La colación de bloques hasta 1.3 m, se hace parado en el suelo. Para continuar la 
construcción por encima de esa altura, se requiere del armado de un andamio de modo 
que sobre él se pueda colocar los materiales y permita pararse para completar el muro 
hasta la altura del techo.  

  
Materiales:  

 
Ladrillo en bloque No. 5      
Mortero 1:4  
Agua    

 
 
5.02.  PAÑETE MUROS 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con 
una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el 
de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre 
otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado 
revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo 
con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar y observar el lugar de trabajo  
Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 
mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución 
de la mampostería.  
Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua.  
En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 
distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener 
pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.   
Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero.  
Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a aplicar 
el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre.  
Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera (Boquillera) 
que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras.  
Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una 
mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 
porosidades.  
Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en una 
frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días.  

 
Materiales:   

 
Motero 1:4 
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Capítulo VI 
 

6. PISOS Y ENCHAPES 
 
 
6.01 PLACA DE PISO EN CONCRETO 3500 PSI E=0.12 M PARA ANDÉN. INCLUYE MALLA 
ELECTRO SOLDADA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la placa de piso en concreto de 3500 PSI, e=0.08m, fundida mediante 
junta perdida, según diseños de los planos, sobre la plataforma de relleno en recebo 
compactado previamente. Todos los niveles y pendientes serán obtenidos de los planos 
respectivos y verificados por el interventor. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicación sobre el área de trabajo 
Identificación del área de construcción de la placa. 
Extender el material de la primera capa de manera que no se produzca segregación o 
contaminación de la superficie existente. 
Acabado óptimo de la placa  

 
Materiales:  

 
Malla electro soldada 
Concreto de común de 3500 PSI  

 
 
 
 
 
 
6.02. PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.12 M PARA ANDÉN. INCLUYE MALLA 
ELECTRO SOLDADA, FORMALETA, VIBRADO, PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0.08m, fundida mediante 
junta perdida, según diseños de los planos, sobre la plataforma de relleno en recebo 
compactado previamente. Todos los niveles y pendientes serán obtenidos de los planos 
respectivos y verificados por el interventor. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicación sobre el área de trabajo 
Identificación del área de construcción de la placa. 
Extender el material de la primera capa de manera que no se produzca segregación o 
contaminación de la superficie existente. 
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Acabado óptimo de la placa  
 
 
Materiales: 

 
Malla electro soldada 
Concreto de común de 3000 PSI  

 
 
6.03 SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E=0.05M  
 
Definición o Procedimiento 
 
Ejecución de concreto pobre de limpieza Esp = 0,05 mts en concreto de 2000 PSI con el fin de 
proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de 
las condiciones naturales del terreno. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicación Según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y 
Planos Estructurales.  
Ubicación sobre el área de trabajo 
Consultar Planos Arquitectónicos. 
Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10. 
Replantear ejes, verificar niveles. 
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones. 
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 
Vaciar el concreto en una sola etapa. 
Vibrar concreto. 
Curar concreto. 
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.  

  
 
 
 
Materiales: 

 
Malla electro soldada 
Concreto de común de 3000 PSI 

 
 
6.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA TRÁFICO PESADO PARA 
CIRCULACIÓN, LOCALES DE VERDADS, FRUTAS Y BODEGA.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de cerámica tráfico pesado afinado a nivel, la 
instalación de esta cerámica permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado 
con baldosas puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la 
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dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones previamente 
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar lugar de trabajo 
Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de no 
ser así limpiarlo. 
Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes. 
Verificar niveles y pendientes del piso. 
Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden 
de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar 
menos visible.   
Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 
requiere.  
Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 
Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras 
horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 
mm.  
Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de 
caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. (Colocar las hiladas de baldosa 
transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo)  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.  
Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la cerámica del piso.  
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se 
rellenan las juntas).  
Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de piso (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 

 
Pega enchape 25 kg 
Tableta cerámica tráfico pesado 
Boquilla 

 
 
6.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA RECTO (INCLUYE BOQUILLA Y 
MORTERO DE PEGA)   
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Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba recto, el cual indica y finaliza la 
terminación del revestimiento cerámico, puesto que esté está situado en la intersección del piso 
con el muro, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar lugar de trabajo  
Cortar las piezas de cerámica de 7 cm de alto y el largo según las dimensiones de la 
baldosa instalada en el piso.  
Picar la porción de pared donde se instalará el guarda escoba, esto con el fin de que se 
adhiera mejor.  
Humedecer la porción de pared donde se colocará el guarda escoba.  
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material.  
Extender la pega sobre la pieza de cerámica (guarda escoba) con llana metálica dentada 
para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor a la pared, esta pega debe 
tener un grosor mínimo de 5 mm.  
Colocar sobre la pared la pieza de cerámica (guarda escoba) dando golpes suaves sobre 
ella con el martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor al muro.  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor de la 
junta de la baldosa del piso, es decir, las juntas del enchape del piso deberán coincidir 
con las juntas de la cerámica del guarda escoba. 
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras.  
Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas.  
Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio (Win). Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 

 
Tableta cerámica tráfico pesado 
Boquilla  

 
 
6.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO BEIGE BRILLANTE 50 X 50 CM 
PARA OFICINAS. INCLUYE PEGA PARA PISO Y BOQUILLA   
 
Definición o Procedimiento 
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Este ítem se refiere al suministro e instalación de cerámica beige brillante 50x50 cm para 
oficinas, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso obteniendo un excelente 
acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta 
la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o 
definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de no 
ser así limpiarlo.  
Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes.  
Verificar niveles y pendientes del piso. 
Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden 
de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar 
menos visible.   
Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 
requiere.  
Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 
Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras 
horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 
mm.  
Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de 
caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. (Colocar las hiladas de baldosa 
transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo)  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.  
Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la cerámica del piso.  
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se 
rellenan las juntas).  
Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de piso (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 

 
Piso cerámico beige 50 x 50 cm 
Pega enchape 25 kg 
Boquilla 
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6.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA RECTO PARA PISO CERÁMICO 
BEIGE (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba recto para piso cerámico 
beige, el cual indica y finaliza la terminación del revestimiento cerámico, puesto que esté está 
situado en la intersección del piso con el muro, de acuerdo con las descripciones previamente 
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la 
interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar lugar de trabajo  
Cortar las piezas de cerámica de 7 cm de alto y el largo según las dimensiones de la 
baldosa instalada en el piso.  
Picar la porción de pared donde se instalará el guarda escoba, esto con el fin de que se 
adhiera mejor.  
Humedecer la porción de pared donde se colocará el guarda escoba.  
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material.  
Extender la pega sobre la pieza de cerámica (guarda escoba) con llana metálica dentada 
para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor a la pared, esta pega debe 
tener un grosor mínimo de 5 mm.  
Colocar sobre la pared la pieza de cerámica (guarda escoba) dando golpes suaves sobre 
ella con el martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor al muro.  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor de la 
junta de la baldosa del piso, es decir, las juntas del enchape del piso deberán coincidir 
con las juntas de la cerámica del guarda escoba. 
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras.  
Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas.  
Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio (Win). Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 

 
Tableta cerámica beige 
Boquilla 

 
 
6.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO BEIGE GL ESMALTADO 45.8 X 
45.8 PARA RESTAURANTE Y COCINA. INCLUYE PEGA PARA PISO Y BOQUILLA   
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Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de cerámica beige GL esmaltado 45.8 x 45.8 
para restaurante y cocina la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso 
obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría 
requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a 
las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Verificar que el piso donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de no 
ser así limpiarlo.  
Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes.  
Verificar niveles y pendientes del piso. 
Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden 
de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar 
menos visible.   
Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 
requiere.  
Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 
Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras 
horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 
mm.  
Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de 
caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. (Colocar las hiladas de baldosa 
transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo)  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.  
Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la cerámica del piso.  
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se 
rellenan las juntas).  
Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de piso (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 

 
Piso cerámico Sahara beige 45.8 x 45.8  
Pega enchape 25 kg 
Boquilla 
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6.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA RECTO PARA 
PISO BEIGE GL ESMALTADO. (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE 
PEGA)  
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de guarda escoba recto para piso cerámico beige 
GL esmaltado, el cual indica y finaliza la terminación del revestimiento cerámico, puesto que 
esté está situado en la intersección del piso con el muro, de acuerdo con las descripciones 
previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o 
definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar lugar de trabajo  
Cortar las piezas de cerámica de 7 cm de alto y el largo según las dimensiones de la 
baldosa instalada en el piso.  
Picar la porción de pared donde se instalará el guarda escoba, esto con el fin de que se 
adhiera mejor.  
Humedecer la porción de pared donde se colocará el guarda escoba.  
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material.  
Extender la pega sobre la pieza de cerámica (guarda escoba) con llana metálica dentada 
para que forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor a la pared, esta pega debe 
tener un grosor mínimo de 5 mm.  
Colocar sobre la pared la pieza de cerámica (guarda escoba) dando golpes suaves sobre 
ella con el martillo de caucho, para que esta se adhiera mejor al muro.  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor de la 
junta de la baldosa del piso, es decir, las juntas del enchape del piso deberán coincidir 
con las juntas de la cerámica del guarda escoba. 
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras.  
Con una espátula de caucho y boquilla se rellenan las juntas.  
Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de muros (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio (Win). Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 

 
Tableta cerámica beige GL esmaltado 
Boquilla  
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6.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO CERÁMICO BLANCO 33.8 X 
33.8   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de enchape para pared y piso cerámico blanco 
33.8x33.8 cm para baños, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso 
obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría 
requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a 
las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Verificar que el piso y la pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico este 
aseado, de no ser así limpiarlo.  
Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes.  
Verificar niveles y pendientes del piso. 
Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden 
de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar 
menos visible.   
Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 
requiere.  
Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinalmente en el caso de la pared. 
Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que  
forme ranuras horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un 
grosor mínimo de 5 mm.  
Colocar sobre el piso la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de 
caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 
(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y 
continuo)  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.  
Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la cerámica del piso.  
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se 
rellenan las juntas).  
Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de piso y muro (filos) que indique la interventoría, se 
utilizarán esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 
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Piso cerámico blanco 33.8x33.8 cm   
Pega enchape 25 kg 
Boquilla 
 

 
6.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED COLOR MARFIL 24.5 X 
50 CM PARA RESTAURANTE Y COCINA. INCLUYE PEGA PARA ENCHAPE Y BOQUILLA 
H=1.80M    
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de enchape para pared color marfil 24.5 x 50 cm 
para restaurante y cocina, la instalación de esta cerámica permite la terminación del muro 
obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría 
requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a 
las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar lugar de trabajo 
Verificar que la pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de 
no ser así limpiarlo. 
Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes. 
Verificar niveles y pendientes del muro.  
Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden 
de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar 
menos visible.   
Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 
requiere.  
Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinalmente en el caso de la pared.  
Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras 
horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 
mm.  
Colocar sobre el muro la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de 
caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 
(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y 
continuo)  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.  
Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la cerámica del piso.  
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se 
rellenan las juntas).  
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Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de muro (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 

 
Pared cerámica Atenas marfil 24.5 x 50cm   
Pega enchape 25 kg 
Boquilla  

 
 

6.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED COLOR BLANCO 25 X 25 
CM. INCLUYE PEGA PARA ENCHAPE Y BOQUILLA H=1.80 CM.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de enchape para pared color blanco 25x25, la 
instalación de esta cerámica permite la terminación del muro obteniendo un excelente acabado 
con baldosas puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la 
dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo a las descripciones previamente 
indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por 
la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar lugar de trabajo 
Verificar que la pared donde se va a instalar el revestimiento cerámico este aseado, de 
no ser así limpiarlo. 
Verificar lotes de fabricación de cerámica para garantizar texturas y colores uniformes. 
Verificar niveles y pendientes del muro.  
Según el área y la forma como se instalará la cerámica, se define los despieces y orden 
de colocación de las baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar 
menos visible.   
Remojar el lote de baldosas seis horas antes de su instalación si la interventoría lo 
requiere.  
Retirar el material del agua dos horas antes de su instalación. 
Preparar la pega es decir remojar el pegacor con agua suficiente e indicada por el 
fabricante del material. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos transversales en el caso del piso. 
Alinear las hiladas de baldosa con hilos longitudinalmente en el caso de la pared. 
Extender la pega sobre la baldosa con llana metálica dentada para que forme ranuras 
horizontales y esta se adhiera mejor al piso, esta pega debe tener un grosor mínimo de 5 
mm.  
Colocar sobre el muro la baldosa dando golpes suaves sobre ella con el martillo de 
caucho, para que esta se adhiera mejor a la superficie. 
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(Colocar las hiladas de baldosa transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y 
continuo)  
Se debe tener cuidado con las juntas, estas deben estar hiladas y con igual espesor.  
Las juntas del enchape del muro deben coincidir con las juntas de la cerámica del piso. 
Una vez fraguado la pega se procede al sellado o emboquillado de las juntas con una 
lechada de cemento blanco con color según la baldosa (Boquilla), utilizando para ello un 
elemento no metálico para evitar ralladuras. (Con una espátula de caucho y boquilla se 
rellenan las juntas).  
Posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con esponja o tela 
para retirar sobrantes del material de emboquillado.   
Transcurridas 24 horas, la superficie enchapada se lavará con agua, retirándose todo 
sobrante de mezcla o pegante, debiéndose mantener protegida y limpia.   
En los remates, intersecciones de muro (filos) que indique la interventoría, se utilizarán 
esquineras de aluminio. Los extremos cortados de las piezas deberán pulirse.  
Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.  

 
Materiales: 

 
Pared cerámica egeo blanco 20.5 x 20.5    
Pega enchape 25 kg 
Boquilla  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VII 
 

7. ESTUCO Y PINTURA 
 

 
7.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO I (TRES MANOS) 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de estuco y pintura tipo I para dar una mejor 
terminación y apariencia a las paredes, que se requieren para la ejecución de la obra de 
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo   



CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO 
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA 

39 

 

 

Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones 
Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha pintura del color deseado, a lo cual se le 
conoce como recortar. 
Aplicar la primera mano de pintura con rodillo de arriba hacia abajo del área de la pared 
Dejar secar la primera mano de pintura para luego recortar de nuevo y aplicar la segunda 
mano de pintura 
Dejar secar la segunda mano de pintura para luego recortar de nuevo y aplicar la tercera 
mano de pintura 
En caso de que alguna parte de la pared quede traslucida se debe despachar con brocha 
y pintura la parte afectada. 

 
Materiales:   

 
Estuco 
Agua 
Lija pliego 9 “x 11 “ 
Vinitex 
Rodillo Felpa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo VIII 
 

8. ACABADOS 
 
 
8.01 MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR NATURAL PARA ABARROTES, COCINA, 
RESTAURANTE Y LAVAMANOS 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este Ítem se refiere a la construcción de mesones, entrepaños, concreto con dimensiones 
variables fundidos en concreto de 3.000 psi corriente con refuerzo de acero de 60.000 psi, 
rematados en piedra de granito lavado, según se indique en los planos arquitectónicos, 
incluyendo salpicaderos, bordes, dilataciones plásticas o en bronce. Los elementos incluirán la 
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construcción de sus muros de apoyo, mesón en concreto enchapado en granito lavado, así 
como los enchapes laterales y posteriores de los nichos internos del mesón, según lo indican 
los planos de detalles, aun cuando la medida y pago de los elementos de mampostería, los 
acabados se realizarán en el ítem correspondiente. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Consultar planos arquitectónicos y verificar localización  
Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores  
uniformes. 
Consultar la norma NSR-10 
Estudiar y determinar niveles y pendientes. 
Preparar el mortero de pega. 
Hilar juntas en ambas direcciones 
Extender previamente el alistado de piso con mortero de pega en  
proporción 1:4 con espesor mínimo de 3 cm 
Colocar el baldosín en hiladas transversales sucesivas, asentarla bien  
con golpes suaves dejando un piso uniforme y continuo en ambas 
direcciones  
Dejar juntas entre las piezas entre 2 mm. y 3 mm 
Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones 
Sellar juntas de hasta 2mm, con lechada de cemento, con colorante  
mineral de igual color al baldosín, antes del fraguado del mortero de 
pega  
Realizar la limpieza del tablón antes de que el emboquillado se 
endurezca  
Destroncar, pulir y brillar el piso con esmeriles y a máquina 
Limpiar con trapo impregnado con ACPM 
Proteger el piso para conservar durante construcción 
Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aceptación 
Mortero de pega en proporción 1:4 con espesor máximo de 3 cm 
Juntas entre las piezas: máximo de 3 mm  

  
 
 
Materiales:  

 
Concreto de 3000 PSI 
Formaleta 
Acero de refuerzo de 3/8”  
Alambre negro  
Granito 
Marmolina 
Cemento blanco  

 
 
8.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE 
LAVAPLATOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.   
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Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación mueble para la cocina en acero inoxidable. 
Incluye dos lavaplatos en acero inoxidable y todo lo necesario para su perfecta instalación y 
puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta 
ejecución del trabajo. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Suministro de mesón con lavaplatos en lámina de acero inoxidable  
presentando caras planas, lisas, libres de ondas, crestas, ondulaciones, 
rugosidades o cualquier defecto visible de superficie, incluyendo 
perforaciones y refuerzos.  
Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 
Revisión por la interventoría   

  
Materiales:  

 
No aplica  

 
 
8.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GÓNDOLAS 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación mueble para congelar carnes en los locales 
denominados “cárnicos”. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en 
funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución 
del trabajo. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Instalación de góndola según especificación del  
Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 
Revisión por la interventoría   

  
 
Materiales:  

 
Equipo de refrigeración de vitrina tipo góndola con testeros en fibra de  
vidrio L=1.30m  

 
 
8.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA TIPO LAVADERO BAJA H=60 CM 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de poceta tipo lavadero para aseo según 
ubicación dispuesta en los planos arquitectónicos. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Instalación de góndola según especificación del  
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Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación. 
Revisión por la interventoría   

  
Materiales: 

  
Perfil unión  
Lamina PVC 
Perfil remate perimetral  
Soporte ascensión de techo 
Varilla acero galvanizado de 3 mm  

 
 
8.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. INCLUYE  
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de cielo raso en PVC, suspendido por medio de 
perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro 
de los planos Arquitectónicos y de detalle. Comprende todos los elementos para la fijación, 
anclaje y terminado previo al acabado final. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Consultar planos arquitectónicos y verificar localización 
Consultar planos de detalle  
Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas 
máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la 
localización de las correderas  
Enrrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla. 
No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas 
del edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones  
Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según recomendación del 
fabricante  
Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres veces y 
asegurándola  
Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al 
sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción.  
Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada 
intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante.  
Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación 
Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas,  
interrupciones, aperturas, etc.  
Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de  
ductería eléctrica y sanitaria 
Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates 
Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos 
alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas  
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Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas o 
húmedas  

 
Materiales:   

 
Perfil unión  
Lamina PVC 
Perfil remate perimetral  
Soporte ascensión de techo 
Varilla acero galvanizado de 3 mm  

 
 
 

Capítulo IX 
 

9. ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA 
 
 
9.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
CERRADURA, MARCO, PINTURA ANTICORROSIVO, COLOR ANOLOC Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDAD.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la instalación de puertas. Esta instalación se hará de acuerdo a las 
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas  
que pueda haber en la superficie� 
Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y 
rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro)  
Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco 
Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco  
para la instalación de este al muro 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede  
perfectamente vertical 
Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del  
marco a las perforaciones realizadas en el muro 
Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la  
introducción de la patas del marco a este 
Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes  
que se deterioraron 
Soldar la parte de las bisagras del marco a esté 
Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras  
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están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un 
orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene 
un perno")  
La parte de las tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada 
con tornillos, la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo 
superior de la hoja de la puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm 
hacia arrida del filo inferior de la hoja de la puerta) y la segunda en el 
punto medio entre las otras dos bisagras  
Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, 
se procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios 
dispuestos para esto en la parte de la bisagra del marco.  
Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura 
de anticorrosivo a estos  
Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el 
marco para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo 
requiere  

  
Materiales:  

 
Accesorios empaques y tornillos  
Pasadores 
Puerta calibre 18 
Chapa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS INTERIORES SEGÚN DISEÑO 0.90 X 
2.10 M. INCLUYE CERRADURA, MARCO, PINTURA ANTICORROSIVO, COLOR ANOLOC Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la instalación de puertas interiores. Esta instalación se hará de acuerdo a 
las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados 
Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas  
que pueda haber en la superficie 
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Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y  
rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 
cm, según el grueso del muro)  
Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco 
Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco  
para la instalación de este al muro 
Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede  
perfectamente vertical 
Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del  
marco a las perforaciones realizadas en el muro 
Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la  
introducción de la patas del marco a este 
Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes  
que se deterioraron 
Soldar la parte de las bisagras del marco a esté 
Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras  
están compuestas por dos partes una es instalada al marco " que tiene un 
orificio para que un perno entre" y la otra es instalada a la hoja " que tiene 
un perno")  
La parte de las tres bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada 
con tornillos, la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la 
hoja de la puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm 
hacia arrida del filo inferior de la hoja de la puerta) y la segunda en el 
punto medio entre las otras dos bisagras  
Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, 
se procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios 
dispuestos para esto en la parte de la bisagra del marco.  
Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura 
de anticorrosivo a estos  
Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el 
marco para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo 
requiere  

  
Materiales:  

 
Perfiles tubulares en acero 
Elementos de anclaje y sujeción para estructura metálica (incluye epóxido  
y chazos expansivos)  

 
 
9.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ENRROLLABLE SEGÚN DISEÑO 1.89 X 
2.40 M. INCLUYE CERRADURA, MARCO, PINTURA ANTICORROSIVO, COLOR ANOLOC Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDAD.   
 
Definición o Procedimiento 
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Fabricación, suministro e instalación de puertas enrollable, de acuerdo con la localización y 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye todo lo 
necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. El procedimiento es el 
siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización 
Consultar norma NSR 10. 
Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución 
Cumplir con los diseños, perfiles y dimensiones contenidas en los  
detalles.� 
Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a 
escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos 
rectos  
Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas 
Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos 
Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates  
expuestos 
Ocultar la soportería (uniones, pernos, tuercas y tornillos) según  
especificación 
Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates  
imperceptibles 
Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en  
cada elemento, según instrucciones o plantillas de instalación del 
fabricante.  
Instalar refuerzos interiores en marcos de 0.25 mt x 0.38 mt x 3/16” 
mínimo. Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las 
bisagras  
Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de 
cerraduras  
Localizar refuerzo de cal. 12 g.a. según instrucciones del fabricante de 
cerraduras  
Reforzar herrajes adicionales en lámina cal.16 mínimo 

 
 
 
Materiales:   

 
Cortina metálica enrollable lamina acero galvanizada de 0.6 mm de 
espesor. Incluye cajón recogedor, ejes, guías, muelles y accesorios.  
Cerradura de seguridad para cierre enrollable 
 

 
9.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS SEGÚN DISEÑO.  
INCLUYE CERRADURA, MARCO, PINTURA ANTICORROSIVO, COLOR 
ANALOC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDAD.   
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Definición o Procedimiento 
 
Fabricación, suministro e instalación de ventanas en aluminio de acuerdo con la localización y 
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Se incluye el 
vidrio. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Consultar Planos Arquitectónicos 
Consultar norma NSR 10 
Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento 
Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados  
para tal fin, en el color especificado en Planos (herrajes y accesorios) 
No exceder las medidas máximas ni espesores de vidrio especificados en  
los manuales de carpintería del fabricante 
Dimensionar las naves con altura máxima de 1.5 mts 
Acolillar los marcos de las naves 
Verificar que no haya tornillos expuestos 
Acoplar los perfiles con el sillar de la ventana corrediza 
Construir las Tees con el perfil a menos que se especifique lo contrario 
Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior  
del elemento o transporte 
Ensamblar ángulos de aluminio de 1 ½”x1 ½”x 1 ¼” ó en su defecto ángulo  
especial para maquinar 
Usar tornillo #8 x 1 ¼” en el marco y perfil divisor 
Usar tornillo #10 x 5/16” para unir las esquinas 
Usar tornillo #10 x 2” autoroscante 
Ensamblar la manija y el conector con remache “pop”. 
Instalar vidrios. Utilizar vidrios mínimos de 4 mm usando los pisavidrios.  
El espesor depende del tamaño del vidrio, se debe dar cumplimiento de 
la NSR10  
Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada 
de aire, ruido y agua desde el exterior. Empaques triangulares en todo el 
perímetro de la ventana y el marco, además del colocado en el interior de 
la cavidad, de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma 
de cuña a utilizar en la nave, teniendo en cuenta que la unión del empaque 
se realiza en el cabezal  
Instalar los pisavidrios siempre al exterior con tornillo #10 x 2” y chazo 
plástico  
Asear y habilitar  
Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación 
Instalar ventanería y verificar plomos y niveles. 
Proteger ventanería contra la intemperie y durante el transcurso de la  
obra.  

 
Materiales:  

 
Cortina metálica enrollable lamina acero galvanizada de 0.6 mm de  
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espesor. Incluye cajón recogedor, ejes, guías, muelles y accesorios. 
Cerradura de seguridad para cierre enrollable  

 
 
9.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO LIVIANA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Suministro e instalación de cubierta en teja de barro tipo liviana, de acuerdo a lo señalado en 
los Planos Arquitectónicos y detalles. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Consultar planos estructurales  
Consultar planos arquitectónicos y detalles  
Consultar NSR 10  
Almacenar el material de teja de barro de acuerdo con las instrucciones  
del fabricante  
Verificar lotes de fabricación de la teja de barro, para garantizar texturas  
y colores uniformes mezclar varios lotes. 
Verificar la estabilidad de la estructura de soporte de la cubierta, sea en  
madera o metálica 
Las láminas de fibrocemento tipo Eternit o similar, son sujetadas a la  
estructura portante mediante tornillos galvanizados y ganchos de pletina 
de 12.7 mm X 3.2 mm. Estos cuentan con protección anticorrosiva 
especial mediante la aplicación de pintura de aluminio, la cual consiste en 
una mezcla compuesta de pasta de aluminio, resinas asfálticas y 
solventes, de secado rápido. Además, las láminas de fibrocemento, en el 
canal u onda inferior, se les aplica un sellador elastomérico siliconizado a 
base de estireno acrílico color teja. Este sellador tiene excelentes 
propiedades mecánicas, con 575% de elongación (ASTM D-412), 
reducción de temperatura, inflamable y a prueba de agua, con lo que se 
adicionan características de impermeabilidad a la lámina de fibrocemento. 
Las tejas de barro rústicas (tipo colonial) se colocan sobre la onda superior 
de la lámina de fibrocemento mediante espuma de poliuretano 
monocomponente de endurecimiento final semiduro ó mortero hidráulico 
especial para pegar losetas de arcilla sobre superficies cementicias.La 
unión de láminas en la cumbrera y limatones, se sella con fibra de vidrio 
y pintura acrílica a base de resinas elastoméricas. El acabado final en 
este punto se hace de manera tradicional con la misma teja de barro. 
La unión de láminas en la cumbrera y limatesas, se sella con fibra de vidrio 
y pintura acrílica a base de resinas elastoméricas. El acabado final en 
este punto se hace de manera tradicional con la misma teja de barro.  
Todos los cortes necesarios de teja o accesorios deben ser realizados con 
cortadora de disco.  
Limpiar cubiertas y reparar imperfecciones 
Verificar niveles y acabados para aceptación.  

 
Materiales:   
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Teja de barro liviana  

 
 
9.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD 8 MM  
IMPERMEABILIZADO SIKATECHO 
 
Definición o Procedimiento 
 
Ejecución de tapas en superboard 8 mm impermeabilizado con acabado en pintura koroza o 
equivalente de acuerdo a lo señalado en los planos constructivos y en los cuadros de acabados. 
Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Consultar planos arquitectónicos y de detalle. 
Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos  
de soporte según lo indique el fabricante�� Se fijan los perfiles a la a la estructura 
dependiendo de donde quede ubicada la tapa, mediante clavo de impacto o clavo de 
acero con chazo  
Si es necesario se deberá rigidizar la estructura mediante platinas u otros 
elementos. Consultar recomendaciones del fabricante  
Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas 
a través de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición 
de los perfiles en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos 
perfiles coincidan, y faciliten la colocación de estas instalaciones  
Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de 
los tornillos sobre las mismas, estos deben ubicarse con una separación 
máxima de 30cm entre sí en los bordes de las placas según 
recomendaciones del fabricante.  
Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas 
El corte de las placas podrá realizarse por medios mecánicos, lo usual es  
realizarlo con cortadora manual 
Las placas se fijan a la perfileria por medio de tornillos auto-perforantes.  
Los tornillos auto-perforantes deberán quedar espaciados en la placa 
máximo 30cm.  
Se aconseja para la correcta fijación de los tornillos utilizar un atornillador 
eléctrico (nunca un taladro), pues el atornillador obtiene las revoluciones 
adecuadas para una óptima fijación, y además posee un dispositivo de 
tope que permite regular la profundidad exacta a la cual el tornillo debe 
penetrar en la placa. La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la 
superficie de la placa; debe quedar ligeramente hundido para el posterior 
resane con mastique de dichos puntos. Para lograr este procedimiento se 
deberá avellanar unos 2mm la placa super-board con broca de tungsteno 
de 5/16” ó 3/8”.  
Los bordes de las placas en las juntas deben quedar al mismo nivel. 
Cuando se fijen dos placas al mismo perfil, sus bordes deben coincidir con 
el eje del perfil  
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Una vez instaladas y fijadas las placas se procede a sellar las juntas 
mediante la aplicación de mastique o similar y posterior colocación de la 
cinta  
Cubrir los tornillos y juntas con masilla en capar delgadas con llana y 
finalmente corregir las imperfecciones con lija.  
Para el acabado final aplicar pintura tipo Koraza o equivalente  
Verificar acabado final para aceptación   

 
Materiales:  

 
Superboard 8 mm 
 
 

9.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASILLA ESTUCADA Y PINTADA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de masilla estucada y pintada según localización 
en planos arquitectónicos y de detalle. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Instalación de la masilla según especificaciones del fabricante  
Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación 
Revisión por la interventoría   

  
Materiales:  
 

Masilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS PERFIL 40 X 80 X 1.1 M  
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro de correa en perfil 40 X 80 X 1.1 M, que soportará las fuerzas 
ejercidas por la cubierta y las producidas por los vientos o terremotos. Estas correas deberán ir 
muy bien ancladas o soldadas para el óptimo funcionamiento de la estructura. El procedimiento 
es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en  
cuenta el tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, 
correas, alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas 
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y los elementos o accesorios a utilizar como caballetes, limatones, 
limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc.  
Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la 
estructura en la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento 
y trazar las distancias entra cada uno de ellos   
Colocar las correas en perfil metálico que harán de vigas soleras y viga 
cumbrera y anclarlas con pernos a las cintas de amarre o viga de 
coronación.  
Instalar los perfiles que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas 
con ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja metálica a 
instalar ya que se anclarán a este elemento  

  
Materiales:  

 
Correa perfil 40 x 80 x 1.1 m 
Soldadura eléctrica  
Anticorrosivo  
Esmalte  

 
 
9.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA PERFIL 2C 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de cercha perfil 2C. Todas las estructuras 
metálicas deberán protegerse con pintura anticorrosiva antes de dar el acabado final. 

Ubicar el lugar de trabajo  
Instalación de cercha según especificaciones del fabricante  
Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación 
Revisión por la interventoría   
 

Materiales:  
 

Angulo L 2” X 2” X 3/16”  
Soldadura 
Anticorrosivo  
Esmalte  

 
 
 

Capítulo X 
 

10.  OBRAS EXTERIORES 
 
 
10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA 
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Definición o Procedimiento 
 
Contempla la colocación de tierra vegetal y grama, perfiladas según cotas y niveles requeridos 
de acuerdo con los planos generales del proyecto. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Iniciar la actividad después de ejecutadas las obras de drenajes y  
desagües requeridos. 
Nivelar y emparejar las zonas a intervenir 
Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar 
Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo de la grama. 
Reemplazar por tierra vegetal con una capa mínima de 20 cms 
Colocar los cespedones o tapetes de grama 
Rellenar con tierra vegetal debidamente nivelada y apisonada los  
espacios libres entre cespedones ó tapetes de grama 
Ejecutar filtros de gravilla de 30 x 20 cm para zonas sobre placas aéreas  
sobre superficies de concreto antes de colocar tierra negra.  
Cuidar y proteger la grama sembrada, deberá ser sometida a riego hasta  
el recibo final de las obras objeto del concreto. 
Verificar niveles finales y acabados para aceptación  

 
Materiales:   

 
Grama 
Tierra negra 

 
 
10.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A – 10, INCLUYE 
EXCAVACIÓN, MORTERO DE PEGA PARA BASE Y JUNTAS.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Suministro, transporte e instalación de sardinel prefabricado en concreto, pieza en concreto 
redondo, con acabado liso no retocado. Su función es delimitar el área de circulación peatonal 
con la vía, la profundidad de empotramiento debe ser de 500mm bajo el nivel del piso fino. Se 
construirán en los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos y de Detalle y de conformidad 
con los alineamientos y pendientes que se establezcan, incluye mortero de ajuste, de pega para 
base y juntas y todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Instalar los sardineles prefabricados sobre una base formada por una  
capa fuertemente apisonada de suelos seleccionados descritos 
anteriormente. La base se colocará sobre el terreno natural previamente 
apisonado  
Antes de colocar el hormigón, la base se deberá humedecer ligeramente  
Instalar sobre una base de mortero, mortero de pega para base y juntas.  

 
Materiales:   



CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO 
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA 

53 

 

 

 
Sardinel A -10  
Mortero 1:4  

 
 
10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA E=0.10M 
 
Definición o Procedimiento 
 
Esta especificación contempla la colocación de tierra negra vegetal, perfiladas según cotas y 
niveles requeridos de acuerdo con los planos generales del proyecto. Incluye suministro, tierra 
negra, instalación y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Iniciar la actividad después de ejecutadas las obras de drenajes y  
desagües requeridos. 
Nivelar y emparejar las zonas a intervenir 
Verificar niveles del terreno y niveles finales a alcanzar 
Retirar los residuos y materiales no aptos para el cultivo de la grama. 
Reemplazar por tierra vegetal con una capa mínima de 20 cms 
Rellenar con tierra vegetal debidamente nivelada y apisonada los  
espacios libres  
Ejecutar filtros de gravilla de 30 x 20 cm para zonas sobre placas aéreas  
sobre superficies de concreto antes de colocar tierra negra.  
Verificar niveles finales y acabados para aceptación  
 

Materiales:   
 

Tierra negra 
 
 
 
 
 
 

Capítulo XI 
 

11. INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
 
11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ½”, INCLUYE TUBERÍA, 
ACCESORIOS, LIMPIADOR, SOLDADURA, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, TAPADA DE 
ZANJA, PRUEBA DE TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.   
 
Definición o Procedimiento 
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Suministro de materiales e instalación de tuberías y drenajes bajo superficie del proyecto. Se 
ejecutarán las estructuras en concreto y otros materiales necesarios para completar la 
instalación bajo superficie, incluyendo los accesorios que sean necesarios, se deben seguir las 
memorias HIDROSANITARIAS. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo  
Realizar inspección visual de la tubería para detectar fisuras 
Rechazar tubería deteriorada, ó defectuosa. 
Limpiar la tubería interiormente antes de descenderla a la zanja.  
Mantener la obra limpia y libre de agua, tierra u otras sustancias sellando  
provisionalmente la tubería o los accesorios.  
Evitar la instalación de tubería entre agua, o cuando las condiciones de la  
zanja o el clima no lo permitan.  
Mantener la zanja sin agua hasta la ejecución final de juntas o pegas. 
Iniciar en el nivel inferior e instalar las secciones con el espigo en dirección  
del flujo. 
Nivelar y alinear la tubería formando el alineamiento uniforme y liso del  
ramal. 
Instalar el tubo sobre un soporte uniformemente distribuido en el cuarto  
inferior del mismo. 
Excavar las áreas para albergar campanas, juntas, ó accesorios. 
Evitar las cenizas, humus, o retal de ladrillo en contacto con el tubo, los  
accesorios o las válvulas. 
Levantar y reinstalar cualquier pieza que altere la instalación final. 
Instalar geotextil cuando así esté especificado.  
 

Materiales:   
 

Tubo PVC ½”  
Codo presión 90º ½” 
Tee presión 90º ½” 
Limpiador removedor PVC (1/4) GAL  
Soldadura liquida PVC (1/4) GAL  

 
 
 
 
11.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 1”, INCLUYE 
TUBERÍA, ACCESORIOS, LIMPIADOR, SOLDADURA, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, 
TAPADA DE ZANJA, PRUEBA DE TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Suministro de materiales e instalación de tuberías y drenajes bajo superficie del proyecto. Se 
ejecutarán las estructuras en concreto y otros materiales necesarios para completar la 
instalación bajo superficie, incluyendo los accesorios que sean necesarios, se deben seguir las 
memorias HIDROSANITARIAS. El procedimiento es el siguiente: 
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Ubicar el lugar de trabajo  
Realizar inspección visual de la tubería para detectar fisuras 
Rechazar tubería deteriorada, ó defectuosa. 
Limpiar la tubería interiormente antes de descenderla a la zanja.  
Mantener la obra limpia y libre de agua, tierra u otras sustancias sellando  
provisionalmente la tubería o los accesorios.  
Evitar la instalación de tubería entre agua, o cuando las condiciones de la  
zanja o el clima no lo permitan.  
Mantener la zanja sin agua hasta la ejecución final de juntas o pegas. 
Iniciar en el nivel inferior e instalar las secciones con el espigo en dirección  
del flujo. 
Nivelar y alinear la tubería formando el alineamiento uniforme y liso del  
ramal. 
Instalar el tubo sobre un soporte uniformemente distribuido en el cuarto  
inferior del mismo. 
Excavar las áreas para albergar campanas, juntas, ó accesorios. 
Evitar las cenizas, humus, o retal de ladrillo en contacto con el tubo, los  
accesorios o las válvulas. 
Levantar y reinstalar cualquier pieza que altere la instalación final. 
Instalar geotextil cuando así esté especificado.  
 

Materiales:  
 

Tubo PVC 1”  � Codo presión 90º- 1” 
Tee presión 90º-1” 
Limpiador removedor PVC (1/4) GAL  
Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 1 1/2”, INCLUYE 
TUBERÍA, ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, 
TAPADA DE ZANJA, PRUEBA DE TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  
 
Definición o Procedimiento 
 
Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC presión para el 
servicio de los aparatos sanitarios, con su correspondiente sello de calidad, desde los aparatos 
hasta 3m, de acuerdo con los diámetros y distribución indicada en los planos hidráulicos de 
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cada uno de los puntos. El final del punto tendrá un niple de longitud 30 cm. con su respectivo 
codo. Incluye suministro e instalación. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y  
altimétrica  
Demarcar e identificar convenientemente ejes de tubería y localiazación  
de puntos hidráulicos 
Emplear nivel de manguera para localización de alturas de puntos  
hidráulicos 
Verificar la Calidad de los materiales a instalar 
Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o plazas de piso, si  
fuere necesario, para la instalación de las tuberías 
Las tuberías irán incrustadas en el muro y se protegerán contra golpes y  
deterioros en el curso de la obra 
Las uniones de las tuberías a los diferentes accesorios, deberán  
efectuarse con soldadura PVC de reconocida calidad, utilizando el 
respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas. 
Una vez terminada la colocación de la tubería, esta deberá someterse a 
la revisión del interventor para verificar su correcta instalación y 
especificaciones  
Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte 
las tuberías, éstas deben someterse a una prueba hidrostática.  
 

Materiales:   
 

Tubo PVC 1 1/2”  
Registro de cortina de 1 ½” 
Accesorios PVC 1 ½” 
Limpiador removedor PVC (1/4) GAL  
Soldadura liquida PVC (1/4) GAL  

 
 
 
 
 
 
 
11.04 SALIDA PUNTO HIDRÁULICO EN PVC P 1/2". INCLUYE TUBERÍA,  
ACCESORIOS, LIMPIADOR Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.    
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de salida de punto hidráulico para 
conexión a red principal, según lo especificado en los planos hidrosanitarios. El procedimiento 
es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
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Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría. 
   
Materiales:  

 
Limpiador removedor PVC (1/4”) 
Tubo PVC ½” 
Registro de cortina de ½” 
Accesorios PVC ½” 
Soldadura liquida PVC (1/4”)  

 
 
11.05 ACOMETIDA HIDRÁULICA 3/4''. INCLUYE COLLAR DE DERIVACIÓN, 
EL REGISTRO DE INCORPORACIÓN, MANGUERA DE DERIVACIÓN, 
REGISTRO DE CORTE Y LA CAJA DE MEDIDOR.  
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de acometida sanitaria a red 
principal, según lo especificado en los planos hidrosanitarios. 

Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría   

 
Materiales:   

 
Tubo PVC ¾” 
Codo presión 90° ¾” 
Registro de cortina de ¾” 
Registro de incorporación de cobre 
Collar de derivación ¾” 
Contador de agua ¾” 
Cajilla y tapa HF 
Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 
Soldadura líquida PVC (1/4)  

 
 
 
 
11.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE A.P, PLÁSTICO DE 2.000  
LT, INCLUYE ACCESORIOS. 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la instalación de tanque incluyendo accesorios, registros y tuberías de 
conexión y desagüe. Esta instalación se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles 
arquitectónicos; los montajes de tanques se harán con tubería PVC y accesorios de 1”. El 
procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
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Cuando el tanque es elevado es necesario realizar prefabricados en  
concreto que sirvan como base o cama donde reposara el tanque. 
Revisar los planos hidráulicos 
Ubicar la acometida principal de agua de la casa. 
Ubicar y colocar sobre los prefabricados hechos el tanque de 1000 litros. 
De la acometida principal de la casa derivar las tuberías con pegues y  
accesorios requeridos para llegar a la altura de la válvula de ingreso de 
agua al tanque.  
Antes de ingresar la tubería al tanque es necesario colocar un registro o 
válvula bola que controle la entrada de agua a este.   
Identificar los dos orificios que presenta el tanque en la parte superior, el 
más pequeño (1/2") es para la válvula de ingreso de agua y la perforación 
más grande (2") es para colocar el desagüe del tanque.  
En la abertura pequeña instalar la válvula con el flotador, enroscando el 
niple de la válvula al tanque para luego ajustarlo por fuera con una brida 
roscada, de modo que la pieza quede fija en el tanque.  
Regular el flotador de modo que su ángulo sea de 45° aproximadamente. 
Del lado exterior de la válvula de ingreso conectar una unión universal y  
la válvula bola de 1/2".  Al final de esta línea de tubería se debe colocar 
un codo de 1/2" o de 3/4" según sea el caso, para continuar la instalación 
hacia abajo.  
Acoplar un adaptador presión rosca a la salida del codo para conectar el 
tubo a presión en el codo.  
Pegar en el extremo a presión del adaptador el tubo de PVC que permita 
desviar la conexión hacia la salida de agua del tanque.  
En la parte inferior del tanque se encuentra la salida de agua, de ahí se 
distribuirá el agua al resto de la casa, en esta se debe coloca el 
multiconector de salida de agua, este es un adaptador que de un lado 
enrosca en la salida de 2" del tanque y del otro devuelve una rosca externa 
de las siguientes medidas:1/2", 3/4", 1", en esta salida roscada 
empalmaremos nuestra segunda línea de tubería, para ello usaremos una 
unión roscada de PVC, niples de PVC, una válvula de paso, uniones 
universales de PVC, válvula check de bronce (esta válvula permite que el 
agua viaje en un solo sentido, en nuestro caso la válvula deberá permitir 
la salida de agua más no el ingreso) y una tee roscada.   
En la salida de rebose del tanque colocar el adaptador presión rosca que 
viene como accesorio del tanque, este adaptador es indispensable ya que 
la tubería de PVC para desagüe es solamente a presión. 
Colocar un pedazo de tubo de desagüe de 2" de diámetro, la longitud del 
tubo debe ser la que se requiera según el tanque, a este pedazo de tubo 
se empalmara una tee, la parte inferior de la tee se unirá a la tubería de 
desagüe de la casa, y la parte superior del tanque irá sellada con un 
sombrero de desagüe de 2". 

  
 
Materiales:   
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Tanque plástico 2.000 Lts 
Accesorios PVC instalación de equipos 

 
 
 
 

Capítulo XI 
 
 

12. INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS 
 
 
12.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO EN PVC DE  
4”. INCLUYE REJILLA.  
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la instalación de punto de desagüe indicadas en los planos para la 
correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de inspección, incluye materiales, 
de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir los 
desagües para poderlos conectar a la rede sanitaria de la casa  
Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada 
Trazar los puntos donde debe ir los desagües a realizar 
Romper el piso para realizar la localización donde irán de los desagües 
Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 
exceda 1/3 del espesor del muro� 
Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos  
Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar posible 
entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido  
En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 
parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería  
Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente 
sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar  
Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos 
partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto  
Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar 
que no haya quedado gotera o fuga del fluido  
Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo 
Rellenar con mortero la parte regateada en los muros.  

 
Materiales: 

   
Rejilla piso en aluminio perforación cuadriculada 
Cemento blanco 
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Sifón PVC 4”  
 
 
12.02 CONSTRUCCIÓN DE CAJILLA DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO A TODO 
COSTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI (0.60X0.60). TAPA EN CONCRETO 
REFORZADO EN HIERRO 3/8” SEPARADOS CADA 0.15M EN AMBOS SENTIDOS, BASE 
DE 0.60X0.60X0.15 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PRODUCCIÓN, FORMALETA, VACIADO, 
DESENCOFRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la realización de caja domiciliaria indicada en los planos para la 
correspondiente llegada de aguas negras. Incluye materiales, excavación y relleno conveniente 
para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. El procedimiento es el siguiente:  

Ubicar el lugar de trabajo 
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde  
deben ir las cajas de inspección. 
Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de  
la caja 
Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una  
superficie lisa y nivelada. 
Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá  
con una capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no 
menor a 20 cm  
Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 
17 Mpa, reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base 
puede variar de 5 a 7 cm  
Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con 
mortero de 1:4 con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al 
mortero de pañete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones  
La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento 
puro.  
Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media 
caña  
La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un 
espesor de 10 cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de 
profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que sale.   
El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las 
cañuelas y se esmaltara con pasta cemento puro en fresco.  

 
Materiales:  

 
Concreto de 3000 PSI 
Acero fy=4200 kg/cm2 
Alambre negro para amarrar   
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12.03 CONSTRUCCIÓN DE CAJILLA DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO A TODO 
COSTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI (1.0X1.0). TAPA EN CONCRETO 
REFORZADO EN HIERRO 3/8” SEPARADOS CADA 0.15M EN AMBOS SENTIDOS, BASE 
DE 1.0X1.0X0.15 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, PRODUCCIÓN, FORMALETA, VACIADO, 
DESENCOFRADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la realización de caja domiciliaria indicada en los planos para la 
correspondiente llegada de aguas negras. Incluye materiales, excavación y relleno conveniente 
para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría. El procedimiento es el siguiente:  

Ubicar el lugar de trabajo 
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde  
deben ir las cajas de inspección. 
Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de  
la caja 
Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una  
superficie lisa y nivelada. 
Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá  
con una capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no 
menor a 20 cm  
Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 
17 Mpa, reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base 
puede variar de 5 a 7 cm  
Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con 
mortero de 1:4 con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al 
mortero de pañete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones  
La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento 
puro.  
Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media 
caña  
La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un 
espesor de 10 cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de 
profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que sale.   
El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las 
cañuelas y se esmaltara con pasta cemento puro en fresco.  

 
Materiales:  

 
Concreto de 3000 PSI 
Acero fy=4200 kg/cm2 
Alambre negro para amarrar   
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12.04 BAJANTE DE AGUA LLUVIA EN TUBERIA PVC LL 4”. INCLUYE ACCESORIOS, 
PLATINA GALVANIZADA PARA ANCLAJE, TRANSPORTE, ELEMENTOS DE SOPORTE Y 
ACARREROS HORIZONTAL Y VERTICAL.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PVC para bajante, para 
la evacuación de agua lluvias que recibe el tejado de la estructura, estas 
instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando 
las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o 
terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades 
vecinas. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura  
determinada de la canal del tejado donde debe iniciarse la instalación de 
la bajante  
Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que 
esté tiene  
Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para 
el trabajo en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar 
arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo debe tener un 
control y manejo de trabajo en alturas)  
Revisar la inclinación de la cubierta 
Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente  
ningún daño 
Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de  
desagüe que recibirá y evacuará el agua hacia la calle, esto con el fin de 
cortar o añadir tubería según sea el caso  
Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar 
esta al sosco de la canal. (En caso de que la tubería de la bajante no 
puede ser colocada verticalmente se debe utilizar codos de 45° para 
cambiar su dirección sin evitar la fluidez de evacuación del agua) 
Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la 
bajante al punto de desagüe que conducirá estas aguas a la caja de 
inspección de la casa y posteriormente a la cañería de la calle. (Los 
pegues de accesorios y tubería para el desagüe de las aguas lluvias 
deben realizarse con soldadura PVC)  
Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios 
Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se  
procede a arrojar un balde de agua por la canal para verificar en el 
trascurso del agua por la bajante no se presente ninguna gotera o 
filtración de agua  
En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se 
debe regatear el muro según el diámetro de esta tubería para ser 
incrustada y posteriormente resanada con mortero  
En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar 
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movimiento o desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas 
sobre el tubo para sujetarlas a la pared  

 
Materiales:  

 
Tubo pvc 4” 
Limpiador removedor PVC  
Soldadura liquida PVC 
Unión PVC 4” 
Construcción de anclaje tubería  

 
 
12.05 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (0.80X0.80). INCLUYE CONCRETO 
CAJA Y TAPA, ACERO DE REFUERZO TAPA, ALAMBRE PARA AMARRE, HERRAJE 
PARA TAPA, REVOQUE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE, CAÑUELA, 
RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.     
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos 
para la correspondiente llegada de aguas lluvias. Incluye materiales, excavación 
y relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. El procedimiento es 
el siguiente:   

Ubicar el lugar de trabajo 
Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde  
deben ir las cajas de inspección. 
Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de  
la caja 
Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una  
superficie lisa y nivelada. 
Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá  
con una capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no 
menor a 20 cm  
Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 
17 Mpa, reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base 
puede variar de 5 a 7 cm  
Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con 
mortero de 1:4 con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al 
mortero de pañete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones  
La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento 
puro.  
Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media 
caña  
La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un 
espesor de 10 cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de 
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profundidad igual a 2/3 del diámetro del tubo que sale.   
El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las 
cañuelas y se esmaltara con pasta cemento puro en fresco.  
 

Materiales:  
 

Concreto de 3000 PSI 
Acero fy=4200 kg/cm2 
Alambre negro para amarrar  
Mortero 1:3 impermeabilizado 
Marco tapa ángulo 1 x1 libre  

 
 
12.06 ACOMETIDA SANITARIA EN TUBERIA PVC DE 8”. INCLUYE ROTURA Y 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO EN RECEBO COMÚN, CAJILLA 
DE INSPECCIÓN YEE SANITARIA PVC EN 12”, DERECHO DE CONEXIÓN Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.    
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de acometida sanitaria a red 
principal, según lo especificado en los planos hidrosanitarios. 

Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría   

 
Materiales:   

 
Concreto de 3000 PSI 
Tubo PVC 8” 
Kit silla yee 8” 
Caja inspección 1x1   

 
 
 
 
 
 
12.07 PUNTO SANITARIO PVC 2". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, LIMPIADOR Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la instalación de punto sanitario PVC 2” indicadas en los 
planos para la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de 
inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría.  

Ubicar el lugar de trabajo 
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Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría   
 
Materiales:   

 
Sifón PVC 2” 
Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 
Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 
Tubo PVC 2” sanitario   

 
 
12.08 PUNTO SANITARIO PVC 3". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, LIMPIADOR Y 
SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la instalación de punto sanitario PVC 2” indicadas en los 
planos para la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de 
inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría.  

Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría   

 
Materiales:   

 
Sifón PVC 3” 
Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 
Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 
Tubo PVC 3” sanitario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.09 PUNTO SANITARIO PVC 4". INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, 
LIMPIADOR Y SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la instalación de punto sanitario PVC 2” indicadas en los 
planos para la correspondiente liberación de aguas sanitarias hacia la caja de 
inspección, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o por la interventoría.  
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Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría   

 
Materiales:   

 
Sifón PVC 4” 
Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 
Soldadura liquida PVC (1/4) GAL 
Tubo PVC 4” sanitario  

 
 
12.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA RED  
SANITARIA (YEE, TEE, BUJE) DIMENSIONES DE 2" A 4". 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la instalación de accesorios para red sanitaria indicadas 
en los planos hidrosanitarios, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría.  

Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación según indicaciones del fabricante y/o interventoría   

 
Materiales:   

 
Accesorios PVC sanitario 
Limpiador removedor PVC (1/4) GAL 
Soldadura líquida PVC (1/4) GAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo XIII 
 

13. ACCESORIOS HIDROSANITARIOS 
 
13.01 SANITARIA LÍNEA BLANCA ECONÓMICA EN PORCELANA. INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SANITARIO, GRIFERÍA Y TODOS LOS DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   
 
Definición o Procedimiento 
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Este ítem se refiere a la instalación de aparato sanitario incluyendo accesorios, tanques de 
agua, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos 
hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de sanitarios se hará con acoflex de 
doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño  
este totalmente culminados 
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario 
Medir 30,5 centímetros de la pared al punto medio del desagüe para la  
instalación del sanitario 
Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagüe que  
este quede en el punto adecuado del desagüe y el tanque del sanitario no 
pegue en su totalidad contra la pared  
Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagüe para evitar 
que cuando el mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagüe 
no caiga residuos a este  
Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con 
un nivel de mano.  
Retirar el sanitario para verificar que esté, este quedando en el lugar 
adecuado y limpiar o retirar el mortero que este en exceso�� Retirar la bola de papel o 
espuma del desagüe. 
Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo  
de desagüe 
Nivelar el sanitario con un nivel de mano 
Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario 
Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación  
rosca hembra de 1/2” 
Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de  
agua al tanque del sanitario. 
Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario según color de este  
o de la cerámica del piso 

 
Materiales:   

 
Sanitario blanco 
Cemento blanco  

 
13.02 ORINAL LÍNEA BLANCA ECONÓMICA EN PORCELANA. INCLUYE SUMINISTRO, 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ORINAL, GRIFERÍA Y TODOS LOS DEMÁS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de orinal mediano línea blanca 
económica en porcelana, con válvula de descargas antivandalica tipo corona o equivalente de 
acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos. 
Esta actividad incluye desagüe en sifón tipo botella con rejilla desmontable o inspeccionable.  
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Ubicar el lugar de trabajo 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización 
Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe  
respectivamente a un mismo nivel en cada batería 
Instalar orinal mediano con grifería antivandálica de push 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

 
Materiales:   
 

Orinal líneo blanca 
Cemento blanco 

 
 
13.03 LAVAMANOS LÍNEA BLANCA ECONÓMICA EN PORCELANA. INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ORINAL, GRIFERÍA Y TODOS LOS 
DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.   
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de lavamanos línea blanca económica 
en porcelana, con válvula de descargas antivandalica tipo corona o equivalente de acuerdo con 
la localización y especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos. Esta 
actividad incluye desagüe en sifón tipo botella con rejilla desmontable o inspeccionable.  

Ubicar el lugar de trabajo. 
Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño  
este totalmente culminados. 
Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos.  
Colocar el lavamanos con pedestal con la posición final a instalar. 
Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la  
pared terminada (según sea el caso). 
Marcar en el piso los agujeros de fijación del pedestal (en los pedestales  
con huecos de fijación al piso). 
Remover el lavamanos y el pedestal. 
Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 
Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el  
modelo lo permite). No fijar firmemente aun. 
Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según  
sea el caso). 
Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente y fijándolo 
contra la pared.  
Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas y suavemente los 
tornillos de lavamanos y pedestal (según sea el caso).  
Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe 
utilizar la tuerca para unirlo al sifón y en ambos extremo aplicar bastante 
goma negra para evitar la filtración de olores y de agua.  
Conectar el drenaje del lavamanos a la pared. 
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Conectar los suministros de agua a la grifería con el acoflex. 
Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación  
rosca hembra de 1/2”. 
Colocar el acoflex en el la válvula de regulación y punto de entrada de  
agua al lavamanos. 
Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería.  

 
Materiales:   

 
Lavamanos blanco 
Cemento blanco  

 
 
13.04 JUEGO DE BARRAS PARA BATERÍA DE BAÑO DE DISCAPACITADOS 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación de barras de seguridad para apoyo 
personas con movilidad reducida dentro de cabinas sanitarias, de acuerdo con la localización y 
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos. Esta actividad incluye 
desagüe en sifón tipo botella con rejilla desmontable o inspeccionable.  

Ubicar el lugar de trabajo. 
Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
Localizar en lugares señalados en planos 
Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante 
Verificar instalación y funcionamiento para aprobación 

 
Materiales:   

 
Incrustaciones y soportes de acero inoxidable de 18” para personas en 
estado de discapacidad  
Chazos, tornillos y accesorios 
Cemento blanco  

 
 
 
 
13.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA A GAS EN ACERO INOXIDABLE DE 4 
PUESTOS 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro, transporte e instalación estufa a gas en acero 
inoxidable de 4 puestos, en donde se realicen procesos de cocción combinando 
la eficiencia térmica y trabajo durante jornadas extensas con el uso de gas 
propano y/o natural.  
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Materiales:   
 

Estufa a gas en acero inoxidable 4 puestos 
 
 
 
 

Capítulo XIV 
 
 

14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Las especificaciones de instalaciones eléctricas tan solo se explican en sentido general por 
cuanto los casos especiales, propios de los trabajos a ejecutarse se especificarán 
pormenorizadamente en los formatos de cantidad de obra. Estas especificaciones junto con 
los planos aprobados por la CHEC y los formatos de cantidad de obra y cálculos respectivos 
de diseño, constituyen la base para ejecutar y entregar en operación el sistema eléctrico. 

 
Alcance del trabajo 
El trabajo incluido en estas especificaciones comprende el suministro de dirección técnica, 
mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecución correcta de 
instalación eléctrica según se indica en los planos, cuadro de carga y en las cantidades de 
obra. El hecho de que un capítulo eléctrico sea mencionado en estas especificaciones, o 
notificado en cualquier otra forma, significa que el Contratista suministrará el capítulo en 
referencia, de acuerdo con los reglamentos y normas vigentes. 

 
Reglamentos y códigos 
Todos los procedimientos que se usen para la instalación de equipos y de materiales eléctricos 
se ajustarán a lo establecido en el reglamento vigente en la CHEC, a las normas elaboradas 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas aprobadas por el Gobierno Nacional y a las 
particulares o especiales que se establezcan. Dichos reglamentos y normas se aplicarán como 
si estuviesen anotadas en estas especificaciones. Sin embargo, no significa que lo requerido 
aquí pueda ser modificado por no encontrarse en ellos. 

 
Derecho de conexión 

El Contratista pagara todos los derechos de conexión y de revisión exigidos por la CHEC. El 
Contratista tramitará directamente con dicha empresa lo concerniente a la revisión de las 
instalaciones hasta su aceptación. La aceptación de la instalación por parte de la CHEC no 
obliga al Contratante a declarar recibidas las instalaciones, pero si constituye condición 
indispensable para su aceptación definitiva. 
 
Planos 
Los planos de la disposición eléctrica no muestran detalles precisos y completos en los edificios 
y solamente indican la ubicación aproximada y arreglo general pero no son sus intenciones 
indicar detalles del equipo ni la ubicación exacta de conductos o de salidas. Con excepción de 
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las medidas que se indiquen, la localización exacta de las salidas, de conductos y su relación 
con el equipo, se determinará en la obra con la aprobación del Interventor, la que estará de 
acuerdo en general, con lo indicado en los planos de disposición. Durante el progreso de la 
obra, el Contratista marcará en un juego de copias de los planos del proyecto que se haya 
emitido para la Construcción, todos los detalles del cómo se ajustaron en obra y registrarán las 
modificaciones hechas en la misma. Terminada la construcción el Contratista suministrará un 
juego de planos y un archivo magnético en AutoCAD v. 14, estrictamente de acuerdo con la 
obra ejecutada y aprobada por el Interventor. Los planos adicionales o de detalles que se 
necesiten para la construcción adecuada de las instalaciones, correrán por cuenta del 
Contratista y su ejecución se solicitará por medio del Interventor. Quede claramente establecido 
que las modificaciones y los planos adicionales a los que se hizo referencia serán aprobados 
en forma estricta por el Interventor antes de la ejecución de la instalación respectiva. 

 
El procedimiento para la instalación 
Los equipos y materiales eléctricos se instalarán de acuerdo con los planos de fabricante, con 
los planos de construcción, con las listas de materiales, con estas especificaciones y con las 
instrucciones del Interventor. Solamente se permitirá apartarse de los que establecen los planos 
o las especificaciones si media el consentimiento escrito del Interventor. Los equipos y 
materiales instalados en forma defectuosa se ajustarán o instalarán nuevamente a satisfacción 
del Interventor. Cuando el Contratante provea montadores del fabricante, el Contratista instalará, 
ajustará y aprobará el equipo bajo la supervisión de los mismos. La presencia de estos 
montadores no relevará al Contratista de la responsabilidad de su personal ni de la programación 
y ejecución del trabajo. El equipo se manipulará y se llevará a su posición final con cuidado. Se 
informará al Interventor de cualquier daño en el equipo u no proseguirá con su instalación hasta 
que el Interventor tenga la oportunidad de determinar la magnitud de la avería y decidir el 
procedimiento a seguirse. El Contratista reparará el equipo dañado durante la construcción bajo 
la dirección del Interventor. Todo equipo estará firme, colocado a escuadra y nivel y dejado con 
buena apariencia. 

 
Materiales 
Las especificaciones de los materiales a utilizar llenarán todos los requisitos exigidos por la 
CHEC y el Interventor. Cuando no se especifique exclusivamente el uso de un material de 
cierta marca de fábrica, el Contratista podrá seleccionarlo libremente siempre que está de 
acuerdo con estas especificaciones y con los planos, pero cuando se solicite una marca 
específica y el Contratista desee usar otra distinta, solicitará aprobación estricta del Interventor. 
Ninguna sustitución será aceptada sin dicha autorización. 

 
Ductos metálicos y accesorios 
El Contratista instalará todos los conductos metálicos, cajas de conexiones, cajas de acceso, 
uniones, acoplamientos, codos, curvas, accesorios de expansión, grapas y soportes para los 
conductos de los sistemas de alumbrado fuerza; calefacción alumbrado y fuerza; telefonía y de 
sonido tal como lo requieren los planos de construcción, los reglamentos y códigos, las listas 
de materiales y estas especificaciones. Todos los conductos metálicos y sus accesorios se 
instalarán de acuerdo al artículo 346 del National Electrical Code de los EE.UU. salvo las 
modificaciones impuestas por los planos de construcción a las ampliaciones que aquí se hacen. 
En general los conductos metálicos están incrustados en pisos, muros y techos suspendidos 
de los techos y/o adosados a los muros según los detalles constructivos que se indican en los 
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planos. En todos los casos se utilizarán materiales de primera calidad, que cumplan con las 
especificaciones correspondientes. Los conductos metálicos serán de tipo pesado y 
esmaltados y sus diámetros están indicados en los planos respectivos. Para las acometidas, 
desde la caja de piso localizado al pie del edificio hasta el subtablero general respectivo, se 
utilizarán conductos metálicos conductos de acero galvanizado. Los conductos a la vista y las 
prolongaciones de los sistemas empotrados de conductos, se instalarán exactamente paralelos 
en ángulos rectos con las paredes del edificio; los conductos a la vista suspendidos de cielo 
rasos se instalarán en forma de evitar interferencias con encastres, artefactos de iluminación y 
conductos de ventilación. Donde sea posible se evitarán curvas y desvíos, pero donde fueren 
necesarios se hará con un doblador de tubos aprobados por el Interventor. No se permite el 
uso de tees o morsas para el doblado de los conductos. Los cambios de dirección de tramos 
de conductos se harán mediante curvas simétricas o con accesorios aprobados. Todas las 
curvas en los conductos tendrán como mínimo un radio igual al estipulado en el National 
Electric Code de los EE.UU. y con un radio de curvatura igual al recomendado por el fabricante 
de los conductores. No se permite la instalación de conductos aplastados o deformados. En 
ningún caso se admite que las curvas necesarias en un tramo entre dos cajas, sean mayores 
al equivalente de tres curvas de noventa grados. Estas curvas se harán de tal manera que el 
conducto no se lastime ni se reduzca su diámetro interior. Para los conductos con diámetro 
mayor al 1" se utilizarán codos de fábrica. Se evitarán los tramos de conductos sin drenaje 
natural. Donde las condiciones de la obra obliguen a instalar un conducto en tal posición que 
pueda acumularse humedad, se hará una pequeña perforación a través de la pared del 
conducto en el punto más del tramo, para permitir el drenaje de la condensación. Para evitar 
que se aloje cemento, tierra, yeso o basura en los conductos, cajas, accesorios o equipo 
durante la construcción, se taparán todos los extremos de los conductos, inmediatamente 
después de instalarse cada tramo. Las tapas o tapones se conservarán en su lugar hasta que 
se haga la instalación de los conductores. Todos los tramos de los conductos cortados en obra 
se escariarán para eliminar rebabas. Las rocas machos se limpiarán con pasta de plomo rojo 
o su equivalente, antes de instalar el acoplamiento de otro accesorio. Todos los acoplamientos 
se ajustarán firmemente para obtener contactos eléctricos y mecánicos adecuados. Todas las 
roscas hechas en obra serán ahusadas y no se permiten roscas corridas. Cuando los tramos 
de conductos no permitan el uso de acoplamientos normales, se usarán uniones universales. 
Aquellos conductos que crucen las juntas de dilatación de las losas de hormigón se proveerán 
con accesorios de expansión en todos los tramos con secciones rectas que sobrepasen los 60 
metros de longitud. Todos los equipos sujetos a vibraciones y que vayan montados sobre bases 
independientes, se conectarán a través de tramos cortos de conductos metálicos flexibles para 
atravesar las juntas entre las fundiciones. En las conexiones a todos los motores se usará 
conducto metálico flexible. Los conductos se soportarán por lo menos 1.50 metros y no se 
usarán chazos de madera en la mampostería u hormigón como base para sostener los 
conductos. Los conductos se fijarán en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas, 
pernos de fijación, bien sea por medio de pistola o con tacos de plomo y tornillos golosos, 
tornillos de expansión de hormigón o ladrillo y grapas de vigas o pernos roscados a la estructura 
de acero. Las curvas deberán soportarse en ambos extremos. Los conductos se conectarán a 
las cajas y gabinetes metálicos con boquilla y contratuercas.  Se usarán boquillas de puesta a 
tierra, cuando no sea posible la conexión directa a la parte metálica del gabinete que está 
conectada a tierra.  Los conductos metálicos instalados en terreno abierto serán galvanizados 
y se protegerán con una capa de concreto pobre de 5 centímetros de espesor en su contorno 
y las uniones entre los conductos serán impermeables. Las salidas de las canalizaciones 
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exteriores hacia los edificios se harán en conductos metálicos. 
 
 
14.01 MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, (ESTRUCTURA 710), 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y herramientas 
necesarios para la estructura y montaje para el transformador. La instalación se realizará de 
acuerdo con las normas ELECTROHUILA S.A. ESP. y cumpliendo las especificaciones técnicas 
generales del presente documento.  
  
Materiales:  
 

Cruceta Metálica 2 mts. 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"  
Cable de Cobre Aislado No. 2 AWG  
Diagonal en V para Cruceta Metálica 110 x 40 cm.  
Conector de Ranuras Paralelas 2 Pernos 2/0 - 6 AWG  
Conector Bimetálico Al No. 1/0 - Cu No. 2 � Conector para Varilla Cooper Weld en 5/8"  
Collarín de 2 Salidas Diámetro de 17 a 22 Cm.  
Collarín para Transformador de 17 a 22 Cm.  
Cinta de Acero Inoxidable Bandit de 5/8" x 1 Mts. � Hebilla Bandit de Acero Inoxidable de 
5/8"  
Varilla de acero galvanizado en caliente 70 micras de galvanizado 5/8" x 2.44 mt 
Perno de Máquina 1/2" x 1 1/2"  
Perno de Máquina 5/8" x 10"  
Arandela de Presión 1/2"  
Arandela de Presión 5/8"  
Cable de Cobre Desnudo No. 4 AWG por mts.  
Tubo Galvanizado de 1/2" por 3 Mts.  
Pararrayos Tipo Línea de 12 KV., 10 KA REF: LV-10BB  
Cortacircuitos Monopol. De 25 KV. Corr. Nom: 100 Amp. Cap. Int: 20 KA.  
Transformador monofasico de 25 KVA 13200/208/127 V  

 
 
14.02 MONTAJE DE ESTRUCTURA TERMINAL DE DISPOSICIÓN HORIZONTAL CIRCUITO 
BIFÁSICO (ESTRUCTURA 514), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 
 
Definición o Procedimiento 
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Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y 
herramientas necesarias para el   Suministro e instalación de estructura terminal con 
disposición de retención sencilla. La instalación se realizará de acuerdo con las normas 
ELECTROHUILA S.A. ESP y cumpliendo las especificaciones técnicas generales del presente 
documento. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación de acuerdo a las especificaciones del fabricante   

 
Materiales:  
 

Aislador tipo disco 6” pasador y horquilla  
Arandela de presión 5/8”  
Cruceta metálica 2 m  
Cruceta metálica 3 m 
Esparrago roscado de5/8” para ACSR 2/0 – 4 AWG 
Perno de máquina de 5/8” x 10” 
Tuerca de ojo alargado de 5/8”  

 
 
14.03 MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO DE DISPOSICIÓN SEMIBANDERA, 
CIRCUITO TRIFÁSICO MÁXIMO ANGULO 5° (ESTRUCTURA 523), INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y 
herramientas necesarias para el   Suministro e instalación de estructura terminal con 
disposición de retención sencilla. La instalación se realizará de acuerdo con las normas 
ELECTROHUILA S.A. ESP. y cumpliendo las especificaciones técnicas generales del presente 
documento. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación de acuerdo a las especificaciones del fabricante   

 
Materiales:  
 

Aislador tipo disco 6” pasador y horquilla  
Arandela de presión 5/8”  
Cruceta metálica 2 m  
Cruceta metálica 3 m 
Esparrago roscado de5/8” para ACSR 2/0 – 4 AWG 
Perno de máquina de 5/8” x 10” 
Tuerca de ojo alargado de 5/8”  

 
 
14.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 2 X 1/0 ACSR 
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Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de red de media tensión, la cual distribuye o 
genera energía eléctrica para consumo propio y a las receptoras en los límites de tensiones 
nominales según lo indicado en los planos eléctricos y de detalle.  
 
Materiales:  
 

Aisladores eléctricos 
Accesorios  

 
 
14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12MT X 750KG. 
INCLUYE: INCADA, PLOMADA Y PISONADA. RED DE MEDIA TENSIÓN 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y 
herramientas necesarias para el   Suministro e instalación de postes de concreto de 12m de 750 
KG. La instalación se realizará de acuerdo con las normas ELECTROHUILA S.A. ESP y 
cumpliendo las especificaciones técnicas generales del presente documento. El procedimiento 
es el siguiente: 

Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación de acuerdo a las especificaciones del fabricante   

 
Materiales:  
 

Postes de concreto de 12m de 750 kg 
 
 
 
 
 
 
 
14.06 CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN B.T. TIPO BT1  0,6 X 0,6 MTS 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de cámaras de inspección CS 274 de 0.60 x 
0.60m, para acometida general + accesorios y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, marco ángulo de 2 ½” X 2 ½” X 3/16” y tapa en plantilla de 2 ½” X 3/16” y varilla 
de ½”, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las 
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 
Ubicar el área de intervención. 
Instalar según especificaciones del fabricante. 
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Ajustar para revisión de la interventoría. 
 
 
 
Materiales: 
 

Cámara de inspección. 
Marco en Angulo. 
Tapa en plantilla. 

 
 
14.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN COBRE, 3X1/0 AWG 
PARA FASES + 1/0 NEUTRO + 4 AWG TIERRA DESDE TABLERO MEDIDORES HASTA 
BORNES DE TRANSFORMADOR. 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem comprende acometidas parciales a tableros. Desde tablero de distribución y control a 
subtableros en (3 no 1/0 + 1/0 neutro + 4 awg) en ducto emt 1 1/ 2"+ accesorios de acuerdo a 
ubicación de los planos. La instalación se realizará de acuerdo a las normas Electrohuila S.A. 
ESP. y cumpliendo las especificaciones técnicas del presente documento. El procedimiento es el 
siguiente: 

Revisar planos eléctricos. 
Ubicación en el lugar de trabajo  
Instalación según especificaciones del fabricante  
Ajustes para revisión de la interventoría 
 

Material: 
 

Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 6 AWG 
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 8 AWG 
Tubo galvanizado EMT de 1 1/2" x 3 m 
Cinta aislante 3M 
Marcador de acometidas 
Cinta de acero inoxidable bandit de 5/8" x 1 m. 
Hebilla bandit de acero inoxidable de 5/8" 
Union galvanizado EMT de 1 1/2" 
Curva galvanizada EMT de 1 1/2" 

 
 
14.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDIDORES INCLUYE 
TOTALIZADOR Y BARRAJE 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tablero monofásico necesario para el control 
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de energía, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las 
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 
Ubicar el lugar donde se instalará el tablero monofásico. 
Revisar planos eléctricos. 
Ubicar en los planos eléctricos la ubicación especifica de la corriente que va a controlar el tablero 
monofásico. 
Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos. 
Verificar que no haya paso de energía tocando los cables pelados con el tester. 
Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual que entra en la estructura. 
Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables.  
Apagar los interruptores o tacos durante su instalación para evitar cortos y accidentes. 
Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los raíles del 
cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor diferencial y de los demás 
interruptores automáticos de cada circuito. 
Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con la derivación 
principal de tierra. 
Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el polo a tierra) 
de un punto eléctrico. 
Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra cortocircuitos y 
sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor diferencial, destinado 
a la protección contra contactos indirectos.  
Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentación por su parte 
superior, se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al interruptor general 
automático.  
Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor diferencial.  
Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático.  
Unir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada uno de 
los interruptores automáticos restantes.  
Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus correspondientes 
cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra general.  
Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las mismas.  
Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.  
Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el swiches de 
estos. 
Conectar el paso de luz hacia la estructura. 
Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de energía. 
 
Material: 
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Caja de cuatro circuitos     
Interruptor termomagnético 1x15 Amp    
Calcomanías prevención eléctrica    
Diagrama unifilar    
Directorio de circuitos  
 
 
14.09 ACOMETIDA TABLERO MEDIDA T.M.D.  A TABLEROS MONOFÁSICOS DE 4 
CIRCUITOS 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem comprende acometida a tableros. Desde tablero de distribución y control a subtableros 
en (3 no 6 + 8 excellent hf-fr- awg) en ducto emt 1 1/ 2"+ accesorios de acuerdo a ubicación de 
los planos. La instalación se realizará de acuerdo a las normas Electrohuila S.A. ESP. y 
cumpliendo las especificaciones técnicas del presente documento. El procedimiento es el 
siguiente: 

1. Revisar planos eléctricos. 
2. Ubicación en el lugar de trabajo  
3. Instalación según especificaciones del fabricante  
4. Ajustes para revisión de la interventoría 

 
Material: 
 

 Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 6 AWG 
 Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 8 AWG 
 Tubo galvanizado EMT de 1 1/2" x 3 m 
 Cinta aislante 3M 
 Marcador de acometidas 
 Cinta de acero inoxidable bandit de 5/8" x 1 m. 
 Hebilla bandit de acero inoxidable de 5/8" 
 Unión galvanizada EMT de 1 1/2" 
 Curva galvanizada EMT de 1 1/2"  

 
 
14.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS, 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de tablero monofásico necesario para el control 
de energía, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las 
descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 
Ubicar el lugar donde se instalará el tablero monofásico. 
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Revisar planos eléctricos. 
Ubicar en los planos eléctricos la ubicación especifica de la corriente que va a controlar el tablero 
monofásico. 
Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos. 
Verificar que no haya paso de energía tocando los cables pelados con el tester. 
Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual que entra en la estructura. 
Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables.  
Apagar los interruptores o tacos durante su instalación para evitar cortos y accidentes. 
Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los raíles del 
cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor diferencial y de los demás 
interruptores automáticos de cada circuito. 
Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con la derivación 
principal de tierra. 
Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el polo a tierra) 
de un punto eléctrico. 
Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra cortocircuitos y 
sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor diferencial, destinado 
a la protección contra contactos indirectos.  
Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentación por su parte 
superior, se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al interruptor general 
automático.  
Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor diferencial.  
Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático.  
Unir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada uno de 
los interruptores automáticos restantes.  
Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus correspondientes 
cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra general.  
Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las mismas.  
Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.  
Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el swiches de 
estos. 
Conectar el paso de luz hacia la estructura. 
Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia de energía. 
 
Material: 
 
Caja de cuatro circuitos     
Interruptor termomagnético 1x15 Amp    
Calcomanías prevención eléctrica    
Diagrama unifilar    
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Directorio de circuitos 
 
 
14.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 48 W 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro e Instalación acometida luminaria en poste de A.P - desde la 
cámara de repartición hasta la Luminaria A.P. - LED 60x60 - 48 W  vida útil de 50.000 según la 
ubicación de los planos eléctricos, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta instalación y funcionamiento.   
  
 
Materiales:  
  
Cable de cobre No 12AWG HF-FR-LS retardante a la llama   
Cable de cobre No 14AWG HF-FR-LS retardante a la llama   
Accesorios para marcación segun norma TIA/EIA 606ª  
Caja metálica galvanizada octagonal con suplemento   
Tubo EMT 3/4" x 3 Mts  
Accesorios de fijación para tubería EMT  
Luminaria LED de 60x60 – 48 W  
Interruptor sencillo  
Toma doble con polo a tierra 110 V  
Cable encauchetado 3x14 AWG � Clavija monofasica para toma 110 V  
 
 
 
 
 
14.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE 2X28 W 
 
Definición o Procedimiento 
 
Suministro e instalación de lámpara LED de 2X28 W con todos sus materiales correspondientes 
para su correcto funcionamiento según indicaciones en los planos e interventoría. El 
procedimiento es el siguiente: 

- Ubicación en el lugar de trabajo según los planos arquitectónicos y diseños. 

- Instalación según especificaciones del fabricante.  

Materiales: 
 
lámpara LED de 2X28 W 
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14.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED APLIQUE 20 W 
 
Definición o Procedimiento 
 
Suministro e instalación de lámpara LED APLIQUE 20 W con todos sus materiales 
correspondientes para su correcto funcionamiento según indicaciones en los planos e 
interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

- Ubicación en el lugar de trabajo según los planos arquitectónicos y diseños. 

- Instalación según especificaciones del fabricante.  

 
Materiales: 
 
lámpara LED APLIQUE 20 W 
 
 
14.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO 
A TIERRA 110 V - INCLUYE CONDUCTOR RETARDANTE A LA LLAMA EXCELLENT HF-FR-
CT-LS 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y herramientas 
necesarias para la colocación de toma de comunicaciones sencilla, incluye JACK CATEGORIA 
6A FACE PLATE . La instalación se realizará de acuerdo a las ubicaciones en planos y de acuerdo 
a las normas y cumpliendo las especificaciones técnicas generales del presente documento.  
  
 
 
Materiales:  
 
Face Plate Sencillo  
Jack Lateral Cta 6ª  
Accesorios para marcación según norma TIA/EIA 606ª 
 
 
14.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la Instalación de toma GFCI, según la ubicación de los planos eléctricos, 
incluye:  
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.   
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Materiales: 
  
Cable de cobre No 12AWG HF-FR-LS retardante a la llama   
Cable de cobre No 10AWG HF-FR-LS retardante a la llama   
Accesorios para marcación segun norma TIA/EIA 606ª  
Tubo EMT 3/4" x 3 Mts  
Accesorios de fijación para tubería EMT  
Toma para GFCI 110 V  
 
 
14.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE 220 V 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a la Instalación de toma 220V, según la ubicación de los planos eléctricos, 
incluye:  
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.   
  
Materiales:  
 
Cable de cobre No 12AWG HF-FR-LS retardante a la llama   
Cable de cobre No 10AWG HF-FR-LS retardante a la llama   
Accesorios para marcación segun norma TIA/EIA 606ª  
Tubo EMT 3/4" x 3 Mts  
Accesorios de fijación para tubería EMT  
Toma para trabada 40 amp. 220 V  
 
14.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y herramientas 
necesarias para el suministro e instalación de tubería, adaptador terminal, cajas de conexión y 
alambre en cada punto donde van salidas de alumbrado, de acuerdo a las ubicaciones de los 
planos. La instalación se realizará de acuerdo a las normas ELECTROHUILA S.A. ESP y 
cumpliendo las especificaciones técnicas generales del presente documento.  
  
Materiales:  
  
Cable de cobre No 12AWG HF-FR-LS retardante a la llama   
Cable de cobre No 14AWG HF-FR-LS retardante a la llama   
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Accesorios para marcación segun norma TIA/EIA 606ª  
Caja metálica galvanizada octagonal con suplemento   
Tubo EMT 3/4" x 3 Mts  
Accesorios de fijación para tubería EMT  
Lampara de emergencia 2 faros  
Clavija para toma doble con polo a tierra 110 V  
Toma doble con polo a tierra 110 V  
Cable encauchetado 3x14 AWG  
 
 
14.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y herramientas 
necesarias para la colocación de toma de comunicaciones sencilla, incluye JACK CATEGORIA 
6A FACE PLATE. La instalación se realizará de acuerdo a las ubicaciones en planos y de acuerdo 
a las normas y cumpliendo las especificaciones técnicas generales del presente documento.  
  
Materiales:  
 
Face Plate Sencillo  
Jack Lateral Cta 6ª  
Accesorios para marcación según norma TIA/EIA 606ª  
 
 
 
14.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS. 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y 
herramientas necesarias para el   Suministro e instalación de salida para voz y datos. 
La instalación se realizará de acuerdo con las normas ELECTROHUILA S.A. ESP y 
cumpliendo las especificaciones técnicas generales del presente documento. El procedimiento 
es el siguiente: 
Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación de acuerdo a las especificaciones del fabricante   
 
Materiales:  
 
Accesorios salida para voz y datos 
Salida para voz y datos   
 



CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO 
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA 

84 

 

 

 
14.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 2 KVA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem contempla los materiales, transporte, mano de obra calificada, equipos y 
herramientas necesarias para el   Suministro e instalación de UPS de 2 KVA. La instalación se 
realizará de acuerdo con las normas ELECTROHUILA S.A. ESP y cumpliendo las 
especificaciones técnicas generales del presente documento. El procedimiento es el siguiente: 
Ubicar el lugar de trabajo 
Instalación de UPS de 2 KVA   
 
Materiales:  
 
UPS 2KVA  
 
 
14.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO. INCLUYE CABLE MONOPOLAR 3X12 AWG HFFR, TUBERÍA EMT Y/O PVC DE 
1/2" Y ACCESORIOS. 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro, instalación para salida de interruptor sencillo. para el control de 
encendido de bombillas, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de 
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar donde debe ir el interruptor. 
Revisar planos eléctricos 
Ubicar en los planos eléctricos la salida para el interruptor 
Desconectar el paso de luz hacia el recinto donde se ubicará el interruptor 
Verificar que los cables estén dentro de la tubería y estén saliendo por la caja del interruptor 
Verificar que no halla paso de energía tocando los cables pelados con el tester 
Identificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y la fase de la roseta 
de la bombilla que prenderá y apagará el interruptor 
Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con colores primarios) al 
orificio de la fase del interruptor 
Conectar el conductor fase de la bombilla (marcado con colores primarios) al orificio de la fase 
de la bombilla en el interruptor 
Posteriormente el conductor neutro de la bombilla estará conectado a la caja de tacos, 
principal control de suministro y retención de energía de la plaza de mercado 
Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables del interruptor para el paso correcto del flujo 
eléctrico 
Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos 
Colocar a la pared el soporte del interruptor para luego fijar el cuerpo de este a la caja 
Colocar los tornillos de fijación del chasis a la caja 
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Con presión colocar la tapa del interruptor 
Conectar el paso de luz hacia el recinto donde está ubicada el interruptor 
Probar que el botón del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la bombilla 

 
Material: 
 

Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 12 AWG    
Interruptor sencillo    
Curva EMT de 3/4"    
Tubo conduit EMT      
Cinta aislante 3M    
Caja galvanizada 5800    
Terminal EMT 3/4" Conduit  

 
 
14.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA INTERRUPTOR DOBLE. 
INCLUYE CABLE MONOPOLAR 3X12 AWG HFFR, TUBERÍA EMT Y/O PVC DE 1/2" Y 
ACCESORIOS. 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro, instalación para salida de interruptor doble. para el control de 
encendido de bombillas, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de 
acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 
especificaciones particulares o definidas por la interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicar el lugar donde debe ir el interruptor. 
Revisar planos eléctricos 
Ubicar en los planos eléctricos la salida para el interruptor 
Desconectar el paso de luz hacia el recinto donde se ubicará el interruptor 
Verificar que los cables estén dentro de la tubería y estén saliendo por la caja del interruptor 
Verificar que no halla paso de energía tocando los cables pelados con el tester 
Identificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y la fase de la 
roseta de la bombilla que prenderá y apagará el interruptor 
Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con colores primarios) 
al orificio de la fase del interruptor 
Conectar el conductor fase de la bombilla (marcado con colores primarios) al orificio de la 
fase de la bombilla en el interruptor 
Posteriormente el conductor neutro de la bombilla estará conectado a la caja de tacos, 
principal control de suministro y retención de energía de la plaza de mercado 
Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables del interruptor para el paso correcto del flujo 
eléctrico 
Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos 
Colocar a la pared el soporte del interruptor para luego fijar el cuerpo de este a la caja 
Colocar los tornillos de fijación del chasis a la caja 
Con presión colocar la tapa del interruptor 
Conectar el paso de luz hacia el recinto donde está ubicada el interruptor 
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Probar que el botón del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la 
bombilla 

 
Material: 
 

Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 12 AWG    
Interruptor doble    
Curva EMT de 3/4"    
Tubo conduit EMT      
Cinta aislante 3M    
Caja galvanizada 5800 
Terminal EMT 3/4" Conduit  

 
 
14.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PUESTA A TIERRA 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere a suministro instalación de malla de puesta a tierra, incluye demás actividades 
para su correcta ejecución de acuerdo, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 
El procedimiento es el siguiente: 

Ubicación en el lugar de trabajo  
Realizar la inspección visual de la malla puesta a tierra. 
Revisar planos eléctricos. 
Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
Realizar la instalación de la malla de puesta a tierra. 
Realizar instalación de puntos de puesta a tierra en su respectiva ubicación  
Ajustes para revisión de la interventoría. 
Consultar recomendaciones del fabricante. 

 
 
Material: 
 

Varilla de cobre-cobre de 2.4 m x 5/8” 
Cable de cobre 2/0 AWG 
SOLDADURA CADWELD DE 115 
GEL X 15 kg 

 
 
14.24 CANALIZACIÓN 
 
Definición o Procedimiento 
  
Este ítem se refiere a la canalización, incluye demás actividades para su correcta ejecución de 
acuerdo, en las especificaciones particulares o por la interventoría. El procedimiento es el 
siguiente: 

Ubicación en el lugar de trabajo  
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Revisar planos eléctricos. 
Consultar las normas vigentes de la empresa de energía local. 
Realizar el relleno de la zanja con recebo compactado 

 
Material: 
 

Recebo m3 
 
 
14.25 DESMONTE E INSTALACIÓN DE FAROLES EXISTENTES 
 
Definición o Procedimiento 
 
Este ítem se refiere al desmonte y posterior instalación de faroles existentes, incluye demás 
actividades para su correcta ejecución de acuerdo, en las especificaciones particulares o por la 
interventoría. El procedimiento es el siguiente: 

Ubicación en el lugar de trabajo  
Revisar planos eléctricos. 
Realizar la desinstalación de los faroles existentes. 
Realizar la instalación de los faroles existentes. 

 
Material: 
 

Tubería conduit PVC 1/2" 
Adaptador terminal conduit PVC 1/2" 
Alambre de cobre  Nº14 AWG THW 
Alambre de cobre  Nº12 AWG THW 
Caja galvanizada 5800 
Caja galvanizada octogonal 
Suiche interruptor 
Soldadura estaño para empalme 

 
 
 

Capítulo XV 
 

5. VARIOS 
 
15.1. ASEO GENERAL DE OBRA  
 
Definición o procedimiento 
 
Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza de 
todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra. El procedimiento de 
ejecución es el siguiente: 
1. Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad.  
2. Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 
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3. Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 
4. Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección personal, 

etc 
5. Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el 

momento de ejecutar la actividad 
6. Lavar los pisos en concreto y los ladrillos con ácido muriático. Teniendo cuidado de no salpicar 

sobre la piel 
 
Materiales 
 
Utensilios de aseo 
 
 
CUALQUIER OMISIÓN EN ALGUNA ESPECIFICACIÓN DE UNA ACTIVIDAD SERA 
NECESARIO PEDIR A LA INTERVENTORÍA LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS 
PARA SU EJECUCIÓN. PARA DETERMINADO CONTRATO PUEDEN EXISTIR 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES, LAS CUALES PRIMAN SOBRE LAS 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PUEDEN COMPLEMENTARLAS O MODIFICARLAS. 

 
REALIZO: 
 

 
         
Arq. MAYRA ALEJANDRA CRUZ TOVAR 
MP: A251132008 


