Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3126431
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	50 minutos de tiempo transcurrido *(17/12/2021 5:15:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD_CA029-2021
Objeto del contrato	Suministro, transporte e instalación de estructuras metálicas para reparación de puente peatonal en la vereda La Aguada del Municipio de Granada Antioquia, afectado por avalancha del Rio Calderas.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	4 minutos para terminar *(17/12/2021 6:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar *(31/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE GRANADA

COLOMBIA, Granada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA AGUADA

COLOMBIA, Granada
Número de documento 8110118922

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA AGUADA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUNTA DE ACCION COMUNAL LA AGUADA* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2021 5:39:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FREDDY CASTAÑO ARISTIZABAL* ***Fecha de aprobación:*** *17/12/2021 6:05:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3126431_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	AREA DE CONTRATACION GRANADA ANT
Proceso de Contratación	CD_CA029-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	6.874.950 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	6.874.950,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3126431
Proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL LA AGUADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 20 NRO 20 05
Ubicación CO-ANT-05313 - Granada
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Granada
Dirección CALLE 20 NRO 20 05
Código postal 05313

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 20 NRO 20 05	COLOMBIA > Antioquia > Granada

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3126431

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.874.950,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141107	Suministro, transporte e instalación de estructuras metálicas para reparación de puente peatonal en la vereda La Aguada del Municipio de Granada Antioquia, afectado por avalancha del Rio Calderas	1,00	UN	6.874.950,00	6.874.950,00	6.874.950,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIO PREVIO.pdf	1. ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
2. DISPONIBILIDAD.pdf	2. DISPONIBILIDAD.pdf	(detalle)
2.1 APORTE COMUNIDAD.pdf	2.1 APORTE COMUNIDAD.pdf	(detalle)
3. HV-ANEXOS.pdf	3. HV-ANEXOS.pdf	(detalle)
5. COMPROMISO.pdf	5. COMPROMISO.pdf	(detalle)
6. CD_CA029-2021_JAC LA AGUADA.pdf	6. CD_CA029-2021_JAC LA AGUADA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FREDDY CASTAÑO AR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71774327	Guardar y notificar
Supervisor	JOAQUIN EMILIO ZAPAT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19228913	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA	17/12/2021 6:05:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FREDDY CASTAÑO ARISTIZABAL
Expenditure Approver	FREDDY CASTAÑO ARISTIZABAL	17/12/2021 6:05:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FREDDY CASTAÑO ARISTIZABAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	6.874.950
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.874.950

Código BPIN: 2021053130008 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00539	CDP	No validado	6.874.950 COP	6.874.950 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 6.874.950 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 6.874.950 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00647	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.874.950 COP	6.874.950 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 6.874.950 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 6.874.950 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -