Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3088110
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(2/12/2021 4:01:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20210883
Objeto del contrato	COMPRAVENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS GALPONES PROYECTO AGROMINERIA A DESARROLLARSE EN AREAS MINERAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR MINERO PLAN DE DESARROLLO SOGAMOSO TAREA DE TODOS 2020-2021
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	29 Días
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(17/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(31/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORGANIZACION INNOVAR E&F SAS

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 900384486

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORGANIZACION INNOVAR E&F SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ORGANIZACION INNOVAR E&F SAS* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2021 12:00:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2021 4:52:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3088110_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Proceso de Contratación	IMC-131-2021
Título de la oferta	OFERTA ORGANIZACION INNOVAR E&F SAS
Cuantía del contrato	12.116.360 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 15 días de tiempo transcurrido *(3/12/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 1/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 15 días de tiempo transcurrido *(3/12/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 1/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/12/2021 3:52:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8097252	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.999.996,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	1/05/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8097246	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.989.996,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	1/05/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	12.116.360,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3088110

Proveedor ORGANIZACION INNOVAR E&F SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14

Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso

País COLOMBIA

Departamento Boyacá

Municipio Sogamoso

Dirección Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 #12-14	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3088110

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.999.986,62	12.116.360,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101601	CEMENTO	76,00	UN	27.801,67	22.500,00	2.112.926,92	1.710.000,00
2		80101601	MALLA ELECTROSOLDADA #5	200,00	UN	18.020,00	16.000,00	3.604.000,00	3.200.000,00
3		80101601	MALLA PARA GALLINERO 36M *1,8M* (ROLLOS)	4,00	UN	130.993,33	102.000,00	523.973,32	408.000,00
4		80101601	POLISOMBRA BLANCA POR 2MTS (M)	100,00	UN	3.150,00	2.600,00	315.000,00	260.000,00
5		80101601	TEJAS ZINC *3MTS	100,00	UN	35.610,00	33.000,00	3.561.000,00	3.300.000,00
6		80101601	CANALES DE AGUAS LLUVIAS 3M	28,00	UN	68.500,00	27.000,00	1.918.000,00	756.000,00
7		80101601	BAJANTES DE 3M	8,00	UN	63.316,67	58.000,00	506.533,36	464.000,00

8	80101601	UNIONES BAJANTES 3"	8,00	UN	7.728,33	6.600,00	61.826,64	52.800,00
9	80101601	AMARRES	800,00	UN	330,87	280,00	264.696,00	224.000,00
10	80101601	TANQUE DEL AGUA 1100 L TIPO BOTELLA CON ACCESORIOS	2,00	UN	538.600,00	470.000,00	1.077.200,00	940.000,00
11	80101601	TUBO PVC DE MEDIA *6MTS	20,00	UN	21.176,67	18.000,00	423.533,40	360.000,00
12	80101601	UNIONES DE 1/2"	30,00	UN	497,50	400,00	14.925,00	12.000,00
13	80101601	CODOS DE 1/2"	16,00	UN	656,17	595,00	10.498,72	9.520,00
14	80101601	TE DE 1/2"	12,00	UN	735,50	595,00	8.826,00	7.140,00
15	80101601	REGISTRO DE MEDIA LISOS	4,00	UN	6.649,00	6.000,00	26.596,00	24.000,00
16	80101601	TAPON DE 1/2"	4,00	UN	576,83	495,00	2.307,32	1.980,00
17	80101601	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	4,00	UN	557,00	480,00	2.228,00	1.920,00
18	80101601	PEGANTE 250 CM3	2,00	UN	57.686,33	22.000,00	115.372,66	44.000,00
19	80101601	LIMPIADOR 250 CM3	2,00	UN	31.783,33	16.000,00	63.566,66	32.000,00
20	80101601	ALMBRE ELECTRICO#10	80,00	UN	3.770,00	2.900,00	301.600,00	232.000,00
21	80101601	TUBO ELECTRICO DE 1/2"	14,00	UN	6.098,33	5.500,00	85.376,62	77.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
S ACEPTACION OFERTA MINIMA CUANTIA (1).pdf	S ACEPTACION OFERTA MINIMA CUANTIA (1).pdf	(detalle)
S FORMATO PARA EL PAGO DE ESTAMPILLAS SECOP II (1).pdf	S FORMATO PARA EL PAGO DE ESTAMPILLAS SECOP II (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAISON ALAIN MACIAS (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1118197448	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Maritza Parra Mol	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46379835	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA	11 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 4:52:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA
Supervisor	Diana Maritza Parra Molano	11 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 4:52:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	☐Sí ☑No * Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	12.116.360
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	12.116.360

Código BPIN	2021157590037	**Año de vigencia**	2021
	Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2021001690	CDP	No validado	15.000.000 COP	12.116.360 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP	15.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	12.116.360 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2021002621	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.116.360 COP	12.116.360 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	12.116.360 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	12.116.360 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-