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De acuerdo a lo señalado en los Numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

y en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015; el 

SECRETARIO DE VIVIENDA, del Municipio de San José de Cúcuta, presenta el Estudio 

Previo que constituye el soporte del presente Proceso de Contratación. 

ESTUDIO PREVIO 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE VIVIENDA 

PROCESO No. SVM-MC-009-2021 

OBJETO: 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PARQUE LAS DELICIAS COMUNA 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ DE CÚCUTA 

FECHA: DICIEMBRE DE 2021 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA 

1.1 NECESIDAD DE LA CONTRATACION 

 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 2 establece que son fines esenciales del Estado 

Servir a la Comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación ciudadana 

y comunitaria, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley. 

 

Que el artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar contratos 

y con la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 

la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

 

Que dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, “POR MEDIO DEL CUAL 

SE EXPIDE EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACION NACIONAL”, norma que en su artículo 2.2.1.1.2.1.1, enuncia entre otros, que los 

estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 

de condiciones y el contrato, se realiza el presente análisis de conveniencia para incorporar al 

proceso contractual.  

 

Así mismo el Artículo 52 de nuestro ordenamiento jurídico, desarrolla el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre., “El 

ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como 

función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 

humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público 

social.”.  En concordancia con esta disposición, se propone, a través de la Secretaría de Vivienda, 

impulsar programas que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas ubicadas en 

el barrio de Brisa de los Andes y así brindar bienestar y calidad de vida a los ciudadanos. 

 

Aunado a lo anterior a través del Decreto 0690 del 3 de noviembre de 2017, se modifica 

parcialmente la estructura de la administración central del municipio de San José de Cúcuta y se 



 

República de Colombia 

 
Alcaldía Municipal de 

San José de Cúcuta 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
VERSION: 1 

ESTUDIO PREVIO FECHA: Agosto 2018 

CONTRATACION MODALIDAD MINIMA CUANTIA 

GESTION DOCUMENTAL 

EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 Página 2 de 42 
 

 

crea la Secretaria de Vivienda, acto seguido, mediante Decreto 0693 del 3 de noviembre de 2017 

en el artículo primero inciso 2 se establece como una de las funciones misionales de la Secretaria 

de Vivienda la de “promocionar, diseñar, ejecutar los proyectos urbanísticos de vivienda de 

manera directa o indirecta, articulando las acciones para el desarrollo urbano integral, 

contribuyendo a la construcción, modificación y renovación, del espacio urbano, agrupando los 

esfuerzos sectoriales, tanto públicos como privados en el territorio del municipio San José de 

Cúcuta”.  

 

En tal sentido la Alcaldía de San José de Cúcuta, en su Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “CÚCUTA 

2050, ESTRATEGIA DE TODOS”, en el Eje Estratégico 5. TERRITORIO SOSTENIBLE Y HÁBITAT 

SALUDABLE PARA TODOS,  Programa Mejoramiento del hábitat; tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de la población, aumentar el índice de parques y zonas verdes, la movilidad y el 

saneamiento básico  y como indicador de producto el Mejoramiento integral de barrios, con el 

fin de mejorar progresivamente las condiciones de calidad de vida urbana y de accesibilidad al 

medio de los sectores más vulnerables, así como reducir el déficit de espacios recreativos en 

varios sectores del municipio; el PDM se encuentra alineado con la política del Gobierno Nacional 

y Departamental. 

 

Los procesos de urbanización obedecen a dos tipos de factores: los primeros están relacionados 

con la valoración de los habitantes de las áreas rurales de unas mejores condiciones de calidad 

de vida en las ciudades, teniendo en cuenta las oportunidades de empleo, el nivel de ingresos y 

el acceso a servicios tales como la educación o la salud; los segundos se relacionan con el 

desmoronamiento del mundo rural tradicional, donde el cambio tecnológico, la expulsión por la 

fuerza o los desastres naturales -entre otros factores- terminan obligando a la población a 

desplazarse hacia los centros urbanos. En Colombia -y en general en toda América Latina- se dio 

durante la segunda mitad del siglo XX, un proceso de urbanización donde las ciudades no se 

encontraron en condiciones para integrar social y espacialmente a las masas de población rural 

con calidad a la vida urbana. 

 

Otras razones que empujan a las familias hacia la urbanización informal tienen que ver con el 

hecho de que al realizarse esta actividad por fuera de los marcos institucionales previstos para 

el desarrollo urbano, logran evadir los costos causados por los trámites para obtener aval para 

construir por parte de las autoridades, y así mismo al ser la autoconstrucción un proceso 

progresivo, existe una mayor flexibilidad en la inversión de sus ahorros según se vaya teniendo 

disponibilidad de los mismos, lo cual es un factor clave dado el bajo nivel de ingresos y su 

inestabilidad laboral. 

 

Pese a lo anterior, es claro que al estar signado el proceso por la lógica de maximización de 

ganancia por parte del promotor ilegal, los atributos urbanos del territorio son precarios o 

inexistentes, reduciéndose al mínimo las áreas para vías, dotaciones y espacio público, de 

manera que los sobrecostos de la intervención pública direccionada a corregir esas condiciones 

eran en 2001 de 2,7 veces más de lo que correspondería si se realizaran como producto de un 

proceso planificado (Smolka, 2003). 

 

La consolidación de un barrio informal en el municipio de Cúcuta generalmente toma entre 15 y 

20 años -dependiendo de las características y localización del mismo-, teniendo que una vez esto 

sucede no necesariamente el sector permanece como un área marginal desconectada del resto 

de la ciudad, sino que en zonas que fueron de origen informal, hoy en día se aglomeran 

actividades comerciales y de servicios, articulando centralidades urbanas. Ese tránsito ha sido 

posible gracias al cambio de paradigma con respecto a la concepción del fenómeno que 

representa la urbanización informal, pasando de una visión en la cual se la entendía como algo 

que era posible mantener bajo control vía actos administrativos para la contención de la 
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expansión urbana ligada a la informalidad, y donde la solución definitiva pasaba eventualmente 

por la erradicación de estos asentamientos, a una donde es claro que no es coherente desconocer 

los procesos de producción del espacio residencial popular sin que existan alternativas de 

solución suficientes y adecuadas, siendo este el origen de los programas de mejoramiento 

integral. 

 

El primer paso en un proceso de mejoramiento integral se articula a la seguridad jurídica en la 

tenencia del suelo, siendo la legalización urbanística de los asentamientos la que brinda el aval 

a los gobiernos locales para poder actuar sobre las demás dimensiones de la informalidad, de 

las cuales la condición de ilegalidad en tanto haber surgido por fuera del marco regulatorio del 

desarrollo urbano es solo una de ellas, poniendo fin a una situación de excepcionalidad mantenida 

por largo tiempo. 

 

Dentro de la estrategia de mejoramiento integral de barrio establecido en el CONPES 3604  se 

tiene como uno de sus objetivos, solucionar los problemas de un determinado sector o barrio, 

es por ello que el programa en fase III, dentro de su diagnóstico en sitio de intervención,  se 

divide en seis (6) componentes a saber: movilidad (vías, ciclo rutas, transporte), Espacio Público 

(plazas, parques, zonas deportivas, zonas verdes) Ambiente (zonas de protección, drenajes, 

paisajismo) Servicios Públicos (acueducto, alcantarillado, electricidad, alumbrado público, gas 

domiciliario, Internet) Usos y Equipamientos (puesto de salud, colegios, bibliotecas, salones 

múltiples, otros) Vivienda y Hábitat (Titulación y enajenación de predios fiscales, mejoramiento 

de vivienda, banco de Tierras, vivienda Vis y Vip). 

 

Es así, como el componente de ESPACIO PÚBLICO, busca impactar desde la construcción social 

del hábitat con la participación integral de las comunidades en el fortalecimiento del tejido social, 

ya que el espacio público ofrece oportunidad en diferente escala, aportando al mecanismo de 

desarrollo emocional y cognitivo, enfocado al bienestar común. 

 

En ese orden de ideas, el programa viene trabajando en la comuna 9 donde se ubican 4 barrios, 

los cuales se encuentran legalizados y cumplen con toda la normatividad, que permite hacer 

intervenciones el cualquiera de los mencionados 6 componentes.  

 

La intervención tiene como propósito superar las carencias o deficiencias de escenarios 

deportivos, para garantizar a las comunidades el uso y disfrute de espacios para invertir su 

tiempo libre, en actividades lúdico- recreativas, fomentando proyectos sostenibles y compatibles 

con los entornos de vida saludable; de igual manera se pretende, reactivar un espacio público 

más incluyente, que reduzcan niveles de estrés, mejorar la salud mental, el bienestar y la 

convivencia colectiva, de los habitantes del sector. 

 

En el plano de localización se observa la ubicación del barrio Las Delicias el cual se encuentra en 

la comuna 9 del municipio de San José de Cúcuta y a continuación se muestra el lugar exacto 

donde está ubicado el predio objeto de la presente intervención: 
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Plano de localización Barrio Las Delicias 

 
Fuente: POT Acuerdo 022 de 2019 de san José de Cúcuta 

 
Imagen satelital con registro fotográfico del lote para el parque de intervención 

 
Fuente: Secretaría de Vivienda 
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Plano topográfico delimitación del parque 

 
Fuente: Secretaría de Vivienda 

 

Información Parque Barrio Las Delicias 

Dirección Manzana 29 lote 28  

Localización Barrio Las Delicias, Comuna 9 del municipio de San José de 

Cúcuta  

Matricula Inmobiliaria 260-311365 

Escritura Número 3192 de 2015/12/17 Notaria 4 

Propietario MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

Área 1432.00 m2 

 

Linderos Parque Barrio Las Delicias 

LINDERO 

NORTE CON LOTE 29 (Manzana 29en una distancia de 59.57 metros) 

SUR CON CALLE DEL BARRIO LAS DELICIAS (en una distancia de 62.41metros 

ESTE CON LOTE 29 (Manzana 29 en una distancia de 22.14 metros y con calle 

del barrio las delicias en una distancia de 43.59 metros) 

OESTE CON ZONA DE CESIÓN ANDEN PEATONAL en una distancia de 19.49 

metros 
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Coordenadas parque Las Delicias 

PUNTOS COORDENADA X COORDENADA Y 

1 839195,8847 1362001,1 

2 839202,5083 1362014,0 

3 839219,8476 1362005,2 

4 839237,9088 1362041,1 

5 839239,5539 1362040,3 

6 839250,3813 1362023,1 

7 839237,7526 1362014,6 

8 839252,9662 1361990,7 

9 839239,3640 1361984,4 

10 839235,6318 1361984,1 

11 839231,8938 1361984,3 

12 839228,2049 1361984,9 

13 839224,6197 1361986,0 

14 839216,0677 1361990,4 

15 839209,6791 1361993,8 

16 839195,8847 1362001,1 

17 839202,5083 1362014,0 

 

Estado actual del parque Las Delicias imagen aérea tomada con drone 

 

 
Fuente: Secretaria de vivienda 

 

Es importante que todo proyecto de estructuración y mejoramiento de cada espacio se convierta 

en un eje articulador, que movilice a la comunidad y la apropie de cada espacio, fortaleciendo el 
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vínculo entre los vecinos, la conservación y cuidado del mismo. Es así como este proyecto se 

convierte en un instrumento que facilita y empodera a la comunidad con herramientas de sana 

convivencia, mejorando la funcionalidad espacial del barrio, por tal razón el diseño del Parque 

Las Delicias, es el resultado de la participación de las comunidades y busca potencializar la 

espacialidad del sector vinculando a población infantil, juvenil, mayor y adultos mayores, de 

igual manera relacionando a población con discapacidad; estos espacios se distribuye en 

educativos, culturales, productivos y de ocio.  

 

Este es un proyecto piloto en diseño participativo y surge como modelo estratégico, para eliminar 

barreras sociales, mejorar condiciones de vida, tanto físicas como mentales de las comunidades 

más vulnerables y que además han sido tan olvidadas y estigmatizadas, igualmente va de la 

mano, junto a otros programas desarrollados por otras secretarias.  

 

Vale la pena mencionar, que la construcción y entrega del Parque Las Delicias, impactara a más 

de 4.000 personas incluyendo a los barrios vecinos y para destacar, cabe mencionar, que  el 

Diseño Arquitectónico fue esquematizado con la misma comunidad, teniendo como principales 

insumos las encuestas realizadas por profesionales en el área de trabajo social, las cuales 

arrojaron como resultado las principales actividades que permitieran la cohesión social en el 

espacio público, en donde se lograron identificar los principales espacios, lugares y características 

que representaban el interés de la comunidad en la utilización del futuro parque. 

 

 
 

(Propuesta diseño Arquitectónico) 

 

La Secretaria de Vivienda, cuenta con el presupuesto destinado para brindar a la población 

ubicada en el sector LAS DELICIAS, la construcción de un escenario que cuente con áreas 

deportivas, espacios para actividades culturales, lúdico recreativas y productivas. En este 

sentido, y en cumplimiento de su propósito de dirigir técnicamente la formulación, dirección y 

coordinación de planes, programas y proyectos relacionados directamente con el sector vivienda 

en el Municipio de San José de Cúcuta, requiere elaborar estudios y diseños para la construcción 
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del parque Las Delicias, comuna 9, del proyecto Apoyo Financiero a Mejoramiento integral de 

barrios en el municipio de San José de Cúcuta, identificado con el Bpin 2020540010135 teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones 

 

 Que, el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 

y de los particulares”. 

 Que el Articulo 209 de la Constitución Política Colombiana se establece que: “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 

 Que el Articulo 311 de la Constitución Política Colombiana se establece que: “Al municipio 

como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde 

prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 

 Que el Inciso 2, Articulo 2 de la Constitución Política Colombiana se establece que: 

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares”. 

 Que el proyecto “Apoyo financiero a proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios en el 

Municipio de Cúcuta” identificado con código BPIN No. 2020540010135, se contempla la 

actividad 1.2 Realizar estudios y diseños para el Mejoramiento integral de barrios. 

 Que con el presente proceso contractual El Municipio de Cúcuta realizará los estudios de 

pre-inversión e inversiones pertinentes para la ejecución de proyectos para el 

mejoramiento integral de los barrios, que permitan mejorar la calidad de vida de la 

población, aumentar el índice de parques y zonas verdes, la movilidad y el saneamiento 

básico, buscando construir una ciudad más sostenible e incluyente. Tomando como 

insumo los estudios con los que cuenta de la secretaria de Vivienda de topografía y de 

diseño arquitectónico el cual fue definido, planteada y construido con la misma comunidad 

que va a disfrutar y ser beneficiada del proyecto. 

 Que el inciso 2 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003, establece que  “En los eventos en 

que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso 

de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad 

presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se 

atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes 

presupuestales correspondientes”. 
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1.2 FORMA DE SATISFACERLA 

El artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y con 

la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento 

de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 

de los derechos e intereses de los administrados. 

 

Teniendo en cuenta que la Secretaria de Vivienda, actuando en nombre y representación de la 

Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, tiene como propósito dirigir técnicamente la 

formulación, dirección y coordinación de planes, programas y proyectos relacionados 

directamente con el sector vivienda en el Municipio de San José de Cúcuta y en concordancia 

con lo plasmado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS”, 

en la línea estratégica 5: Vivienda - “Hábitat digno para todos”  programa  Mejoramiento del 

Hábitat, el cual apunta al desarrollo físico del territorio, mediante la ejecución de proyectos, que 

permitan mejorar la calidad de vida de la población, aumentar el índice de parques y zonas 

verdes, la movilidad y el saneamiento básico, buscando construir una ciudad más sostenible e 

incluyente. Por lo anterior y a través de un servicio de apoyo financiero para el mejoramiento 

integral de los barrios, realizara los estudios de pre inversión e inversión pertinente, 

contratándose, la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE LAS DELICIAS COMUNA 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, apuntando así 

a mejorar la de calidad de vida de la población, superar la deficiencia de estos espacios para el 

sano esparcimiento, las cuales en este momento se están viendo vulneradas por la falta de 

espacios públicos de calidad como los parques, la baja accesibilidad por el estado deteriorado de 

las vías, andenes y bajo acceso a servicios públicos y saneamiento básico en barrios ubicados 

en zonas denominadas como de mejoramiento integral, tratamiento definido por el POT de 

Cúcuta. 

 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACEPTACION DE 

OFERTA A CELEBRARSE 

2.1 OBJETO 

 

2021 P-68 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

LAS DELICIAS COMUNA 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

 

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS – ALCANCE DE LA ACEPTACION DE OFERTA 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 

de 2015, EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, da a conocer las Especificaciones Técnicas 

requeridas dentro del objeto que se pretende contratar para la “2021 P-68 ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LAS DELICIAS COMUNA 

9, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”. 

 

En el evento de que haya interés de participar en la presente Convocatoria, adelantada por el 

despacho del Secretario Municipal de Vivienda, se requiere que el objeto de la misma este acorde 

a las siguientes condiciones:  

 

1. Que la secretaría de Vivienda cuenta con los siguientes insumos, para el desarrollo de los 

estudios y diseños: 

Insumos institucionales de la Secretaría de Vivienda. 

INSUMOS INSTITUCIONALES 

ITEM ALCANCES 
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TOPOGRAFIA 

 Levantamiento topográfico con coordenadas magna 

sirgas. 

 Planimetría y altimetría de la topografía. 

 Curvas de nivel cada 25cm. 

 Cartera topográfica. 

 Informe georreferenciado 

DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

 Definición de diseño arquitectónico con espacios y 

áreas en formato AutoCAD 

 Plantas y cortes en formato AutoCAD  

 Renders y visualizaciones en 3D. 

 

No obstante, desde los estudios de topografía y diseño arquitectónicos como insumos 

institucionales suministrados por la Secretaría de Vivienda, se espera que la consultoría realice 

los estudios y diseños con los siguientes alcances: 

ITEM DETALLE UND CANT. 

1 ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA UND 1 

2 DISEÑO ESTRUCTURAL UND 1 

3 DISEÑO HIDROSANITARIO UND 1 

4 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y DISEÑO HIDRÁULICO UND 1 

5 DISEÑO ELECTRICO Y DE ILUMINACIÓN UND 1 

6 
PRESUPUESTO, CANTIDADES DE OBRA, APUS, ESPECIFICACIONES 

TECNICAS, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
UND 1 

7 

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN 

EL TRABAJO, EL CUAL DEBERÁ ELABORARSE PARA EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE LA OBRA Y DURANTE LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

UND 1 

 .  

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ITEM ALCANCES 

1. ESTUDIO DE SUELOS Y 

GEOTECNIA 

 

Mediante la ejecución de este ítem, se pretende establecer 

las condiciones geotécnicas del sitio, determinar los 

parámetros físico-mecánicos del subsuelo que permitan un 

correcto diseño y estabilidad de la zona con sus respectivas 

recomendaciones generales a través de las condiciones 

iniciales, dicho estudios deberán contener los siguientes 

aspectos a tener en cuenta, o los que el especialista 

considere necesarios, según la magnitud del proyecto: 

 Reconocimiento de la zona de estudio 

(levantamiento de información) 

 Trabajo de campo 

 Apiques y/o perforaciones 

 Para las perforaciones (manuales o mecánicas) debe 

especificar su localización utilizando la nomenclatura 

urbana, las coordenadas del lugar, su número y 
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profundidad. Las perforaciones y/o apiques se 

definirán de común acuerdo contratista con la 

secretaría de vivienda, según requerimientos del 

diseño arquitectónico entregado. 

 Ensayos de laboratorio conforme lo establece la NSR-

10 

 Caracterización geológica y geotécnica de la zona  

 Los estudios deben incluir informe detallado del 

trabajo in situ, especificaciones geotécnicas, los 

ensayos de laboratorio y la estratigrafía del subsuelo. 

 Informe geológico de la zona (perfil y columnas 

estratigráficas) 

 Registro fotográfico 

 Recomendaciones Generales 

 Diseños definitivos de las estructuras de contención 

y demás estructuras requeridas según diseño 

arquitectónico 

 Diseño de estructuras para el manejo técnico de las 

aguas lluvias 

 

Actividades mínimas a desarrollar: 

Teniendo en cuenta las características del proyecto se deben 

planear sondeos teniendo en cuenta la zona, el geotecnista 

debe determinar el mejor método de exploración, que 

permita obtener resultados confiables, enmarcados en lo 

exigido en el titulo H de la NSR – 10. 

- En caso de que los resultados de la investigación mínima 

indiquen condiciones inadecuadas para la estabilidad del 

proyecto, se deberán realizar los estudios geotécnicos 

indicados en el numeral E.2.1.2. de la NSR-10 e informar de 

esta situación al Secretario de Vivienda del municipio de San 

José de Cúcuta. 

- Adicionalmente se deben hacer los diseños del tipo de 

cimentación y/o cimentaciones a utilizar según el tipo de 

suelos y hacer las cimentaciones debidamente acotadas, 

donde se ilustre detalladamente la misma y el nivel cero de 

emplazamiento o del suelo. 

- El documento técnico debe tener un capítulo de 

recomendaciones y otro capítulo de conclusiones. En el 

capítulo de nivel freático del suelo se debe mencionar si los 

sondeos se realizaron en periodo seco o de lluvias y según 

la exploración de campo hacer las recomendaciones 

pertinentes. En este documento se debe realizar una 

caracterización geotécnica de los barrios a intervenir con el 

proyecto. 

- El geotecnista debe proponer 3 soluciones sobre los 

terraplenes para garantizar la estabilidad de la obra que 

permitan determinar cuál es la alternativa más viable y 
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ecoeficiente. Debe indicar la pendiente a la cual deben 

quedar los cortes.  

- Así mismo el geotecnista deberá atender las observaciones 

que realice la Secretaria de Vivienda y/o Alcaldía de Cúcuta. 

 Exploración geotécnica de Sondeos hasta los 6 

metros de profundidad, realizando ensayo de 

penetración estándar SPT, con muestreo continúo 

mediante taladro a rotación diámetro NQ.  

 Exploración geotécnica de apiques hasta 2.0 metros 

de profundidad 

 Informe Geotécnico con alternativas, 

recomendaciones y conclusiones de cimentación para 

las estructuras proyectadas, de acuerdo a lo 

establecido en el título H de la NSR-10. 

 Manual de operaciones y mantenimiento relacionado 

con la infraestructura diseñada. 

 

Productos entregables: 

- El consultor debe presentar un informe escrito y en 

medio magnético que contenga claramente la 

zonificación, características geológicas y geotécnicas, 

registro fotográfico, ensayos de laboratorio, manejo 

de aguas superficial y sub superficial, conclusiones y 

recomendaciones. 

- Elaboración del informe geológico y geomorfológico, 

así como la presentación de los parámetros de diseño 

geotécnico y las respectivas recomendaciones de 

diseño y construcción. 

Anexar: Copia de la matricula profesional, cedula, copnia, 

memorial de responsabilidad civil de los diseños 

2. DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

El estudio comprende el análisis y diseño de todos los 

elementos que constituyen el sistema estructural 

dimensionado para resistir todas las cargas muertas, vivas 

y fuerzas sísmicas, que estará expuesta evaluadas de 

acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento 

NSR-10 o Reglamento Colombiano de Diseño y Construcción 

Sismoresistente y sus Decretos reglamentarios. 

 

Actividades mínimas a desarrollar: 

El procedimiento de análisis y diseño estructural que se 

utilizará para el proyecto se rige mediante el siguiente 

proceso: 

1. Hipótesis del análisis estructural. 

2. Normas aplicables para la evaluación de los diseños 

estructurales y de los materiales. 
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3. Análisis de las cargas muertas y vivas. 

4. Determinación de las fuerzas sísmicas sobre las 

estructuras. 

5. Determinación de las fuerzas de empuje de tierras 

sobre las estructuras. 

6. Bases de diseño, donde se contemplen las hipótesis 

utilizadas para el análisis y diseño estructural. 

7. Generación de modelos representativos para el 

análisis por medio de elementos finitos de las 

estructuras existentes. Para esto se utilizan software 

del más alto reconocimiento a nivel internacional. 

8. Verificaciones e iteraciones de análisis y diseño hasta 

convergencia. 

9. Verificación de derivas. 

10. Diseño estructural de columnas, muros, vigas, losas 

y estructuras de cimentación de acuerdo con la NSR-

10. 

11. Diseño de elementos No Estructurales, según 

aplique. 

12. Proponer 3 soluciones estructurales que permitan 

determinar cuál es la alternativa más viable y 

ecoeficiente. 

 

Productos entregables: 

1. Memorias de cálculo que sustenten de manera 

explicativa y concisa la metodología utilizada para el 

análisis y diseño estructural del proyecto. Las 

memorias de diseño estructural, deben anexar el 

análisis matemático, teniendo en cuenta todos los 

criterios de NSR-10. 

2. Planos completos para la construcción del proyecto 

que incluyen como mínimo:  

a. Plantas estructurales debidamente acotadas. 

b. Despieces y secciones transversales de los 

elementos. 

c. Notas importantes sobre procedimientos 

constructivos que garantizan la calidad del 

proyecto. 

d. Especificaciones de los materiales de 

construcción. 

e. Detalles de todos los elementos de la 

estructura. 



 

República de Colombia 

 
Alcaldía Municipal de 

San José de Cúcuta 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
VERSION: 1 

ESTUDIO PREVIO FECHA: Agosto 2018 

CONTRATACION MODALIDAD MINIMA CUANTIA 

GESTION DOCUMENTAL 

EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 Página 14 de 42 
 

 

f. Los planos estructurales deben contener 

especificaciones técnicas del concreto, la 

mampostería y la cubierta, parámetros 

sísmicos, parámetros geotécnicos, planta de 

cimentación, plantas de cubierta con las 

características de los materiales a usar y 

especificaciones técnicas, debidamente 

acotadas a escala 1:50, con la nomenclatura 

de cada uno de los elementos, ejes 

estructurales que coincidan con la 

arquitectura. 

3. Documento técnico con la siguiente estructura: 

portada (título, municipio, departamento, nombre del 

proyecto, consultor, matrícula profesional del 

consultor, fecha de elaboración), tabla de contenido, 

localización, metodología y criterios de diseño, 

parámetros sísmicos, parámetros geotécnicos, 

análisis estructural y sísmico, diseño estructural, 

conclusiones y recomendaciones, memorial de 

responsabilidad citando las normas técnicas usadas 

para la elaboración de la consultoría, matrícula 

profesional, certificado de antecedentes 

profesionales). 

4. Detalles constructivos de cimentación (esquema de 

niveles de cimentación, cortes de cimentaciones 

continuas), despieces de vigas, columnetas, 

viguetas, donde se puedan identificar los ganchos, 

traslapos, separación de estribos, dimensiones de 

cada una de las barras de acero, diámetros. Todo 

debidamente acotado. 

5. Especificaciones generales y particularidades de cada 

actividad. 

6. Especificaciones de materiales, detalles y 

procedimientos constructivos. 

7. Diseños y demás especificaciones según lo 

establecido en los títulos que apliquen de la NSR-

10. 

8. Para el laboratorio de suelos, se debe adjuntar la 

hoja de vida y la certificación de calibración de los 

equipos. 

 

Los documentos deben ir firmados y escaneados, no se 

permiten firmas sobrepuestas) 

 

Anexar: Copia de la matricula profesional, cedula, copnia, 

memorial de responsabilidad civil de los diseños.  Los 

documentos deben ir firmados y escaneados, no se permiten 

firmas sobrepuestas) 
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3. DISEÑO 

HIDROSANITARIO 

Actividades mínimas a desarrollar: 

 Planta general de localización de redes (indicar el 

diámetro, la longitudes, equipos y accesorios, 

especificaciones de materiales. 

 Planta general de redes e instalaciones existentes si 

aplica. 

 Isometría de redes donde se aprecie claramente los 

recorridos, dimensiones y accesorios, indicadores 

claramente los tramos y flujos. 

 Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, 

incluyendo las tables y parámetros utilizados. 

 Cuadro de cantidades. 

 Especificaciones generales y particulares de cada una 

de las actividades. 

 Agua potable y aguas negras: Las memorias de 

cálculo deben anexar todos los componentes del 

sistema mostrando, caudales diámetros y 

velocidades adjuntar especificaciones técnicas del 

sistema. conclusiones y recomendaciones. Deberán 

cumplir con la NTC 1500. 

 Los planos deberán incluir planta, cortes, detalles, 

especificaciones técnicas, de la red y de cajas de 

inspección, indicando cotas, diámetros, etc 

 Diseños y especificaciones según lo establecido en 

cumplimiento de la RAS 2000 y sus normas 

conjuntas. 

Productos entregables: 

- Elaboración de informe hidrosanitario que contenga 

componente, Diseños y especificaciones según lo 

establecido en cumplimiento de la RAS 2000 y sus 

normas conjunta, incluye: memorias y planos 

generales seccionados y anexos con soportes de los 

estudios elaborados. 

Anexar: Copia de la matricula profesional, cedula, 

copnia, memorial de responsabilidad civil de los 

diseños. 

4. ESTUDIOS 

HIDROLÓGICOS Y 

DISEÑO 

HIDRÁULICO 

En el alcance del presente estudio se deben considerar las 

siguientes actividades: 

 

 Proyectar las obras requeridas para el manejo de 

aguas lluvias: captación, transporte y evacuación de 

aguas lluvias producidas en el área del proyecto con 

destino a los cauces naturales existentes o a las vías 

que lo bordean. Incluye el dimensionamiento de 

todas las obras necesarias para la evacuación de los 

aportes pluviales al sitio, caídas o rápidas de 
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desagüe, estructuras de disipación de energía, filtros 

y subdrenaje de elementos de contención (muros u 

otra solución), tuberías bajo tierra, canales, filtros, 

cunetas, gradas disipadoras y demás obras que sean 

necesarias. el estudio debe desarrollarse cumpliendo 

lo previsto en la normativa Colombiana Vigente. 

 

 Evaluar diferentes amenazas de origen 

hidroclimatológico. 

 

Actividades mínimas a desarrollar: 

1. Trazado preliminar de redes y definición de áreas  

2. Definición parámetros de diseño y cálculo de 

demanda de agua potable para riego de zonas 

verdes, caudales aguas lluvias que ingresan al 

predio o que se generan dentro del predio y su 

manejo respectivo.  

3. Elaboración cálculos hidráulicos:  

a. Red de distribución de agua para riego de 

zonas verdes  

b. Red de aguas lluvias  

4. Elaboración de planos de diseño y construcción 

5. Presentar el informe técnico con las normas 

colombianas respectivas. 

6. Presentar planos generales y detalles constructivos. 

7. Diseños y especificaciones según lo establecido en 

cumplimiento de la RAS 2000 y sus normas 

conjuntas. 

 

Productos entregables: 

 

Elaboración de informe que contenga componente 

hidrológico e hidráulico, incluye: memorias y planos 

generales seccionados y anexos con soportes de los estudios 

elaborados. Incluye la evaluación de estructuras existentes 

y proyectadas, a entregar en medio físico, formadas en 

original y en medio magnético. 

 

Anexar: Copia de la matricula profesional, cedula, copnia, 

memorial de responsabilidad civil de los diseños. 

5. DISEÑO ELECTRICO 

Y DE ILUMINACIÓN 

El proponente debe contemplar y desarrollar en el diseño del 

proyecto la siguiente información, la cuales se debe 

desarrollar cumpliendo normas eléctricas (RETIE y RETILAP) 

y norma técnica colombiana (NTC 2050). En el caso de 

sistemas de Voz y datos se deberán cumplir conforme a las 

normas internacionales de la EIA/TIA 568A/B. ROUTERS, 

SWITCHES, VLANS, VPN, ACCESS POINT, WEB POINTS, 

ENLACES DEDICADOS 

 

Actividades mínimas a desarrollar: 

 



 

República de Colombia 

 
Alcaldía Municipal de 

San José de Cúcuta 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
VERSION: 1 

ESTUDIO PREVIO FECHA: Agosto 2018 

CONTRATACION MODALIDAD MINIMA CUANTIA 

GESTION DOCUMENTAL 

EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 Página 17 de 42 
 

 

 

1. Planta general de localización de redes, indicando 

diámetros, longitudes, equipos y accesorios, 

especificación de materiales, etc. Validados por la 

firma del diseñador. 

2. Detalles de instalación de tableros y aparatos que se 

requieran para el proyecto. Validados por la firma del 

diseñador.  

3. Diagramas y tablas de cableados, especificando 

calibre de conductores, códigos y demás información 

necesaria para la ejecución del proyecto. Validados 

por la firma del diseñador.  

4. Memorias y cálculos eléctricos, indicando los 

criterios, normas y metodología seguida. Validados 

por la firma del diseñador.  

5. Diagrama unifilar. Validados por la firma del 

diseñador.  

6. Especificaciones de materiales, detalles y 

procedimientos de construcción. Validados por la 

firma del diseñador.  

7. Cuadro de cantidades de obra. Validados por la firma 

del diseñador.  

8. Cada documento deberá estar validado con la firma 

del diseñador responsable. 

9. Memorial de responsabilidad del Diseñador, 

adjuntando copia de la matrícula profesional y 

certificado de vigencia de la matrícula. 

Consideraciones de diseño 

10. Análisis de riesgos eléctricos 

11. Planos eléctricos (planta, diagrama unifilar) 

 

Productos entregables: 

- Memorias de cálculo que sustenten de manera 

explicativa y concisa la metodología utilizada para el 

análisis y diseño eléctrico y de iluminación del 

proyecto. 

- Planos completos para la construcción del proyecto  

- Especificaciones de los materiales de construcción. 

- Detalles de todos los elementos. 

- Estudio de validación para el diseño eléctrico, el cual 

debe tener como mínimo el siguiente contenido: 

 Planteamiento general: validar para el diseño 

proporcionado, la fuente de alimentación, el 

trazado de la acometida, la ubicación de las 

cajas, tableros, etc. Además se debe verificar 

que el proveedor del servicio cuente con la 

capacidad de alimentar la demanda energética 

del proyecto.  

 Análisis de materiales, validar para el Proyecto 

Tipo los tipos de materiales y las cantidades que 

se estiman para llevar a cabo la intervención.  

 Análisis de riesgos eléctricos. 
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 En todos los casos, el implantador será el 

responsable de validar mediante el concepto de 

un profesional idóneo los diseños presentados y 

los ajustes realizados a los mismos. 

 Diseños y especificaciones que cumplan las 

normas RETIE Y RETILAP 

 

Anexar: Copia de la matricula profesional, cedula, copnia, 

memorial de responsabilidad civil de los diseños. 

6. PRESUPUESTO, 

CANTIDADES DE 

OBRA, APUS, 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS, 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

1. PRESUPUESTO:  

Este ítem comprende la elaboración del presupuesto general, 

AIU, APU, definir actividades preliminares, presupuesto con 

recursos (listados mano de obra, materiales, transporte y 

equipos), costos directos, costos indirectos detallados (las 

obras provisionales se deben cargar al APU). 

Productos entregables: 

a. Presupuesto General:  

El presupuesto general debe contener el AIU, el valor del 

Plan de Manejo Ambiental y la interventoría. 

b. Discriminación y cálculo de los costos indirectos AIU 

c. Análisis de precios unitarios APUS (teniendo en 

cuenta las especificaciones contenidas en los 

estudios, diseños, y planos). Se debe presentar el 

análisis de precios unitarios por cada uno de los ítems 

del presupuesto, verificar que tanto la numeración 

como la descripción sean consistentes con el 

presupuesto y deben contener costo directo e 

indirecto.  

Se deben verificar que los rendimientos estén 

acordes a la realidad constructiva para evitar 

sobrecostos y las cantidades de acero de refuerzo 

deben estar soportadas por las respectivas cartillas 

de hierro que se anexe en los planos constructivos. 

d. Discriminación y cálculo de la interventoría. 

e. Tener en cuenta los precios de la base de datos de 

Construprecios. 

f. Lista de cotización de materiales e insumos. 

2. CANTIDADES DE OBRA 

Productos entregables: 

a. Listado básico de materiales para la ejecución de las 

obras. 

b. Listado básico del personal para la ejecución de obra 

c. Listado básico de equipo y maquinaria para la 

ejecución de las obras. 
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d. Cuadro de cantidades de obra con detalles 

esquemáticos del cálculo de las mismas donde se 

ilustren las dimensiones del cálculo respectivo e 

indicar el número del plano donde se localiza. 

e. Cuadro de rendimientos. 

f. Programación. 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Especificaciones técnicas de construcción una por cada ítem 

del presupuesto de obra y acorde a las especificaciones 

contenidas en los estudios técnicos, diseños, planos y APUS. 

 

Tener en cuenta que los nombres y las unidades de medida 

de los ítems del presupuesto deben ser coherentes con las 

relacionadas en las memorias de cantidades y en los APU. 

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

El cronograma de actividades debe incluir cada uno de los 

ítems del presupuesto y el guía de manejo ambiental.  

5. ESTUDIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Productos a entregar: 

- Especificaciones técnicas para la construcción 

generales y detalladas para el proyecto, describiendo 

el proceso constructivo de cada actividad planteada 

Anexar: Copia de la matricula profesional, cedula, copnia, 

memorial de responsabilidad civil de los diseños. 

6. PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Identificación y caracterización de las canteras que puedan 

ser utilizadas para la intervención: localización 

georefenciadas sobre el plano del área de influencia del 

proyecto, establecer si tienen licencias aprobadas, 

características del material extraído, precios de venta, 

distancia y costo de transporte al tramo objeto de estudio 

Identificación y caracterización ambiental de la zona de 

relleno o botaderos 

Formulación preliminar y programa que deberá tener en 

cuenta el constructor para la elaboración de plan de 

adecuación de gestión ambiental. 

Actividades mínimas a desarrollar: 

El plan debe contener la siguiente estructura: 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CAPÍTULO 3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 
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CAPÍTULO 4. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

CAPITULO 6. PLAN DE CONTINGENCIA 

CAPITULO 7. PRESUPUESTO DETALLADO DE MANEJO 

AMBIENTAL 

Productos entregables: 

- Plan para la gestión ambiental con sus respectivos 

anexos y formatos. 

Anexar: Copia de la matricula profesional, cedula, copnia, 

memorial de responsabilidad civil de los diseños. 

 

Documentos entregables 

 

- Deberán presentarse para cada uno de los estudios por separado con tres (3) impresiones 

originales a color y debidamente firmados en físico y certificados en el cual conste que 

cumplan la Norma Sismo resistente NSR10, RETIE, RETILAP y RAS2000, Normas Técnicas 

Colombianas NTC aplicables, así como las normas que establecen los mecanismos de 

integración para las personas con movilidad reducida. 

- Todos los estudios deben tener un documento técnico de soporte con todos los detalles 

de los diseños planteados según la anterior tabla. 

 

La nomenclatura de los archivos deberá guardarse como se indica: 

 

• Los Documentos en medio magnéticos en Word y PDF, e impresos debidamente firmados 

en físico (no digital). 

• Planimetría impresa firmada en físico (no digital) y en medio magnético en software de 

dominio público (AutoCAD georreferenciada)  

• Plan de Manejo Ambiental y recomendaciones de construcción. 

 

Para todos los estudios se deberá anexar memorial de responsabilidad citando las normas 

técnicas usadas para la elaboración de la consultoría, matrícula profesional, certificado de 

antecedentes profesionales. Los documentos deben ir firmados y escaneados, no se permiten 

firmas sobrepuestas), deben tener conclusiones y recomendaciones y para los que utilizan 

equipos el certificado de calibración. 

 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 

De conformidad con lo señalado en el Artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, no se requerirá en 

esta Modalidad de Contratación del RUP, ni de la exigencia a los proponentes interesados en 

ofertarle a la Administración Municipal de estar Clasificados de acuerdo con los Códigos Estándar 

de Productos y Servicios de Naciones Unidas “UNSPSC”.  

 

Sin embargo, los Códigos “UNSPSC” que le aplica al objeto de esta Contratación son los 

siguientes: 
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Código Segmento Familia Clase 

811015 81 

Servicios 

basados en 

Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología 

10 

Servicios 

Profesionales 

de Ingeniería 

y Arquitectura 

15 

Ingeniera Civil 

y Arquitectura 

801015 80 

Servicios de 

gestión, 

servicios 

profesionales 

de empresas y 

servicios 

administrativos 

10 

Servicios de 

asesoría de 

gestión 

15 

Servicios de 

consultoría de 

negocios y 

administración 

corporativa 

801016 80 

Servicios de 

Gestión, 

Servicios 

Profesionales 

de Empresa y 

Servicios 

Administrativos 

10 

Servicios de 

asesoría de 

gestión 

16 

Gerencia de 

proyectos 

 

 

2.4 NATURALEZA JURIDICA DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA 

 

De conformidad con lo señalando en el Literal d, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la 

comunicación de aceptación de oferta junto con la oferta constituye para todos los efectos el 

contrato celebrado, cuya tipología es de consultoría. 

 

2.5 VALOR ESTIMADO DE LA ACEPTACION DE LA OFRTA 

 

Para todos los efectos legales y fiscales el valor de la Aceptación de la Oferta  resultante de la 

presente Convocatoria Pública será hasta la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/TE 

($60.000.000,00),incluido [I.V.A y demás impuestos y retenciones de ley], y que contiene 

los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato, junto con 

todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar, sin embargo el valor real del 

mismo será el que resulte del valor ofertado por el adjudicatario del contrato resultante del 

proceso. 

 

EL MUNICIPIO DE CUCUTA pagará al Contratista el valor de la Aceptación de la Oferta con 

cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 003879 del 10 de noviembre de 2021, 

expedido por el Subsecretario del Área de Gestión Financiera de la Secretaria de Hacienda 

Municipal. 

 

2.6 PLAZO DE EJECUCION 

 

El plazo de ejecución de la Aceptación de Oferta será de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 

CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre las partes 
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contratantes, con el visto bueno del supervisor designado, previo cumplimiento de los Requisitos 

de Perfeccionamiento y Ejecución del mismo.  

 

2.7 FORMA DE PAGO 

 

EL MUNICIPIO a través del Secretario de Vivienda Municipal, cancelará el valor del contrato 

resultante del presente proceso, en un único pago de la siguiente manera: Una vez finalice la 

ejecución del contrato, previa presentación de los siguientes documentos: (a) Factura 

correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el 

Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se 

pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de 

Seguridad Social y Parafiscales, (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes 

y (e). demás documentos requeridos para el proceso.  

 

En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Secretaría 

de Hacienda del Municipio de Cúcuta. 

 

2.8 LUGAR DE EJECUCION 

 

La Aceptación de Oferta resultante del presente Proceso de Selección se ejecutará en el sector 

urbano barrio Las Delicias comuna 9  del Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte 

de Santander. 

 

2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Para efectos del cumplimiento de la Aceptación de Oferta, objeto de la Convocatoria Pública que 

hoy nos ocupa el CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones 

inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes las 

siguientes Obligaciones: 

 

2.9.1  OBLIGACIONES GENERALES:  

 

1. Conocer y cumplir a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, invitación pública, 

adendas, aceptación de oferta, y demás documentos a fin de ejecutar el mismo con 

eficiencia y eficacia. 

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación y las modificaciones si las 

hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo. 

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 

parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la 

ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con el sistema 

de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 

SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos 

que rigen la materia.  

4. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que contrate para la ejecución de la aceptación de oferta, lo mismo que el pago 

de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 

establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del 

contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA 

al momento de la presentación de la carta de la oferta. 

5. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en la aceptación de oferta, 

así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de la misma. 
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6. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para 

verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo 

con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. 

7. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el 

supervisor. 

8. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás 

documentos necesarios para el pago. 

9. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual. 

10. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y 

lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 

Supervisor del contrato. 

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

trabas. 

12. Disponer de todo lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad. 

13. Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del 

objeto del contrato. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de 

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Secretaria 

de Vivienda del Municipio San José de Cúcuta y demás autoridades competentes cuando 

se presenten tales peticiones o amenazas. 

15. Cumplir con los demás deberes a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato, 

de los pliegos de condiciones y de la propuesta. 

 

 

2.9.2   OBLIGACIONES ESPECIFICAS     

 

1. Elaborar estudios y diseños para la construcción del parque Las Delicias, ubicado en la 

Manzana 29 lote 28, barrio Las Delicias del municipio de San José de Cúcuta del 

departamento de Norte de Santander. 

2. Atender y mantener vigente el diseño arquitectónico y la topografía que le aportara la 

entidad, en su debido tiempo. 

3. Realizar una pre-entrega digital a los 30 días calendario contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio, donde el consultor exponga  un avance del valor total del proyecto y la 

alternativa geotécnica y estructural seleccionada para determinar que sea la más viable 

y ecoeficiente. 

4. Tener en cuenta y respetar el anexo técnico aportado por la Secretaria de Vivienda y 

estructurado por los profesionales del área.  

5. Certificación en donde los estudios, diseños y especificaciones técnicas del proyecto 

denominado “2021 P-68 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LAS DELICIAS COMUNA 9, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE CÚCUTA”, cumplen con la Norma Sismo Resistente Colombiana y NSR-10 y las Normas 

Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos 

de integración para las personas con movilidad reducida.  

6. Deberán presentarse para cada uno de los estudios por separado con tres (3) impresiones 

originales a color y debidamente firmados en físico y certificados en el cual conste que 

cumplan la Norma Sismo resistente NSR10, RETIE, RETILAP y RAS2000, Normas Técnicas 

Colombianas NTC aplicables, así como las normas que establecen los mecanismos de 

integración para las personas con movilidad reducida. 

 

Los archivos se deben entregar de la siguiente manera:  

 Los Documentos en medio magnéticos en Word y PDF, e impresos debidamente 

firmados en físico (no digital). 
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 Cartografía impresa firmada en físico (no digital) y en medio magnético en 

software de dominio público (AutoCAD georreferenciada)  

 Plan de Manejo Ambiental y recomendaciones de construcción debidamente 

firmado en físico (no digital). 

7. Asistir a los comités técnicos requeridos por el supervisor del contrato, así como acatar 

las observaciones impartidas por el supervisor u ordenador del gasto. 

8. Asistir presencialmente a visita de campo en compañía del supervisor del contrato y el 

equipo técnico adscrito a la secretaria de Vivienda una vez suscrita el acta de inicio. 

9. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente 

para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. 

En todo caso el número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y 

dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido en estos 

estudios previos. 

10. Cumplir con los diseños y especificaciones que cumplan las normas RETIE Y RETILAP 

11. Cumplir con los diseños y especificaciones según lo establecido en cumplimiento de la 

RAS 2000 y sus normas conjuntas 

 

2.9.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

 

1. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato.  

2. Realizar el seguimiento o supervisión de cumplimiento del objeto a contratar  

3. Cancelar el valor del contrato previa certificación de recibo a satisfacción por parte del 

supervisor.  

4. Hacer entrega al contratista de los insumos institucionales, estos son la Topografía y el 

Diseño Arquitectónico.  

5. Las demás establecidas en los artículos 4° y 5°, de la ley 80 de 1993. 

 

2.10 VIGILANCIA Y CONTROL A LA EJECUCION CONTRACTUAL 

 

La Vigilancia y Control de la ejecución del contrato resultante de la presente Convocatoria Pública 

será ejercida por un funcionario adscrito a la Secretaria Municipal de Vivienda. 

 

El Supervisor designado está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al contratista 

sobre asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado a acatarlas.  

 

El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción 

para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por 

haber ejecutado el objeto contractual.  

 

Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del cumplimiento del objeto contractual 

y estará en contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un 

momento determinado, velando siempre por la calidad de la prestación del servicio y ejercerá 

su función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El presente proceso tiene como finalidad la selección del contratista mediante la MODALIDAD DE 

MINIMA CUANTIA, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía del objeto a contratar, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.  
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Conforme a lo precedente el presente proceso de selección, así como el contrato de que él se 

derive, están sujetos a lo establecido en la Constitución Política, el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 

y en el Decreto 1082 de 2015 y en las normas que lo reglamentan, modifican o adicionan. 

 

Así mismo, es importante precisar que Las modalidades de selección de concurso de méritos y 

de mínima cuantía concurren cuando: (a) el presupuesto del Proceso de Contratación es menor 

o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal; y (b) el objeto del Proceso de Contratación 

es la selección de consultores o proyectos, de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 2 de la 

Ley 1150 de 2007 y en este sentido, el principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 

busca que en la selección del contratista, la Entidad Estatal cumpla y establezca los 

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la 

propuesta más favorable, con austeridad de tiempo, medios y gastos. En consecuencia, dado 

que la selección de mínima cuantía es especial para cualquier objeto y que la selección de mínima 

cuantía permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso 

de concurrencia del concurso de méritos y de mínima cuantía, Colombia Compra Eficiente 

considera que la modalidad de selección aplicable es la de mínima cuantía. 

 

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO  

DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA 

 

Para determinar el valor aproximado del contrato resultante de esta Convocatoria Pública, se 

tomó como referencia: 1. Las actividades encaminadas al cumplimiento del mismo; 2. El alcance 

del objeto a desarrollarse; 3. el plazo de ejecución, 4. La experiencia que se requiere para cubrir 

la necesidad contractual y el siguiente Análisis:  

 

 Histórico de Contratación  

 

No. Proceso: MIN-2020-098 

No. Contrato: MIN-2020-098 

Valor:  $62.931.960 

Duración:  Veinte 20) días 

Entidad: Gobernación de Tolima 

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$62.931.960 

No. Proceso:  MP-SI-MC-010-2020 

No. Contrato: MP-SI-MC-010-2020 

Valor:   $53.668.702 

Duración: Un (1) Mes 

Entidad:  Municipio de Popayán 

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$53.668.702 

No. Proceso: CMC-SIM-024-2021 

No. Contrato: CMC-SIM-024-2021 

Valor: $76.571.565 

Duración: Dos (2) Meses 

Entidad:  Municipio de Montería 

VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$76.571.565 

 

 

 Promedio para determinar el Valor del Proceso 

 

ITEM DESCRIPCION PROMEDIO 

1 Valor Estudios y Diseños $64.390.742 
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4.1 PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación se estima en la suma de 

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60,000,000.00), incluido [I.V.A y demás 

impuestos y retenciones de ley], si a ello hubiere lugar y demás tributos locales. 

 

4.2 SOPORTES PESUPUESTALES 

 

Para la cancelación del compromiso adquirido por el MUNICIPIO, existe el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal que se detalla a continuación, expedido por el Subsecretario del Área 

de Gestión Financiera de la Secretaria de Hacienda Municipal: 

 

DOCUMENTO NÚMERO FECHA VALOR A 

CONTRATAR 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 
003879 

10 de 

noviembre de 

2021 

$ 60.000.000 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.005.40 

DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO  

Servicios de la construcción en vivienda, ciudad y 

territorio 

VIGENCIA  2021 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN  
Ingresos Corrientes de Libre Destinación  

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE PARTICIPACION 

5.1 REQUISITOS HABILITANTES  

 

De conformidad con lo previsto en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el Artículo 2, el numeral 5 

de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.5.2, para la selección 

del contratista, el proponente deberá acreditar los requisitos habilitantes de capacidad jurídica, 

capacidad financiera, capacidad técnica y de experiencia determinados en el presente proceso, 

los cuales serán objeto de verificación de cumplimiento. En este sentido, en el presente proceso, 

podrán participar las personas (naturales y/o jurídicas) consideradas legalmente capaces de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes Y SIEMPRE Y CUANDO SU OBJETO SOCIAL 

LES PERMITA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD, GESTIÓN Y OPERACIÓN OBJETO DEL PRESENTE 

PROCESO. 

 

Con fundamento en lo anterior, los documentos aportados son los que determinan la 

admisibilidad e inadmisibilidad de las propuestas presentadas dentro de la presente convocatoria 

pública. En el evento de ser inadmisible una propuesta, esta no será susceptible de ser evaluada. 

 

Las propuestas se integrarán como se estipula a continuación y la omisión de alguno de estos 

documentos necesarios para la comparación de las ofertas, impedirá tenerla en cuenta para su 

evaluación y posterior adjudicación. 

 

FACTORES DE VERIFICACION 

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

CONDICIONES TECNICA CUMPLE / NO CUMPLE 

EXPERIENCIA HABILITANTE CUMPLE / NO CUMPLE 



 

República de Colombia 

 
Alcaldía Municipal de 

San José de Cúcuta 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
VERSION: 1 

ESTUDIO PREVIO FECHA: Agosto 2018 

CONTRATACION MODALIDAD MINIMA CUANTIA 

GESTION DOCUMENTAL 

EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Macroproceso Proceso Subproceso 

 Página 27 de 42 
 

 

 

Capacidad Jurídica 

 

De conformidad con lo señalado en el Numeral 1º del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la 

capacidad jurídica no concede puntaje alguno, será requisito habilitante, pero el no cumplimiento 

en la acreditación de alguno de ellos puede resultar la inhabilidad de la oferta. 

 

 Carta de Presentación de la Propuesta 

 

Este documento debe venir firmado por la persona natural si es el caso, o por el representante 

legal de la sociedad si se trata de una persona jurídica, o por el representante legal del 

consorcio o unión temporal, si la propuesta se presenta bajo esta modalidad asociativa. El 

proponente deberá presentar este documento de acuerdo con el modelo suministrado por la 

entidad. Quien suscriba la carta de presentación de la propuesta deberá:  

 

o Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad 

expresa de actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la 

facultad de representación debe comprender las de presentar la propuesta, 

celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la 

presentación de la propuesta implica la transgresión del deber establecido en el 

Numeral 7 del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, el proponente individual o el 

integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la 

junta de socios o asamblea general de accionistas, según corresponda. 

o En caso de ser consorcio o unión temporal, tener la calidad de representante del 

consorcio o unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y 

representación del mismo. Tal facultad de representación debe comprender la de 

presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y 

liquidarlo. 

 

 Existencia y Representación Legal 

 

El proponente deberá acompañar la propuesta con el Certificado de Existencia y 

Representación legal o Registro Mercantil conforme sea el caso; expedido con una antelación 

no mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha de cierre o presentación de la oferta, el 

mismo debe estar actualizado. 

 

El objeto social del proponente debe estar en concordancia con el objeto de la contratación 

y las actividades comerciales registradas deben estar clasificadas en por los menos uno (1) 

de los siguientes códigos CIIU: 

 

7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

 

En caso de consorcios y/o uniones temporales todos los integrantes deberán estar en 

concordancia con el objeto a contratar. Las personas jurídicas deben acreditar que su 

duración no será inferior al término del plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

 

Para el caso de las profesiones liberales, estos no están obligados al registro ante Cámara de 

Comercio, por lo que la existencia y representación legal será corroborará con la matricula 

profesional y el registro único tributario 

 

Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición mediante 

documento legalmente otorgado ante autoridad competente y de conformidad con la 
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normatividad vigente. En caso de que el proponente sea Consorcio o Unión Temporal cada 

uno de los integrantes que lo conforman, deben anexar la certificación de existencia y 

representación legal y tener registrada alguna de las actividades comerciales clasificadas en 

los códigos CIIU mencionados anteriormente. 

 

Cuando el representante legal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad. 

 

En caso de presentarse la oferta en Consorcio o Unión Temporal, estos documentos deben 

ser presentados en forma individual por cada uno de los integrantes. 

 

En el caso de las personas jurídicas extranjeras, se acreditará su existencia y representación 

legal con la certificación de la autoridad competente de su país de origen, refrendada por el 

Cónsul Colombiano de la respectiva ciudad, debiéndose a su vez refrendar la firma de éste 

por la Cancillería Colombiana. 

 

En caso de uniones temporales o consorcio con personas jurídicas extranjeras, al menos uno 

de sus integrantes deberá contar con sede principal o sucursal en la ciudad de Cúcuta. 

 

 Documento de Constitución de Consorcios o Uniones Temporales 

 

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se deberá aportar el 

documento de constitución suscrito por sus integrantes, el cual deberá expresar claramente 

su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 

responsabilidad, de tal manera que se demuestre el estricto cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, en donde se debe: 

 

o Indicar en forma expresa si la participación es a título de consorcio o unión 

temporal. 

o Identificar a cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número 

del documento de identidad y domicilio. 

o Designar la persona que, para todos los efectos, representará el consorcio o la 

unión temporal. Deberán constar su identificación y las facultades de 

representación, entre ellas, la de presentar la propuesta correspondiente al 

presente proceso de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en 

caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los 

documentos contractuales que resulten necesarios.  

o Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del 

consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades, su participación 

en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de los integrantes de 

la forma asociativa. 

o Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los términos 

y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones 

y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán 

ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad. 

o Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior 

a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. 

o En atención a lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y 

para efectos del pago, en relación con la facturación deben manifestar: 
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 Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno 

de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de 

quien factura. 

 Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los 

integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben 

informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada 

uno en el valor del contrato. 

 Si la va a realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en 

el cual se debe indicar el número. Además, se debe señalar el porcentaje 

o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el 

nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. 

 Celebrado el contrato, queda convenido que no podrá haber cesión del 

mismo entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se trate de 

cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita 

de la Alcaldía 

 

 Acreditación de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales  

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente 

deberá adjuntar una certificación expedida por el revisor fiscal (si la persona jurídica está 

obligada a tener revisor fiscal) o por el Representante Legal y Contador, según el caso, en 

donde acredite que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los 

Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 

cuando a ello haya lugar, dentro de los seis (6) meses anteriores al cierre del proceso de 

selección. 

 

Si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad 

legal vigente, el representante legal deberá indicar las razones por las cuales no está obligada 

a tener revisor fiscal, requisito que deberá ser acreditado también por el contratista para la 

realización de cada uno de los pagos derivados del contrato estatal. 

 

La certificación debe ser expedida en el mes de cierre del proceso y el revisor fiscal debe 

figurar inscrito en el certificado de la Cámara de Comercio y aportar con la propuesta copia 

de su documento de identidad, matrícula profesional y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigentes expedido por la Junta Central de Contadores. 

 

En caso de consorcio o unión temporal esta certificación debe ser presentada por cada una 

de las partes que lo conforman. 

 

En el evento de que la sociedad no tenga más de SEIS (6) MESES de constituida, deberá 

acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. 

 

 Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales, Medidas Correctivas y de 

Inhabilidades por Delitos Sexuales. 

 

El proponente deberá aportar los certificados expedidos por la Contraloría General de la 

República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional con el fin de verificarse 

los antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, medidas correctivas y de inhabilidades por 

delitos sexuales de la persona que presente la propuesta, del representante legal de la 

persona jurídica que la presente, y de cada uno de los integrantes de la figura asociativa. La 

expedición de los certificados deberá estar fechada con anterioridad máxima de un (1) mes. 
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En caso de no aportarlos con la propuesta, la Alcaldía consultará en las páginas Web de 

dichas entidades la información. En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán 

las mismas verificaciones para cada uno de sus integrantes y sus representantes. 

 

 Registro Único Tributario 

 

El proponente deberá indicar en su oferta su identificación tributaria e información sobre el 

régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del Registro Único 

Tributario – RUT, debidamente actualizado. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 368 y siguientes, 555-2 y 

siguientes del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998, 

que adicionó el Artículo 437 del mismo Estatuto y el Decreto 2460 de 2013. 

 

 Formato Único de Hoja de Vida y Bienes y Rentas 

 

El proponente representante legal de la firma proponente debe adjuntar el formato único de 

hoja de vida y formato único de bienes y rentas, según lo dispuesto por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, debidamente diligenciado. 

 

 Cédula de Ciudadanía 

 

Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal y en el caso del Consorcio o 

Uniones Temporales cada uno de sus integrantes deberá presentar este documento. 

 

 Inhabilidades e Incompatibilidades 

 

Para poder ofertar se requiere de la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades del 

orden Constitucional o Legal, especialmente las establecidas en el Estatuto General de 

Contratación y las Leyes 190 de 1995 y el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, para tal efecto 

el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en 

ninguna de aquellas, juramento que se entenderá prestado con la firma de la oferta y esta 

entidad lo aceptará bajo el principio de buena fe (Artículo 83 de la C.N.). 

 

 Compromiso Anticorrupción  

 

Los Proponentes, se comprometen a apoyar la acción del Municipio de San José de Cúcuta y 

reconocen la acción de éste para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 

cuentas, y en este contexto asumen explícitamente los siguientes compromisos:  

 

o Los participantes y los proponentes se comprometen a no ofrecer ni a dar sobornos 

directa o indirectamente, ni regalo, obsequio, halago o dádiva alguna a ningún 

servidor público en relación con el proceso, su propuesta, o la ejecución del 

contrato.  

o Los participantes y los proponentes se comprometen a no permitir que nadie, bien 

sea empleado suyo, de su compañía, contratista, asesor o un agente comisionista 

independiente ofrezca en su nombre directa o indirectamente sobornos, ni regalo, 

obsequio, halago o dádiva alguna a ningún servidor público en relación con el 

proceso, su Propuesta, o la ejecución del Contrato.  

o Los proponentes se comprometen formalmente a impartir instrucciones a todos 

sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, 
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exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 

Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación 

contractual y les impondrá las obligaciones de:  

 No ofrecer o pagar sobornos, regalos, dádivas o cualquier halago corrupto 

en los términos que prevé el Código Penal en el Titulo de los Delitos contra 

la Administración Pública, el Código Disciplinario único y demás normas 

aplicables, a los funcionarios públicos, ni a cualquier otro servidor público 

que pueda influir en la adjudicación del Contrato, bien sea directa o 

indirectamente, ni a terceras personas que, por su ascendencia sobre 

funcionarios, puedan influir en tal decisión.  

 No ofrecer pagos, regalos, dádivas o halagos a los servidores públicos, que 

puedan influir en las condiciones de ejecución o de supervisión en el 

desarrollo del contrato.  

o Los posibles proponentes se comprometen formalmente a no efectuar acuerdos, 

realizar actos o conductas que atenten contra la libre concurrencia o que tengan 

por objeto la colusión dentro del proceso.  

 

En caso de que el Municipio de San José de Cúcuta advierta hechos constitutivos de 

corrupción de parte de alguno o algunos de los participantes, proponentes durante el 

proceso o la ejecución del contrato, tales hechos se pondrán inmediatamente en 

conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales 

a que hubiere lugar. 

 

Condiciones Técnicas 

 

Las condiciones técnicas requeridas a continuación, no conceden puntaje alguno; serán requisito 

habilitante, pero el no cumplimiento en la acreditación de alguno de ellos puede resultar en la 

inhabilidad de la oferta. 

 

 Ingeniero Estructural 

o Perfil: Ingeniero Civil con Postgrado en Estructuras 

o Experiencia General: 10 años como Ingeniero Civil contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional.  

o Experiencia específica: demostrar la ejecución de 5 Contratos relacionados con 

el Diseño de Estructuras de Obras civiles. 

 Ingeniero Hidráulico 

o Perfil: Ingeniero Civil con Postgrado en Hidráulica, recursos Hídricos o afines   

o Experiencia General: 10 años como Ingeniero Civil contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

o Experiencia específica: demostrar la ejecución de 5 Contratos relacionados con 

Estudios Hidráulicos e hidrológicos. 

 Ingeniero Geotecnista 

o Perfil: Ingeniero Civil con posgrado en Geotecnia. 

o Experiencia General: 10 años como Ingeniero Civil contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional.  

o Experiencia específica: demostrar la ejecución de 5 Contratos relacionados en 

Estudios de Suelos. 

 Director de consultoría  

o Perfil: Ingeniero Civil con posgrado en Gerencia de Proyectos  
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o Experiencia general: 10 años como ingeniero civil contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

o Experiencia específica: 5 Contratos ejecutados como consultor en la elaboración 

de estudios y diseños de obras civiles. 

 Ingeniero Eléctrico  

o Perfil: Ingeniero eléctrico. 

o Experiencia general: 5 años como ingeniero eléctrico contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

o Experiencia específica: 5 Contratos ejecutados como consultor en la elaboración 

de estudios y diseños eléctricos para proyectos de obras civiles. 

 Ingeniero ambiental 

o Perfil: Ingeniero ambiental con posgrado en salud ocupacional 

o Experiencia general: 5 años como ingeniero ambiental contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

o Experiencia específica: 5 Contratos ejecutados como consultor en la elaboración 

de planes de manejo ambiental. 

Anexo a lo anterior se deberá adjuntar: 

 

• Hoja de vida de los profesionales. 

• Cedula de Ciudadanía. 

• Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales contravencionales. 

• Fotocopia tarjeta profesional. 

• Certificaciones de Experiencia. 

 

El personal propuesto y aprobado por la Secretaria de Vivienda, previa suscripción del contrato, 

no podrán ser cambiados durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, 

la cual deberá ser sustentada ante la Secretaria, para su evaluación y posterior autorización. En 

caso de aprobarse el cambio por parte de la secretaria, el personal deberá reemplazarse por uno 

de igual o mejor categoría que el exigido en la Invitación Pública. 
 

Experiencia Especifica Habilitante 

 

La Experiencia Específica Habilitante requerida en el siguiente proceso no concede puntaje 

alguno, será requisito habilitante, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 

2007, pero el no cumplimiento de la experiencia mínima solicitada puede resultar en inhabilidad 

de la oferta. 

 

Para demostrar la Experiencia Específica Habilitante en el presente proceso de selección, los 

interesados en ofertarle al MUNICIPIO DE CUCUTA deberán acreditar experiencia mediante tres 

(3) certificaciones de contratos ejecutados con entidades públicas o privadas y terminados antes 

del cierre del presente proceso; cuyo objeto o alcance del objeto estén relacionados directamente 

en la ejecución del presente proyecto (similar o igual). Al menos uno de los contratos deberá 

acreditar la ejecución de estudios o diseños de edificaciones indispensables de acuerdo con la 

clasificación realizada en el Grupo IV — Edificaciones indispensables de la NSR-10. 

 

De igual modo, cada una de las certificaciones de contratos aportados para acreditar la 

experiencia habilitante debe soportar una cuantía igual o superior al valor del presente proceso.  
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La Entidad solamente aceptará la experiencia acreditada y certificada, que se refiera al objeto a 

contratar y cuantía requerida. 

 

La experiencia debe ser relacionada en el formato “EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE” 

(ver anexo 01) a fin de facilitar su evaluación y deberá entregarse firmado por el proponente si 

es persona natural o por el Representante Legal si es persona jurídica, Consorcio o Unión 

Temporal. 

 

Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal para efectos de acreditar la experiencia 

mínima solicitada por la Entidad, se realizará la sumatoria de la que se allegué por cada uno de 

sus miembros. 

 

NOTA: Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados en Consorcio o Unión 

Temporal, la experiencia en valor será tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondió 

en dicha figura asociativa al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso, por 

lo tanto, se debe especificar el porcentaje de participación. 

 

Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados con entidades privadas se 

deberá anexar la correspondiente factura. 

 

Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el formato “EXPERIENCIA 

ESPECIFICA HABILITANTE” y la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya 

información de la cual se aportó el soporte, prevalecerá la información de los soportes. 

 

Los soportes para acreditar la Experiencia Especifica Habilitante deben reflejar como mínimo los 

siguientes requisitos: 

 

 Nombre de la entidad Contratante 

 Dirección 

 Teléfono 

 Nombre del Contratista 

 Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de 

quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación 

de cada uno de sus miembros 

 Número del contrato (si tiene) 

 Objeto del contrato 

 Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 

 Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 

 Modificaciones (si aplica) 

 Valor del contrato 

 

La Alcaldía de San José de Cúcuta se reserva el derecho de verificar la información suministrada 

por el proponente y de solicitar las aclaraciones y soportes que considere convenientes. No se 

tendrán en cuenta las certificaciones cuya actividad sea diferente al objeto señalado en este 

estudio previo, anexo técnico e invitación pública. 

 

No serán válidos los contratos verbales. 

 

Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera que no tenga domicilio o sucursal en 

Colombia, presentará la información que acredite, en igualdad de condiciones que los 

proponentes nacionales. 
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En caso de que alguna información referente a esta experiencia no esté acreditada de la manera 

que exige el presente proceso, deberá aportar el documento o documentos equivalentes 

expedidos por la Entidad Contratante, de los cuales se pueda obtener la información requerida. 

Esta acreditación con documentos equivalentes solo aplica en relación con los expedidos en un 

país extranjero. 

 

Nota: De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, el único factor 

de escogencia será la propuesta que presente un menor precio. Posteriormente se verificará las 

condiciones técnicas, capacidad jurídica y de experiencia solo al proponente con la oferta más 

baja.  

 

5.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Oferta Económica 

 

Requisitos Habilitantes 

 

 Carta de presentación de la propuesta debidamente firmada. 

 Documentos de requisitos habilitantes (Capacidad Jurídica, Condiciones Técnicas y 

Experiencia Habilitante). 

 

 

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 

EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, a través del Despacho de la Secretaria de Vivienda, entiende por 

RIESGO “un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de 

los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato” 

 

Que el riesgo “es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 

logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato” Los artículos 

2.2.1.1.1.6.1., y 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2016 establecen la obligación para las 

entidades estatales de realizar, durante la etapa de planeación, el análisis de riesgo, por lo cual 

la entidad presenta, en documento Excel, la matriz de riesgos del presente proceso contractual. 

 

La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos dados en el “Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”, y que busca proteger a 

las entidades públicas de los eventos en el proceso de contratación, buscando reducir la 

probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el análisis de matriz de riesgos en formato Excel, el 

cual hace parte integral del proceso. Así mismo, es importante precisar el análisis 

correspondiente al RIESGO DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO, precisando lo siguiente: Conforme 

lo indicado en el documento CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011 señaló que: “El riesgo 

contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse 

durante el desarrollo de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha 

tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere 

en cada caso.” Cumpliendo con lo expresado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 

2015, y con base al desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de 

ecuación contractual (Art.27 y 28 Ley 80 de 1993), o del equilibrio económico del contrato, los 

riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia económica del contrato que llegare a 

adjudicarse, son los que se encuentran en el documento anexo denominado Matriz de Riesgo. 
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7. GARANTIAS QUE SE CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007,  el Artículo 

2.2.1.2.3.1.7  del Decreto 1082 de 2015, y tomando en cuenta la clase de contrato resultante 

de este Proceso de Contratación, se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes 

riesgos en relación con la matriz esbozada en el acápite 6 de este documento, a través de una 

garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en 

Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, en donde 

figure como beneficiario EL MUNICIPIO  y como afianzado el futuro contratista y cubrirá los 

siguientes RIESGOS:  

 

AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

Por un valor equivalente 

al DIEZ POR CIENTO 

(10%) del Valor del 

Contrato 

Igual a la duración del 

mismo y Cuatro (04) meses 

más, contados a partir de su 

suscripción. 

 

 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES. 

 

Por un valor equivalente 

al CINCO POR CIENTO 

(5%) del Valor total del 

Contrato 

Igual a la duración del 

mismo y Tres (03) años 

más, contados a partir de su 

suscripción. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Por un valor equivalente 

al DIEZ POR CIENTO 

(10%) del Valor del 

Contrato 

Igual a la duración del 

mismo y Cuatro (04) meses 

más, contados a partir de su 

suscripción. 

 

 

CUBRIMIENTO DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

 

Conforme a lo señalado el 

Artículo 7º de la Ley 1150 

de 2007,  y el Articulo 

2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 

1082, se requiere   que el 

contratista  constituya 

esta póliza para que 

cubra la protección de 

eventuales 

reclamaciones de 

terceros derivados de la 

responsabilidad 

extracontractual que 

surjan de las actuaciones 

hechos u omisiones del 

contratista o de los 

subcontratistas 

autorizados por el, para 

la ejecución del contrato, 

de conformidad con las 

siguientes 

especificaciones  

Por todo el período de 

ejecución del contrato 
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• ASEGURADO: 

MUNICIPIO DE CUCUTA y 

EL CONTRATISTA.  

 

• BENEFICIARIO: 

MUNICIPIO DE CUCUTA y 

LOS TERCEROS 

AFECTADOS.  

 

• VALOR ASEGURADO. 

[De acuerdo a la 

siguiente Tabla, según el 

valor del contrato. 

De conformidad con el 

Numeral 2º del Artículo 

2.2.1.2.3.1.17 del 

Decreto 1082 de 2015, el 

valor asegurado será de 

DOSCIENTOS (200) 

SMMLV para contratos 

cuyo valor sea  inferior o 

igual a mil quinientos 

(1.500) SMMLV.  

 
 

8. CONCLUSIONES  

 

Con la presentación de este estudio queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer el 

Municipio de San José de Cúcuta, por lo que resulta imprescindible adelantar el correspondiente 

proceso de contratación tendiente a cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo 

cumplimiento de los cometidos de la Administración Municipal, por consiguiente, se debe 

adelantar el proceso contractual bajo la modalidad de SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA; respectivo 

y su perfeccionamiento. 

 

 

 

 
  

SERGIO ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ 

Secretario de Despacho  

Secretaria de Vivienda  

 

 

 

 
Proyecto: Mónica Parra – Abogada  
Leidy Pulido - Economista 
Reviso y aprobó aspectos técnicos:  
Jorge Oswaldo Cristancho - Ingeniero 
Diego Alejandro Torres - Arquitecto 
Marina Ramírez Soto – Arquitecta 
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ANEXO 1.  

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE 

PROCESO DE CONTRATACION SVM-MC-009-2021 

 

 

ITEM 

NUMERO 

DEL 

CONTRATO 

CONTRATANTE 

VALOR DEL 

CONTRATO 

EXPRESADO EN 

SMMLV 

1 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

2 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

3 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

4 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

5 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

6 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

7 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

8 XXXX   

9 XXXX   

10 XXXX   

    

    

    

     

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. XX.XXX.XXX 

REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE PERSONA JURIDICA 

 

Ó 

FIRMA 

NOMBRE PERSONA NATURAL 

C.C. XX.XXX.XXX 
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ANEXO 2.  

OFERTA ECONOMICA 

 

OFERTA ECONOMICA 

PROCESO DE CONTRATACION SVM-MC-009-2021 

 

Yo, NOMBRE DEL REPRESENTATE LEGAL Ó NOMBRE PERSONA NATURAL, identificado como 

aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de NOMBRE DE LA 

PERSONA JURIDICA/obrando a nombre propio (en caso de ser persona natural), manifiesto que 

el valor total de la propuesta es por la suma de VALOR EN LETRAS DE LA PROPUESTA PESOS 

($XX.XXX.XXX), valor que incluye todos los gastos e impuestos a los que haya lugar. 

 

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos en los cuales se relacionan todos los costos, gastos 

y valores que conforman la obra a realizar: 

 

ITEM DETALLE UND CANT.  VR UNIT.  VR TOTAL  

1 
ESTUDIO DE SUELOS Y 

GEOTECNIA 
UND 1   

2 DISEÑO ESTRUCTURAL UND 1   

3 
DISEÑO 

HIDROSANITARIO 
UND 1   

4 
ESTUDIOS 

HIDROLÓGICOS Y 

DISEÑO HIDRÁULICO 

UND 1   

5 
DISEÑO ELECTRICO Y 

DE ILUMINACIÓN 
UND 1   

6 

PRESUPUESTO, 
CANTIDADES DE OBRA, 

APUS, 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS, 
CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES  

UND 1   

7 
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

UND 1   

 

SUBTOTAL COSTOS ESTUDIOS  

 

 IVA (19.00%)  

 

VALOR TOTAL  

 

 

FIRMA 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. XX.XXX.XXX 

REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE PERSONA JURIDICA 
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Ó 

FIRMA 

NOMBRE PERSONA NATURAL 

C.C. XX.XXX.XXX 

ANEXO 3.  

CARTA PRESENTACION PROPUESTA 

 

San José de Cúcuta, XX de XXXX de 2021. 

 

SEÑORES 

SECRETARIA DE VIVIENDA 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA 

CALLE 10 # 0E-16 – TERCER PISO EDIFICIO TONCHALA  

CIUDAD 

 

REF.: PRESENTACION PROPUESTA PROCESO DE CONTRATACION  SVM-MC-009-2021 

 

Respetados señores, 

 

Yo, NOMBRE DEL REPRESENTATE LEGAL Ó NOMBRE PERSONA NATURAL, identificado como 

aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de NOMBRE DE LA 

PERSONA JURIDICA/obrando a nombre propio (en caso de ser persona natural), presento Oferta 

para el Proceso de Contratación de la Referencia y hago las siguientes manifestaciones: 

 

 Que conozco y acepto los documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar 

aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

 

 Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre PROPIO Ó NOMBRE DE 

LA PERSONA JURIDICA y estoy autorizado para suscribir el contrato si MI PERSONA Ó NOMBRE 

DE LA PERSONA JURIDICA resulta Adjudicataria del Proceso de Contratación de la referencia. 

 

 Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas 

de los documentos del Proceso de Contratación de la referencia. 

 

 Que la oferta técnica y la oferta económica están adjuntas a la presente comunicación y han 

sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la 

Oferta. 

 

 Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 

autorizadas para el efecto. 

 

 Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la 

presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de 

resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 

 

 Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto 

en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 

 

 Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías exigidas previstas 
en los documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el cronograma allí 

contenido. 
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 Que, en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a que, a la terminación de la vigencia 

del Contrato, la prestación del servicio cumplirá con la totalidad del alcance y los 

requerimientos y especificaciones técnicas de que tratan los documentos del proceso. 

 

 Que MI PERSONA Ó NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA está a paz y salvo con sus 

obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes 

relacionados con las obligaciones laborales. 

 

 Que bajo la gravedad de juramento manifiesto que no me encuentro, ni personal, ni 

corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad previstas en las normas legales 

 

 Que recibiré notificaciones en la siguiente dirección: 

 

 

PERSONA DE CONTACTO:  XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

DIRECCIÓN:    XXXXXXX XX # XX – XXX  

TELÉFONO:    XXXXXXXXXXXXXXXX  

E-MAIL:    XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.XXX 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. XX.XXX.XXX 

REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE PERSONA JURIDICA 

 

Ó 

 

FIRMA 

NOMBRE PERSONA NATURAL 

C.C. XX.XXX.XXX 
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ANEXO 4.  

ACREDITACION APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

San José de Cúcuta, XX de  XXXXX de 2021. 

 

 

SEÑORES 

SECRETARIA DE VIVIENDA 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA 

CALLE 10 # 0E-16 – TERCER PISO EDIFICIO TONCHALA  

CIUDAD 

 

 

REF.: ACREDITACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

PROCESO DE CONTRATACION  SVM-MC-009-2021. 

 

 

El suscrito Revisor Fiscal ó Contador, NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR PUBLICO, 

certifica que NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA, identificada con NIT. XXXXXXXXXX-X, se 

encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, 

riesgos laborales, pensiones y/o aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; de todo el personal que se 

encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. 

 

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 

Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

La presente se expide a los xxxx (x) días del mes de  XXXXXXX del año 2021, en la ciudad de San 

José de Cúcuta. 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR  

C.C. XX.XXX.XXX 

REVISOR FISCAL Ó CONTADOR PUBLICO 

NOMBRE PERSONA JURIDICA 

T.P.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO 5. 

COMPROMISO ANTICORRUPCION 

 

San José de Cúcuta, XX de   XXXXXXXX de 2021. 

 

SEÑORES 

SECRETARIA DE VIVIENDA 

ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA 

CALLE 10 # 0E-16 – TERCER PISO EDIFICIO TONCHALA  

CIUDAD 

 

REF.: COMPROMISO ANTICORRUPCION PROCESO DE CONTRATACION  SVM-MC-009-

2021 

 

NOMBRE DEL REPRESENTATE LEGAL Ó NOMBRE PERSONA NATURAL, identificado como aparece 

al pie de mi firma, obrando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de NOMBRE DE LA PERSONA 

JURIDICA/OBRANDO A NOMBRE PROPIO (EN CASO DE SER PERSONA NATURAL), manifiesto que: 

 

 Apoyamos la acción del Estado Colombiano y del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 

para fortalecer la Transparencia y la Rendición de Cuentas de la Administración Pública. 

 

 No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para 

celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación de la referencia. 

 

 Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DE CUCUTA, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros. 

 

 Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por 

objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación de la referencia. 

 

 Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación de la 

referencia nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

 

 Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 

presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su 

incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

 

 Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción.  

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los XXXX (X) días del mes de  XXXX  de 

2021. 

 

FIRMA 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. XX.XXX.XXX 

REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE PERSONA JURIDICA 

 

Ó 

FIRMA 

NOMBRE PERSONA NATURAL 

C.C. XX.XXX.XXX 


