Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3090845
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(3/12/2021 1:53:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	566-2021
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ESCUELA SIMÓN BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(17/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(31/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA S.A.S

Número de documento 900042482

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA S.A.S	davivienda s.a	Corriente	007969998629

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mario de Jesus Salazar* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2021 2:57:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2021 3:42:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3090845_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	Gestión Contractual
Proceso de Contratación	SI-SAMC-313-2021
Título de la oferta	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ESCUELA SIMÓN BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL – RISARALDA"
Cuantía del contrato	247.182.141 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	9 días para terminar *(29/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(17/12/2021 10:27:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8149003	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SURAMERICANA	10 días para terminar *(31/12/2021 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8132504	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	268.218.949,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8050821	Seriedad de la oferta	Sin documento	25.196.286,00 COP	Sin documento	11/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	60	148.309.284,60	-
☐ Pago 002	40	98.872.856,40	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3090845

Proveedor PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO.pdf (Archivado)	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO.pdf	Descargar Detalle
☐	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO FINAL .pdf	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO FINAL .pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 14 Calle 12 esquina CAM

Ubicación CO-RIS-66682 - Santa Rosa De Cabal

País COLOMBIA

Departamento Risaralda

Municipio Santa Rosa De Cabal

Dirección Cra 14 Calle 12 esquina CAM

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Santa Rosa	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3090845

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							251.968.559,00	247.182.141,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95121700	EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA DE MANERA DESAGREGADA EN EL FORMATO ADJUNTO POR LA ENTIDAD, DONDE ENCONTRARA LOS VALORES UNITARIOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS ADICIONALMENTE SE LE RECUERDA A LOS OFERENTES QUE EL VALOR TOTAL DE SU OFERTA ECONÓMICA DILIGENCIADA EN EL PRESENTE ANEXO DEBE TRASLADARSE AL FORMULARIO ECONÓMICO DISPUESTO POR LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA SECOP II, EL FORMATO PODRÁ ENCONTRARLO EN EL ANEXO 7 DOCUMENTOS DEL PROCESO	1,00	UN	251.968.559,00	247.182.141,00	251.968.559,00	247.182.141,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
4. BANCO DE PROYECTOS.pdf	4. BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
3. CDP (2).pdf	3. CDP (2).pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA FINAL (1).pdf	PROPUESTA ECONOMICA FINAL (1).pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION SIMON BOLIVAR.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION SIMON BOLIVAR.pdf	(detalle)
CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO FINAL .pdf	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO FINAL .pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA ASTRID LOPE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42098779	Guardar y notificar
Supervisor	JOHN HAROL GIRALDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18614206	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Expenditure Approver	SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY	9 días de tiempo transcurrido *(10/12/2021 3:42:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY
Supervisor	JOHN HAROL GIRALDO CASTAÑO	9 días de tiempo transcurrido *(10/12/2021 3:42:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA ASTRID LOPEZ GODOY

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	247.182.141
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	247.182.141

Código BPIN: 2021666820006 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1-50-40-63-01-00440	CDP	No validado	251.968.559 COP	247.182.141 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 251.968.559 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 247.182.141 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1-50-40-63-02-01310	Presupuestal (CDP)	-	No validado	247.182.141 COP	247.182.141 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 247.182.141 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 247.182.141 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -