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CIUDAD: FUSAGASUGA FECHA ]
OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA[SECRETARIA DE EDUCACION
SOLICITANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEJORAMIENTO DEL AREA  COCINA-
COMEDOR DE LAS SEDES SANTA LUCIA,
GUAVIO ALTO Y BOCHICA CENTRO,
OBJETO A CONTRATAR PERTENECIENTES A LA  INSTITUCION
EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJO DE
FUSAGASUGA.

ASPECTOS LEGALES

A continuacion, presento los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley
1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

1.1. Los referentes Constitucionales

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 1° Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus
entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general. Y en su articulo 2° Son fines esenciales del Estado: Servir a |a
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucién; facilitar la participaciéon de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de "3.,

nacion...”. %

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2° como fines del Estado: “servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucion: facilitar la participacién de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la nacion.

Adicionalmente, el articulo 209 de la Constitucién Politica idem, que “la funcidn administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad”.

El articulo 44 de la Constitucion Politica consagra que los derechos de los nifios, nifias y
adolescentes son de caracter fundamental, especial y prevalente. En este sentido, establece
entre otros, los siguientes derechos: la vida, la integridad fisica, la salud, la seguridad social, la
alimentacién equilibrada, el cuidado, el amor, y el acceso a la educacion, igualmente, impone
que la Familia, la Sociedad y el Estado tienen la obligacion de asistir y proteger al nino para
garantizar su desarrollo arménico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, con prevalencia
de estos sobre los derechos de los demas.

Por su parte el articulo 311 reza que “al Municipio como entidad fundamental de la divisién
politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine |a
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su temitorio,
promover la participaciéon comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes”.

En el articulo 334 de [a constitucion establece que ia direccion general de [a economia estars a
cargo del Estado. Este intervendra, por mandato de la ley, en la explotacion de los recursos
naturales, en el uso del suelo, en |a produccién, distribucién, utilizacién y consumo de los bienes,
y en los servicios publicos y privados, para racionalizar la economia con el fin de conseguir en
el plano nacional y teritorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad
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'de vida de los habitantes, la distribucién equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y la preservacion de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal debera
fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de
Derecho. En cualquier caso, el gasto publico social sera prioritario.

1.2. Los Referentes Legales.

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
modificado este Gltimo por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, ademas en concordancia con
la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace necesario la
elaboracion y suscripcion de un estudio previo que estara conformado por los documentos
definitivos que serviran de soporte para la elaboracion y ejecucion de la contratacion.

Adicionalmente, de acuerdo a lo establecido en la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, establecen
que los municipios determinaran con claridad la mision, propésito y metas de cada una de sus
dependencias o entidades; definiran al ciudadano como centro de su actuacién dentro de un
enfoque de excelencia en la prestacion de sus servicios y establecera rigurosos sistemas de
control de resultados y evaluacion de programas y proyectos.

Ley 115 de 1994: Articulo 4°. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educacion y promover el acceso al servicio
‘ publico educativo, y es responsabilidad de la Nacién y de las entidades territoriales, garantizar
zsu cubrimiento. El Estado debera atender en forma permanente los factores que favorecen la
: calidad y el mejoramiento de la educacion; especialmente velara por la cualificacion y formacion
de los educadores, la promocién docente, los recursos y métodos educativos, la innovacion e
investigacion educativa, la orientacion educativa y profesional, la inspeccion y evaluacion del
proceso educativo.

El articulo 7° de la Ley 715 de 2001, establece las competencias de los Municipios certificados,
es asi como a la Secretaria de Educacion le corresponde organizar la prestacion y administrar
el servicio educativo en su jurisdiccion.

Los recursos para educacion del Sistema General de Participaciones, de acuerdo a lo
establecido por la Ley 715 de 2001, son transferidos a las entidades territoriales certificadas
con el fin de garantizar la adecuada prestacion del servicio educativo. En orden de prioridad,
estos deben ser destinados para el pago de personal docente y administrativo de las
instituciones educativas, construccion de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios
plablicos y funcionamiento de las instituciones educativas.

La Resolucion No. 2864 del 12 de diciembre de 2002, el Ministerio de Educacion Nacional
otorgé la certificacion al municipio de Fusagasuga, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 715 de 2001.

Mediante el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Educacion y se compilé la normativa vigente expedida por el Gobiemo Nacional
mediante ias facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del articulo 189 de la
Constitucion Politica al presidente de la Repdblica para la cumplida ejecucion de las leyes.

El Gobiemo Nacional, expidié el Decreto 417 de marzo 17 de 2020, y 637 del 7 de mayo de
2020 el Presidente de la Republica declaré el Estado de Emergencia Econémica, Social y
Ecoldgica en todo el territorio nacional, los cuales otorgaron facultades al orden nacional para
tomar las medidas presupuestales de contingencia, segin se requiera en cada sector, para
asegurar la proteccion y el bienestar de los ciudadanos, permitiendo la adopcion de
mecanismos de agregacion de demanda excepcional como la establecidas en el articulo 5 del
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Decreto 440 del 20 de marzo de 2020, que indica que la Agencia Nacional de Contratacion
Publica Colombia Compra Eficiente, debe disefiar y organizar el proceso de contratacion para
los acuerdos marcos de precios por contratacion directa durante la situacion de criticidad
mencionada.

Mediante resolucion 00844 del Ministerio de Salud y de la proteccion Social prorrogé Ia
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020. La resolucion
1462 de agosto 25 de 2020 el ministerio de salud y proteccion social prorroga la emergencia
sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la COVID 19 hasta el 30 de noviembre de 2020,
Prorroga que podria finalizar antes de la fecha sefialada cuando desaparezcan las causas que
le dieron origen, o si estas persisten o se incrementan, el término podra prorrogarse
nuevamente.

Mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se establecié que durante el término
de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, con ocasion
de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-1 9, el Ministerio de Salud y Proteccién Social
sera la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se
requieran para todas las actividades econémicas, sociales y sectores de la administracion
publica, para mitigar, controlar, evitar la propagacion y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del Coronavirus COVID-19.

Mediante el decreto 1076 de 2020, el gobierno nacional extendi6 todas las medidas de
aislamiento preventivo, implementacion de protocolos y ejecucién de acciones especiales
durante la contingencia para mitigar el impacto de la propagacion del virus en el temitorio
Nacional. N
El Ministerio de Salud y de Ia proteccion social, expidio la resolucion 222 del 25 de febrero de |
2021, por la cual prorrogé la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID - 19,
declarada mediante resolucién 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las resoluciones 844,
1462 y 2230 de 2020. Hasta el 31 de mayo de 2021.

Asi mismo, la anterior resolucién en su articulo segundo, ordena a las entidades territoriales y
a los particulares adoptar todas las medidas para garantizar el retorno gradual, progresivo y
seguro de los nifios, nifias, adolescentes y jovenes a la presencialidad en las instituciones
educativas, a partir del esquema de alternancia, como una prioridad de salud publica que
responde a las necesidades de promocién de su desarrollo y salud mental, bajo la
implementacion de medidas de bioseguridad.

El Estado, de manera especial, intervendra para dar pleno empleo a los recursos humanos y
asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos,
tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios basicos. También para promover
la productividad y competitividad y el desarrollo arménico de las regiones.

De igual manera como lo estipula el Articulo 14 DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR
LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
Para el cumplimiento de los fines de la contratacion, las entidades estatales al celebrar un
contrato:

1. Tendran la direccién general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o Ia
afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada prestacion, podran, en [os casos previslos en el numeral segundo de este articulo,
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir
modificaciones a o contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestacion asi lo
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exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales debera procederse
al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan
derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicaran los mecanismos de ajuste de |as
condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la
ecuacion o equilibrio inicial.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacion y terminacion
unilaterales, procedera el recurso de reposicion, sin perjuicio de la accion contractual que puede
intentar el contratista, segun lo previsto en e! articulo 77 de esta ley.

2. Pactaran las clausulas excepcionales al derecho comin de terminacion, interpretacion y
modificacion unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los
contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal,
la prestacion de servicios publicos o la explotacion y concesion de bienes del Estado, asi como
en los contratos de obra. En los contratos de explotacidn y concesion de bienes del Estado se
incluira la clausula de reversion.

Las entidades estatales podran pactar estas clausulas en los contratos de suministro y de
prestacion de servicios. En los casos previstos en este numeral, las clausulas excepcionales se
entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente.

Asi también, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 32. DE LOS CONTRATOS
ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de obligaciones
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado
o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad, asi
como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion:

10. Contrato de obra.

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizaciéon de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion
0 concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona independiente de
la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los hechos y omisiones que le
fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.

EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA de acuerdo con lo establecido en la ley
80 y sus decretos reglamentarios, indicara en el respectivo pliego de condiciones para el
desarrollo de las obras objeto de la presente convocatoria.

1.3. Plan de Desarrolio y/o Plan de Gobierno.

La Administracién Municipal debera garantizar el correcto funcionamiento de la Administracion
Municipal y sus dependencias, con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el
Acuerdo No. 100 -02.01-05 de 2020, aprobado por el concejo municipal, mediante el cual se
adopta el Plan de Desarrolio del Municipio de Fusagasuga, “CON LA FUERZA DE LA GENTE".
En efecto, se requiere el mejoramiento de la infraestructura fisica de las Instituciones Educativas
Municipales, en sus sedes principales y anexas, localizadas en el sector urbano y rural del
municipio de Fusagasuga.

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
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SECTOR: Educacién.

PROGRAMA: “Educacion para construir el futuro de Ia Gente”.

OBJETIVO: Garantizar el derecho de Ia educacion para |os nifos, nifas y adolescentes,
jovenes y adultos por medio de la prestacion del servicio, cobertura, permanencia Y
gestion temritorial.

PRODUCTO: Infraestructura educativa mejorada.

INDICADOR: Nimero de sedes educativas mejoradas.

META: mejorar 20 sedes educativas.

1.4. Justificacion de la Necesidad

Colombia enfrenta actualmente un estado de emergencia de saiud publica, esto debido a la
expansion desmedida por todo el mundo del virus denominado COVID-19. Los Coronavirus son
virus que surgen en diferentes lugares del mundo y pueden causar cuadros de infeccion
respiratoria aguda (IRA), que puede llegar a ser leve, moderada o grave. El COVID-19 ha sido
catalogado por la Organizacién Mundial para [a Salud como una emergencia de salud publica
de importancia internacional, ya que, han sido confirmados casos en todos los continentes.

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, emitida por el gobierno
nacional, declarada mediante resolucién 385 de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccion Social
ha expedido una serie de actos administrativos que conforme al comportamiento de Ia pandemia
en el pais prorrogan dicha declaratoria de emergencia sanitaria. Actuaimente, mediante
Resolucion 738 de 2021, se prorrogd nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo
coronavirus que causa el Covid — 19 hasta el 31 de agosto de 2021; en todo el territorio nacional
declarada mediante la Resolucion 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las
Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021.

Mediante la Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020, el Ministerio de
Educacion Nacional, brindé orientaciones para que las autoridades del sector encargadas de la
prestacion del servicio educativo en conjunto con las autoridades sanitarias, adelanten el trabajo
de alistamiento de las condiciones de bioseguridad, administrativas, técnicas y pedagdgicas
para facilitar la transicién gradual y progresiva de las actividades escolares 3 la presencialidad
en las aulas bajo la modalidad de alternancia a partir de agosto de 2020, de acuerdo con las
condiciones de la pandemia y el analisis particular de contexto del establecimiento educativo y
otras varianles que puedan surgir, observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento
fisico.

En el marco de la declaratoria de Emergencia Econémica, Social y Ecolégica, se expidio el
Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo de Mitigacion de
Emergencias -FOME, como un fondo cuenta sin personeria juridica del Ministerio de Hacienda
y Crédito Pablico, cuyo objeto es atender las necesidades de recursos para la atencién en salud,
los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economia
contintie brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento.

El articulo 16 del citado Decreto Legislativo citado, establecié que los recursos del Fondo de
Mitigacion de Emergencias —-FOME se presupuestaran en la seccion del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del Prepuesto General
de la Nacién (PGN) y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales se les asigne las
distribuciones, seran responsables por la veracidad de la informacién que suministren al
Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico, con respecto a la necesidad de los recursos para
atender la Emergencia Econémica, Social y Ecoldgica de que (rata el Decrelo 417 de 2020.

Que el Ministerio de Educacion Nacional por medio del oficio 1-2020-047196 del 4 de junio de
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2020 y oficio No. 2020-EE-135976 del 9 de julio de 2020 con radicado No. 1-2020-060739 del
10 de julio de 2020, realiz6 la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
del Fondo de Mitigacion de Emergencias — FOME, con el fin de atender las necesidades del
sector originadas en la atencién de la emergencia sanitaria.

En este orden y en cumplimiento del compromiso del Gobiemo Nacional para adecuar las
condiciones de prestacion del servicio educativo, el ministerio de Educacion Nacional procedio
a asignar, distribuir y transferir a la Entidad Territorial Certificada de Fusagasuga los recursos
del Fondo de Mitigacion de Emergencias para la implementacién de los lineamientos, por la
suma de $126.804.000. Asignacion regulada mediante Resolucion 014663 del 10/08/2020 y
$571.248.619, asignada mediante Resolucion 022751 del 09/12/2020.

En virtud a lo anterior y reconociendo la importancia de implementar de forma oportuna las
condiciones sanitarias en los establecimientos educativos para el regreso gradual y progresivo
a clase presencial bajo el esquema de aiternancia, se hace necesario intervenir Ia
infraestructura fisica de las sedes SANTA LUCIA, GUAVIO ALTO Y BOCHICA CENTRO en su
area de cocina-comedor, con recurso REC. BCE SGP EDUCACION.

1.5. Conclusion

Consecuencia de lo anterior descrito, es necesario adelantar el proceso de contratacion para
ejecutar las obras de mejoramiento del area cocina-comedor de las sedes educativas SANTA
LUCIA, GUAVIO ALTO Y BOCHICA CENTRO pertenecientes a la Institucion Educativa
Municipal GUAVIO BAJO, localizadas en el sector rural del municipio de Fusagasuga.

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

MEJORAMIENTO DEL AREA COCINA-
COMEDOR DE LAS SEDES SANTA LUCIA,
GUAVIO ALTO Y BOCHICA CENTRO,
PERTENECIENTES A LA INSTITUCION
EDUCATIVA MUNICIPAL GUAVIO BAJO DE
FUSAGASUGA.

2.2. OBJETO

El lugar de ejecucion del contrato seran las sedes
SANTA LUCIA, GUAVIO ALTO y BOCHICA
2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CENTRO localizadas en el sector rural del
CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA | municipio de Fusagasuga. De acuerdo con las
instrucciones del supervisor del contrato, y
especificamente en los terrenos designados.

'El plazo de ejecucion del contrato sera de UN (1)
MES. término contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio entre el contratista y los supervisores.
El contrato se entiende perfeccionado con la firna
de las partes. Para su ejecucioén se requerira de la
aprobacion de las garantias si a elio hubiere lugar,

2.4. PLAZO DE EJECUCION la afiliacion a ARL y la expedicion del registro
presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de
ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinaran a la aplicacion de sanciones al
contratista y/o a |a liquidacion del contrato.
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Para todos los efectos legales derivados de la
celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion del
contrato, se entendera que el domicilio contractual
es el Municipio de Fusagasuga.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para la contratacién
asciende a la suma de CIENTQO CINCUENTA Y
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 156.604.746), INCLUYE
IMPUESTOS DE LEY, el cual esta respaldado por
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se
adjunta al presente estudio, expedido por la
Direccion de Presupuesto del Municipio de
Fusagasuga.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado al contratista de
la siguiente manera:

Un Unico pago comespondiente al valor total
ejecutado del contrato, previa suscripcion del acta
de Recibo y Entrega Final ha satisfaccién por parte
del supervisor y previa suscripcién del acta de
liquidacion. E! contratista debera acreditar el
cumplimiento del pago de seguridad social y
aportes parafiscales, mediante |la presentacién de
las planillas correspondientes al mes de ejecucion.

El Municipio de Fusagasuga, efectuara las
deducciones a que haya lugar sobre cada pago de
conformidad con lo dispuesto en la legislacion
vigente sobre la materia. Los pagos seran
cancelados al contratista en la Secretaria de
Hacienda, por el sistema automaético de pago.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y
similares que se deriven de la ejecucion del
contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

2.7. SUPERVISION Y/O
INTERVENTORIA

La supervision estara a cargo del la DRA. LUZ
FANY LOPEZ VARGAS - SECRETARIA DE
EDUCACION -y/o quien haga sus veces Y EL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - ING.
OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE y/o quien
haga sus veces, quiénes tendran las siguientes
obligaciones:

1) Certificar la idoneidad del Contratista cuando
haya lugar.

2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y
de las obligaciones contraidas por |as partes.

3) Elaborar informe de ejecucion remitiéndolo®ie
manera oportuna a las instancias correspondientes.
4) Elaborar la certificacion del cumplimieréto‘y/o
recibo a satisfaccion del objeto contractual..con el
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fin de proceder al pago correspondiente.

5) Verificar al momento de certificar el cumplimiento
del objeto contractual, el cumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones con |os sistemas de
salud y pensiones en los porcentajes de Ley.

6) Impulsar el tramite de los pagos a favor del
contratista en los términos esiablecidos para tales
efectos.

7) Informar oportunamente sobre cualquier
imegularidad e incumplimiento que se presente en
la ejecucion del contrato.

8) Solicitar oportunamente las adiciones o
modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
9)Las demas establecidas en los Arts. 82, 83 y 84
de la ley 1474 de 2011

2.8 CARACTER[STICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR
{ESPECIFICACIONES TECNICAS) — FICHA TECNICA)

De conformidad con la necesidad de la Secretaria de Educacién y Secretaria de Infraestructura
del Municipio de Fusagasuga, se dan a conocer las especificaciones y los requerimientos
técnicos minimos de los bienes que se pretenden adquirir; los cuales son requisito obligatorio
que debera cumplir el proponente.

El presente contrato se encuentra ubicado de conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082
de 2015, y esta decodificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas
(UNSPSC) con el tercer nivel como a continuacion se indica.

CODIGO - NOMBRE — PRODUCTO

811000 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

720000 SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

721000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E 3
INSTALACIONES

721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

Asi las cosas, las actividades principales que se deben desarrollar para el logro del objeto del
contrato se realizaran las siguientes actividades, las cuales se describen a continuacion y que
se detallan en la ficha técnica anexa a este estudio:

okt S CAPITULO UN | CANT
SEDE SANTA LUCIA
1 | PRELIMINARES |

1,16 11 | DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 015 w2 | aa7o
1,12 12 | DEMOLICION ENCHAPE MURO M2 | 20,00 |
126 1.3 | DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2 | 61,86 |
1,34 1.4 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTC CEMENTO} mz | 7576
1.28 1.5 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN [ 400
1,39 16 | DESMONTE VENTANAS M2 | 7,00
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1.45 1.7 | Retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km { Incluye Cargue). M3 | 20,00
2 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
36 2.1 | CAJA DE INSPECCION DE 80X80 UND | 1,00
11,16 2.2 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 172" UND | 4.0¢
11.18 2.3 | SALIDA SANITARIA PVC - S/PARAL 2" UND | 2,00
11,31 24 | RED SANITARIA PVC-S 2" ML | 9,00
11,32 2.5 |RED SANITARIA PVC-S 3" ML | 15,00
11,23 26 |RED SUMINISTRO CPVC 1/2" ML | 17,00
11,36 27 |REGISTRO 172" UN | 1,00
14,32 2.8 | REJILLA SIFON CON SOSCO 4.5 CM X 3.5 CM UN | 500
11.45 29 r:@lr%m g’b/;.STICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORICS & un | 1.00 \
3 |INSTALACIONES ELECTRICAS %
12,13 3.1 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN | 1,00
12,9 32 |SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN | 10,00
122 3.3 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN | 800
APU 3.4 |LUMINARIA LED 24 WATTS ( incluye instalacién) UN | 800
4 | MAMPOSTERIAS, PANETES Y PINTURAS
13,13 41 | PLACA BASE CONCRETQ 0.10 2500 PSI. M2 | 61,88
517 42 | MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M M2 | 11,55
617 | 43 | PARETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM w2 [198
1823 | 44 |VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS 2 e
18,9 45 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 1560
58 46 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,1M {INC. REFUERZO) M2 | s48
5 |PISOS Y ACABADOS
131 51 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 M2 | 61,86
14,41 52 |CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 | 61,86
14,17 5.3 | GUARDAESCOBA CERAMICA ML | 54,35
14,1 5.4 | BALDOSA CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA M2 | 47,75
1713 55 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO one | 100
’ INOXIDABLE 120 X 60 em (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) :
6 | CARPINTERIA METALICA f
10,4 6.1 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18-0.8 UN | 1,00
10,7 62 | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 | 1,20
10,18 8.3 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 | 2000
10,16 8.4 |REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO M2 | 20,00
7 | CUBIERTA ‘
732 71 E&T}RUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4'%2", 15 M2 | a7.88
7,25 7.2 | TEJA TERMOACUSTICA M2 | 7576
712 7.3 | CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA ML | 6,95
7,38 7.4 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=80 ML | 695
7.4 7.5 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" ML | 600
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8 | APARATOS SANITARIOS
17,1 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE [INCLUYE GRIFERIA) UND | 1,00
17,4 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANDOS COLGAR { INCLUYE GRIFERIA). UND | 1,00
COSTO DIRECTO
SEDE GUAVIO ALTO
1 | PRELIMINARES
1,16 1.1 | DEMOLICIGN MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M M2 | 2200
1,12 1.2 | DEMOLICION ENCHAPE MURO Mz | 18,00
1,26 1.3 | DEMOLICICN PLACA PISO 0.10 M M2 | 51,75
1,34 1.4 | DESMONTE DE CUBIERTAS {ASBESTO CEMENTO) M2 | 60,61
1.38 1.5 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 3.00
1,39 1.6 | DESMONTE VENTANAS M2 | 850
1.21 1.7 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 M M2 | 1200
1,45 1.8 | Refiro de sobrantes a una distancia de 5 Km ( Incluye Cargue). M3 | 2000
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
35 2.1 ! CAJA DE INSPECCION DE 60x80 UND | 1,00
11,16 22 | PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARAL 1/2" UND | 4,00
11,19 23 | SALIDA SANITARIA PVC - SIPARAL 2" UND | 2,00
11,31 24 |RED SANITARIA PVC-S 2" ML | 7,00
41,32 25 |RED SANITARIA PVC-S 3" ML | 10,00
11,33 2.6 | RED SANITARIA PVC-S 4" ML | 30,00
41,23 27 |RED SUMINISTRO CPVC 1/2" ML | 14,00
11,36 28 |REGISTRO 1/2" UN | 1,00
14,32 29 |REJILLA SIFON CON SOSCQ 4.5 CM X 3,5 CM UN | 4,00
3 {INSTALACIONES ELECTRICAS
42,13 3.1 } TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN | 1,00
12,9 32 ISALIDA TOMA DOZSLE PVC CCMPLETA UN | 9,00
12,2 3.3 | SALIDA LAMPARA TCMA PVC COMPLETA UN | 800
ARy 3.4 | LUMINARIA LED 24 WATTS ( incluye instalacion) UN | 800
4 | MAMPOSTERIAS, PANETES Y PINTURAS
13,13 4.1 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 | 51,75
13,14 4,2 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSL. M2 12
517 4.3 | MUROENBLCQUE N°S5 E=0.12 M M2 | 19,12
617 44 | PARETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 | 1200
18,23 4,5 | VINILO SOBRE FANETE 2 MANCS M2 | 90,00
188 46 |ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 600
58 4.7 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M {INC. REFUERZC) M2 | 420
5 |PISOS Y ACABADOS
13,1 51 |ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0,04 M2 | 5175
14,41 52 | CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 | 51,75
14,17 5.3 | GUARDAESCOBA CERAMICA ML | 54,35
14,1 5.4 | BALDOSA CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA M2 | 47.75
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713 55 |SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO uN | 100
b = | INCXIDABLE 120 X 60 em {INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) i
6 | CARPINTERIA METALICA

10,4 6.1 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18-0.8 UN | 200

10,7 6.2 |PUERTAEN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 | 4,00
10,18 6.3 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 | 17,20
10,16 6.4 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO M2 | 17,20

7 |CUBIERTA

732 71 aﬁ;f)RUCTURA METALICA PARA TEJA [TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4'%2" 15 M2 | 3030

7.25 7.2 | TEJA TERMOACUSTICA | m2 | s061

712 7.3 | CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA ML | 8,00

7,38 7.4 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL, 22 DS=30 ML | 800

7.4 7.5 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" ML | 3,00

8 |APARATOS SANITARIOS ‘

17,1 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) UND | 1,00
174 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR ( INCLUYE GRIFERIA). UND | 1,00
COSTO DIRECTO |
SEDE BOCHICA CENTRO |

1 | PRELIMINARES |

1,16 1.1 | CEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M M2 | 31,68

1,12 1.2 | DEMOLICION ENCHAPE MURO i M2 | 870

1,26 1.3 | DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2 | 4083

134 1.4 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) M2 | 5525

1,38 1.5 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN | 2,00

1,29 1.6 | DESMONTE VENTANAS M2 | 4,00

1,45 1.7 | Retire de sobrantes a una distancia de 5 Xm ( Incluye Cargue). M3 | 20,00

2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ‘

35 2.1 | CAJA DE INSPECCION DE 60x60 UND | 1,00
11,16 22 | PUNTO HIDRAULICC PVC-P/PARAL 172" | | UND | 1,00
11,19 2.3 | SALIDA SANITARIA PVC - SIPARAL 2" UND | 1,00
11,31 24 | RED SANITARIA PVC-S 2 | ML | 500
11,32 2.5 | RED SANITARIA PVC-S 3" ML | 10,00
11,23 2.7 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" ML | 12,00
11,36 28 |REGISTRO /2 UN | 1,00
14,32 29 |REJILLA SIFON CON SOSCO 4.5 CM X 3.5 CM | un | 400

3 [ INSTALACIONES ELECTRICAS
1213 | 3.1 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS | un | 100

12,9 32 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN | 7,00

12,2 3.3 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN | 500
APL 3.4 | LUMINARIA LED 24 WATTS { incluye instalacion) UN | 500

4 | MAMPOSTERIAS, PANETES Y PINTURAS ;
13,13 4.1 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI. M2 | 40,83
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517 | 43 |MURO EN BLOQUE N°5 E=0.12 M Mz | &00
617 | 44 |PARETE LISC MUROS 1:4, E=1.5CM -
1823 | 45 |VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 [ 100
189 | 46 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 6,00
58 47 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M {INC. REFUERZO) M2 | 260
5 |PISOS Y ACABADOS
131 51 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 M2 | 40,83
1441 | 52 | CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 | 40,83
1417 | 5.3 | GUARDAESCOBA CERAMICA ML | 30,00
14,1 5.4 | BALDOSA CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA M2 | 32,00
1713 | 55 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SCEREPONER EN ACERO | .\ | 1o
' INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA) :
6 | CARPINTERIA METALICA
10,4 4 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8 UN | 200
107 | 62 |PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 | 400
1019 | 6.3 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 | 1300
1016 | 64 |REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO M2 | 1300
7 | CUBIERTA
RS 2 EA?;;RUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 452", 15 | 1o | 2760
725 | 7.2 | TEJA TERMOACUSTICA M2 | 5525
742 | 7.3 | CABALLETE CUBIERTA TERMCACUSTICA ML | 6,50
738 | 7.4 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 ML | 13,00
| 74 7.5 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" ML | 6,00

Es indispensable el cumplimiento de la normativa vigente como la NSR 10 y demas normas
técnicas complementarias con el fin de garantizar la correcta ejecucion de la obra; ademas se
deberan hacer todas aquellas actividades que se requieran para salvo guardar la integridad de
los bienes inmuebles aledanos al lugar del proyecto.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

El municipio de Fusagasuga se reserva la facultad de rechazar el material y las obras objeto del
proceso, si a su juicio, no retine las condiciones ni las garantias de calidad solicitadas.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

De acuerdo a lo anterior el Municipio verificara el cumplimiento de las especificaciones .Si se
presentaran modificaciones o imprevistos, el contratista debera suministrar la informacion
pertinente a la secretaria de Infraestructura y a la Secretaria de Educacion a fin de dar solucion,
y sera responsable el contratista, de realizar planos récord de todas las actividades modificadas.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION:

1. DISPOSICIONES DE CARACTER AMBIENTAL:
eSSl e e — ;-,_i

Pt 1245 58




ng

Espacio exclusivo para el rétulo de
ESTUDIOS PREVIOS radicacion
o i S
PROCESO GESTION JURIDICA Anexos: 1 MEOIOAM'\ME&OghgéggO MAGNETICO, 1 MEDIO f'
Cédigo: FO-GJ-002 | £ 2b0rd: Direccion de Oestir DIRECHON e Connrn |
R
Pagina 13 de 59 (I;\aﬁi:g;é: Comité técnico de

a)

b)

9)

h)

2.

Durante su permanencia en la obra, estara a cargo del contratista la construccién de cercas,
oficinas, bodegas, talleres y en general todas las instalaciones provisionales que se requieran
con ocasion de las labores a desarroliar.

El contratista dispondra de las obras previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes, o
Zonas necesarias para construir instalaciones, estaran bajo su responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio
con ocasion del cierre o interrupcién del transito en las vias publicas.

El transporte de material debe hacerse de conformidad con los requerimientos
establecidos en la Resolucién No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio del Medio
Ambiente; la cual regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicién
final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de
construccién, de demolicion y de capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

Se prohibe la disposicion o abandono de los residuos sobres las vias o en predios de
terceros sin autorizacién.

El Supervisor verificara que el contratista instale la respectiva sefializacion en el lugar
del proyecto, con el fin de evitar accidentes.

Las actividades de las obras estaran sujetas a seguimiento y control por parte de las
Secretarias de Infraestructura y Educacién del Municipio. ‘\‘i&
El contratista informard a las Secretarias de Infraestructura y Educacion del Municipio,
de manera inmediata, cualquier afectacién o degradacion ambiental causada por la
ejecucion del proyecto y adicionalmente notificar previamente y por escrito cualquier
modificacion que implique cambios con respecto al proyecto, para su evaluacién y
aprobacian.

El contratista sera responsable por cualquier deterioro y/o dano ambiental en el area de
construccion del proyecto causado directamente o por el personal a cargo y debera
tomar las medidas necesarias para corregir, compensary mitigar los impactos causados.

Los supervisores del proyecto deberan requerir la realizacion de los andlisis de
laboratorio y realizacién de ensayos de laboratorio de tipo técnico (cuando la obra 3
ejecutar lo requiera).

El contratista debera constatar y exigir a sus proveedores de materiales de construccion
(cantera, de rio) las licencias y permisos de explotacién y aprovechamiento expedidos
por la Autoridad Ambiental Competente.

El contratista debera garantizar el adecuado drenaje de las aguas lluvias y de
escorrentia en lodas las zonas del proyecto, evitando asi acumulacion de agua, que
provocarian dificultades en la ejecuciéon de las diferentes actividades. Los costos
generados por la afectacion de las aguas lluvias a excavaciones, rellenos,
construcciones y demds, seran asumidos por el contratista. EI MUNICIPIO DE
FUSAGASIGA no reconocera pago por aparte por las actividades a desarrollar para el
adecuado manejo de las aguas lluvias y de escorrentia en la zona del proyecto, durante
la ejecucion del mismo.

OBRAS PROVISIONALES
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El proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, se requiera
la intervencién o desplazamiento de redes de servicios publicos, canales de desagiie, etc.
Durante la ejecucion del contrato, debera observar las leyes y reglamentos del Ministerio de
Proteccion Social, relativos a la salud ocupacional y seguridad industrial, y tomar las debidas
precauciones para evitar que se produzcan en ias zonas de sus campamentos de obra,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado
de los elementos de proteccion personal.

Al finalizar la obra, el contratista debera retirar todas las obras provisionales y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden, en que las encontro.

3. MATERIALES:

Los materiales, suministros y demas elementos que deban utilizarse en la construccion de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto para el que
se destinan. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, esta debera realizarse
preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de los costos deberan incluirse en el valor
de la propuesta.

El proponente favorecido se obliga a disponer oportunamente de todos los materiales y
suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener permanentemente
una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El Municipio no aceptara
ningan reclamo del Contratista, con relacion a los costos, plazos, falta o escasez de materiales
0 insumos, ya que le comresponde al Contratista programar sus compras con la debida
antelacion.

En caso de que el contratista adquiera los materiales de construccion, agregados pétreos,
asfalto, concreto, etc., a terceros, o que el material sobrante producido en la obra se ubique en
zonas de disposicion manejadas por terceros, éste debera verificar los correspondientes
permisos y/o autorizaciones ambientales, de conformidad con la normatividad vigente,
documentacion que debera ser entregada a |a Interventoria para su revision y aprobacion previo
al inicio de la intervencién. Todos los costos de acarreo de materiales deberan considerarse en
la propuesta, ya que el contrato se desarrollara por el sistema de precio global fijo y no habra
lugar al pago de ningun concepto adicional,

4. EQUIPOS:

El proponente favorecido debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo
el equipo puesto a punto y en operacion necesario y suficiente, adecuado en capacidad,
condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas,
plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes
a la puesta en operacion del equipo debera considerarse en el valor de su propuesta.

El contratista se obliga a suministrar equipos, maquinas, herramientas e implementos de trabajo
adecuados, en buen estado y apropiados para cada trabajo o actividad los cuales revisara
periédicamente, y siempre que se detecte un dafio o deterioro ordenara de inmediato la
reparacion o la reposicion si fuera necesario.

El contratista solo permitira que los equipos, herramientas € implementos de trabajo sean
operados por personal calificado y autorizado. Todos los equipos, maquinas, herramienfas e
implementos de trabajo deberan estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y
senales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.
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La maquinaria que la obra requiera solamente podra ser operada por personal debidamente
calificado y autorizado por el contratista quien debera atender todas las instrucciones de los
supervisores. La totalidad del equipo mecanico debera inspeccionarse periédicamente y
siempre que se detecten maquinas con desperfectos seran sefialadas con prohibicién de
manejo. El Gnico movimiento autorizado sera aquél que se requiera para su reparacion.

Todo equipo de traccion debera ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. Las
diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento.

El contratista debera proveer oportunamente a cada trabajador, las herramientas apropiadas
requeridas para cada trabajo especifico en perfecto estado y todas las escaleras, andamios,
diferenciales, poleas, grilletes, cuerdas, cables, eslingas, bloques, palancas, |aminas, tablones
y demas accesorios necesarios para cada trabajo, de la calidad y en |a cantidad requerida para
que el trabajo se pueda realizar con seguridad minimizando el riesgo de accidente. 5@

Todas las escaleras, andamios, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de ias
excavaciones que sirvan de acceso al personal deberan estar protegidos por barandillas o
pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos deberan ser
pintadas de color amarillo.

Cuando sea preciso operar sobre escaleras a alturas superiores a los tres (3) m, otro trabajador
debera sujetarlas o dejar las firmemente aseguradas. En los lugares expuestos al transito
debera permanecer un ayudante al pie de la escalera. No se aceptaran escaleras con peldafios
rotos o listones rajados. Las escaleras metalicas o con refuerzo metalico estan prohibidas cerca
de circuitos energizados.

Cuando se trabaje en lugares a una altura considerable nunca se deberan lanzar herramientas
© materiales. Es obligatorio utilizar porta-herramientas, cuerda, o llevarias personalmente y
asegurarlas o guardarlas en bolsas para evitar que se zafen o desprendan. Las herramientas
deberan ser utilizadas para las funciones propias para las cuales fueron disefiadas y no deberan
manipularse para hacer funciones propias de otras herramientas.

5. PERSONAL:

El valor de Ia oferta debera incluir los costos inherentes a la obiigacion de mantener durante la
ejecucion del contrato y hasta la entrega total de las obras a satisfaccién del Municipio, todo el
personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros —
mano de obra no calificada - que se requieran.

Una vez el Municipio apruebe el personal minimo propuesto, éste no podra ser cambiado
durante la ejecucion del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debera ser
sustentada ante el Municipio, para su evaluacion y posterior autorizacion. En caso de aprobarse
el cambio por parte del Municipio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o superior
categoria que el exigido para el médulo correspondiente.

6. CANTIDADES DE OBRA:

Las cantidades de obra del presupuesto oficial, son aproximadas y estan calculadas con base
en los presupuestos presentados por LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL y podran
aumentar, disminuir 0 suprimir durante la ejecucién de la obra; tales variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato producto de ésla ficitacion pubiica y el Confralista esta obligado a
ejecutarlas. Ver Anexo No 1 Presupuesto de Obra.
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7. MAYCRES CANTIDADES DE OBRA

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, deben ejecutarse dentro del
alcance y condiciones originales del contrato y de las cuales ya se tiene pactado precio unitario.
Las mayores cantidades de obra que surjan en el desarrollo del contrato, deberan ser
ejecutadas por el Contratista a los precios unitarios inicialmente pactados las cuales deberan
ser de conocimiento y aprobacion por parte de los supervisores, mediante concepto técnico,
con el fin de poder suscribir la correspondiente acta de aprobacion de mayores y menores
cantidades de obra.

8. ITEMS NO PREVISTOS

Se consideraran como Obras no Previstas aquellas actividades de construccion no
contempladas inicialmente en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios,
consideradas necesarias para el desarrollo del proyecto y que son resultado de una
especificacion técnica de recomendacion en obra. Su valor serd propuesto por el Contratista,
revisado y visado con visto bueno de los supervisores del proyecto.

El valor se establecera sobre |a base de los precios de lista de insumos basicos, suministrados
por el Contratista con su propuesta. En caso de diferencias entre los precios expresados en los
Analisis de Precios Unitarios y el listado de insumos basicos. Para efectos de la composicion
del valor de los items adicionales, el valor del insumo sera el menor valor expresado ya sea en
el Analisis de Precios Unitarios o en el listado de precios de insumos basicos, ios cuales se
encuentran sujetos a revision, tomando como referencia los precios registrados en la cartilla
ICCU.

Para aquellas obras no previstas que tengan componentes que no se encuentren en la lista de
insumos basicos o cartilla de precios de referencia de la Gobemacion de Cundinamarca, para
efectos de determinar el monto de las obras a compensar, su precio sera acordado entre |os
supervisores y el Contratista, con base en los precios vigentes en el mercado. En caso de
presentarse discrepancias en |a definicion del precio, éste sera determinado por el Municipio.
Sin embargo las obras o actividades adicionales requeridas no previstas para el desarrollo del
proyecto deberan ser ejecutadas previa suscripcion de acta de Modificacion del contrato.

9. CONTROL DE CALIDAD

El Contratista desarrollara |la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando
buenas préacticas de ingenieria y Arquitectura para lograr obras en armonia con el entorno fisico
o natural en el que se desarrolian.

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a los supervisores para que procedan a dar su visto bueno
a la obra construida. Si asi no procediere el contratista, los supervisores podran ordenarle por
escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que puedan ejercer sus
funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior
sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de
ejecucion.

El Municipio podra rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos
empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados
previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre |la aceptacion de
suministro defectuoso. Toda obra rechazada por defectos en [os materiales, en los elementos
empleados, en la obra de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas
de construccion o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida o reparada por
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cuenta del contratista. Ademas el contratista queda obligado a retirar del sitio respectivo los
materiales o elementos defectuosos. El Municipio podra retirar los materiales o los elementos y
reemplazarios por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del
contratista.

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la construccion,
deberan estar en perfecto estado de operacion ser adecuados y suficientes para las
caracteristicas y la magnitud del trabajo por ejecutar. El Municipio directamente o por intermedio
de los supervisores se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparacion por
cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean
inadecuados o ineficientes, o que por sus caracteristicas constituyen un peligro para el personal
o un obstaculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigira siempre el suministro y
mantenimiento en buen estado de funcionamiento del equipo basico requerido para la
construccion de las obras. QS‘

10. SENALIZACION EN LA ZONA DE LA OBRA Y VALLA DE INFORMACION DE LA
OBRA

Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la
sefnalizacion de obra y las vallas informativas

Al inicio de las obras el Contratista debera suministrar e instalar en los sitios indicados por Ia
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, vallas de identificacién de acuerdo con las especificaciones
suministradas por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA en cuanto a tamafo, contenido,
proporciones, formas y tipos de letra.

Los modelos y detalles de las vallas deberan seguir las especificaciones dadas a continuacién:

Las vallas deberan ser fabricadas en lamina de acero, fijadas en una estructura metalica
suficientemente resistente para soportar [a accion de los vientos. Las pinturas utilizadas
deberan presentar color fijo y de comprobada durabilidad.

De acuerdo con las caracteristicas de la obra y las indicaciones del MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, se utilizaran vallas de identificacion de cualesquiera de los siguientes tipos:

Tipo A(3.0 mx 6.0 m)
TipoB (1.3 mx1.3m)

Cada valla de identificacion debe incluir como minimo en su contenido lo siguiente:
« Nombre y logotipo del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.
Objeto e identificacion del proyecto.
Entidades financieras de la Obra.
Nombre de la Firma o Ingeniero(s) Contratista(s).
Beneficios de la Obra.
Otra informacion que definira el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA a través de la oficina
Asesora de Comunicaciones.

Este costo debe ser incluido en los gastos de administracién del Contratista.

11. TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

El contratista se obliga a utilizar solamente vehiculos automotores que cumplan con las |
revisiones técnico-mecanicas vigentes exigidas por autoridades de transito y en perfecto estado'
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para ofrecer seguridad y que sean apropiados para transporte de personas, materiales y
equipos necesarios en los diferentes frentes de la obra.

Este transporte se hara de acuerdo con lo estipulado en las reglamentaciones de las
autoridades de transportes y transito. Los vehiculos destinados al transporte conjunto de
personas y materiales, deberan estar dotados de carpas, asientos, escalerillas y la division
adecuada para evitar que el personal sufra lesiones por contacto con el material o equipo
transportados.

Los equipos, materiales y herramientas deberan colocarse en forma adecuada y simétrica
dentro del vehiculo. Para asegurarlos se utilizardan bloques, tablones, grilletes y cuerdas
resistentes; los vehiculos estaran provistos de los avisos y luces exigidos por las autoridades
de transito.

Los productos inflamables, explosivos, corrosivos o que generen gases, solo podran
fransportarse en vehiculos apropiados, conducidos por personal adiestrado para tal fin y
dotados de los avisos de peligro y demas requisitos exigidos por la autoridad competente.

12. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVA

Todo el personal del contratista debera estar dotado con elementos para proteccion personal y
colectiva durante el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; tales
implementos deberan estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de dafio o
deterioro que reduzca la proteccion que normalmente deben ofrecer, los elementos de
proteccion deberan ser inmediatamente reemplazados por otros en buen estado.

El personal debera estar equipado con los siguientes elementos:

« Cinturén de seguridad. Para todo trabajo en sitio elevado se exigiré el uso de cinturén de
seguridad, el cual debe cumplir la norma ICONTEC 2021.

o (Cascos de seguridad. Toda persona en el sitio de las obras debera estar permanentemente
provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de
trabajo. El casco debera ser metalico o de material plastico de suficiente resistencia para
garantizar proteccion efectiva. Debe cumplir la norma Icontec 1523,

» Los cascos de seguridad deberan ser de |las siguientes caracteristicas:

- El atalaje debera estar en condiciones 6ptimas y acondicionarse correctamente a las
necesidades.

- Al colocarlo se debera exigir un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el
trabajo y ademas evitar que se caiga.

- Deberan cumplir técnicamente las caracteristicas de malos conductores de la
electricidad, resistencia adecuada al impacto, etc.

- Cuando el casco de seguridad presente desperfectos debera ser reemplazado de
inmediato.

» Se usaran gafas de seguridad resistentes a impacto y deberan proteger contra el impacto
de objetos cuando salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasquetec o
esmerilado. Se suministrarén a todos los trabajadores cuyo oficio lo exija por tener riesgos
de chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias quimicas y radiaciones y se seleccionaran
de acuerdo con el tipo de riesgo.

e El uso de guantes de cuero es obligatorio en los siguientes casos y siempre que se
manipulen materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en
las manos.
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- para hallar cuerdas y cables

- cuando deban manejarse materiales dsperos cuando deban moverse postes de
concreto, metalicos, crucetas de madera, tuberias metalicas o de concreto, bloques,
etc.

- Siempre que se trabaje con barras o herramientas similares para manejar carretas
de cable o alambre para operar equipos de traccion para trabajar sobre circuitos
eléctricos, en cuyo caso se usaran guantes dieléctricos especificamente disefiados
segun el voltaje.

« Calzado de seguridad: el personal debera estar dotado de botas impermeables para
desempeifiar todo trabajo de construccién en lugares humedos o cubiertos de agua.

» Se usara calzado de seguridad dieléctrico, con puntera de acero, con estria antideslizante
0 suela resistente al aceite donde el personal esté expuesto a riesgos afines. )\é
» Caretas faciales: cuando exista riesgo de accidente en la cara.

0

e Proteccion respiratoria: en ambientes donde existan polvos o material en particulas, gases
0 vapores contaminantes por encima de los limites permisibles o deficiencias de oxigeno.

= Proteccion auditiva: cuando Ia exposicion al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85
decibeles.

Para proteccion del tronco u otras partes del cuerpo, y de acuerdo con el riesgo, se usaran
delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos de material y disefio acorde
con el riesgo respectivo.

Importante: Establecer un protocolo de Bioseguridad como lo determina la ley y normas vigentes para
el sector de la construccién. (ver Resolucion No. 682 de 2020 ¥ Resolucion 898 del 2020 por medio de
fa cual se adopta ef protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesga de coronavirus
COVID-19 en el sector de la construccién de edificaciones”), y debera contar con previa aprobacién por
la ARL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

a) Presentara a los supervisores antes de |a
suscripcion del acta de iniciacion, todos los
documentos previos que de conformidad
con los pliegos de condiciones se requieran
para la iniciacién del contrato.

b) Debera dentro de los cinco (05) dias
siguientes a la suscripcién del contrato ¥
previa suscripcion del acta de inicio,

presentar a los supervisores del contrato

équrgl;\'%g%':)NEs DEL los documentos que se relacionan a
continuacion, los cuales deberan cumplir
con lo estabiecido en el pliego de
condiciones : programa de trabajo,
programa de inversion, planes de calidad

de la obra, metodologia para la ejecucion
de las actividades del contrato, Plan

Integral de Obra PGIO.

¢) Presentara en medio magnético e impreso
durante la ejecucion del contrato, la
informacion soporte del avance fisico de las
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d)

a)

h)

)

k)

obras, informe de avance tecnico
administrativo y financiero, actas de obra,
cuentas de cobro o facturas, registro
fotografico y demas actos que se requiera.
Debera contar con una bitacora de obra en
donde el contratista y los supervisores dejan
constancias de lo realizado en la ejecucion
diaria de |a obra asi como |as observaciones
y recomendaciones.

Controlar la permanencia en los frentes de
obra del director residente e ingenieros y
personal operativo requerido en cada uno de
ellos.

Afiliara a los terceros que emplee para la
ejecucion del contrato a una entidad
promotora de salud, de manera tal que se
garantice la cobertura de los diferentes
riesgos y en especial de accidentes de
trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar
en forma estricta los controles vy
obligaciones que le competen, de acuerdo
con lo establecido en la ley 789 de 2002 y el
decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes o complementarias, en
materia de aportes a seguridad social, y
pago de parafiscales, vigentes a la fecha de
presentacion de la propuesta y durante la
vigencia del contrato.

El Contratista se obligara a tomar las
medidas necesarias para la seguridad del
personal a su cargo O servicio y los
ocupantes de la planta fisica, de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes en el
pais. Debera organizar y dirigir el programa
y comitée de seguridad industral del
proyecto, de acuerdo con las normas legales
vigentes.

Durante y a la terminacion del proyecto el
Contratista debera retirar los materiales
sobrantes y entregar la obra en perfecto
estado de limpieza.

Estudiaré cuidadosamente todos los
factores que puedan influir en la ejecucion
de los trabajos.

Respondera a los supervisores todas las
observaciones técnicas y administrativas en
cuanto a calidad, presupuesto,
programacion, seguridad industrial y manejo
ambiental del proyecto, y en especial de
manejo de personal.

Rehacer a sus expensas cualquier obra que
resultare mal ejecutada a juicio de los
supervisores.

Padina 20 de 59




utf{

ESTUDIOS PREVIOS

Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion

Al contosiar cite Radicado 1-2021-28448 1d- 131555

PROCESO GESTION JURIDICA

Fokos: 50 Fecha; 2021-11-05 76:03:01 |
| Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO. 1 MEDIO MAGNETICO, 1 MEDIO |

— — i __ MAGNETICO i
Codigo: FO-GJ-002 gg"rgr‘_’a't‘;'cg'r:e"c‘m = | Caamds DRSO o ST |
A Revisé: Director de
Version:d Contratacion

Pédgina 21 de 59

calidad

Aprobdo: Comité técnico de

)

m) Cumplira con la totalidad de los alcances

n}

o)

P)
Q)

r)

s)

OBLIGACIONES GENERALES:

1.

Respondera por haber ocultado al contratar
inhabilidades, incompatibilidades o}
prohibiciones o por haber suministrado
informacién falsa.

descritos en el pliego y sus anexos.
Informara oportunamente al Municipio sobre
eventualidad que pueda surgir y que
implique retraso en el desarmrollo del
contrato.
Programara oportunamente las actividades
que debe desarrollar para el cumplimiento
del objetivo del contrato.
Rendira y elaborara los informes que solicite
el Municipio, conforme al objeto del contrato.
Acatara las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato le impartan los
supervisores del contrato.
Mantendra la reserva profesional sobre la
informacion que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.
Velara y garantizara la buena calidad del
objeto contratado. .
R

Cumplira la constitucion politica y las leyes
de la Republica.

Ejecutara el objeto del presente contrato en
las condiciones establecidas en los estudios
previos, la propuesta presentada y el
contrato celebrado.

Rendira y elaborara los informes, conceptos,
esludios y demas trabajos que se le solicilen
en desarrollo del contrato.

Cumplira con las metas del Contrato.

Programara las actividades que deba
desarrollar para el cumplimiento del objeto
contratado.

Acatara las instrucciones que durante el
desarrollo del contrato se le imparta por
parte de los supervisores del contrato.

Obrara con lealtad y buena fe en las distintas |
etapas contractuales evitando dilaciones y
en trabamientos.

No accedera a peticiones o amenazas de
quienes actlen por fuera de la ley con el fin
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

de hacer u omitir algin hecho.

Mantendra la reserva sobre la informacion
que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Mantendra vigentes todas las garantias que
amparan el contrato en los términos del
mismo, si a ello hubiere lugar.

Diligenciara el formato Unice de hoja de vida
que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de
1998 y las resoluciones 580 de 1999 y 535
del 2003 del Departamento Administrativo
de la Funcién Puablica, cuando haya lugar.

Respondera por sus actuaciones y
omisiones derivadas de la celebracion del
contrato y de la ejecucion del mismo, de
conformidad con lo establecido en las leyes
80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

Se afiliara en los sistemas de pensidn, salud
y riesgos laborales, si a ello hubiera lugar,
tener afiliado al personal a cargo al Sistema
General de Seguridad Social.

Mantendra actualizado su domicilio durante
toda la vigencia del contrato y cuatro meses
mas y presentarse en la alcaldia municipal
en el momento en que sea requerido.

Guardara la reserva, confidencialidad y
secreto profesional sobre los asuntos
sometidos a su conocimiento con ocasion de
la actividad contractual. De conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de ley
789 de 2002, deben acreditar el
cumplimiento del pago mensual de los
aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos Laborales,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Cajas de Compensacion Familiar, mediante
certificacion expedida por el representante
legal o revisor fiscal segun el caso.

Cumplirda a cabalidad con el objeto del
contrato, ejecutando la obra contratada, de
acuerdo con las especificaciones de
construccion, cantidades de obra y precio
unitario fijo contenidos en la propuesta
presentada y Pliego de condiciones.
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17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

Ejecutara |a obra tanto en calidad, cantidad,
como en tiempo, con el personal necesario,
con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales 'y  demas
elementos necesarios para la ejecucion de
las obras.

Realizara por su cuenta y riesgo, todos los
ensayos de laboratorio y demas pruebas
que se soliciten para verificar la calidad de
los materiales y demas elementos que se
instalen en [a obra.

Suministrara y mantendra durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido. En
caso de justa causa comprobada una vez
iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA
requiera  cambiar alguno de los
profesionales propuestos, debera demostrar
el motivo y el reemplazo debera tener un
perfil igual o superior al que se retiré. La
aceptacion del nuevo profesional estara
Sujeta a la aprobacion de EL MUNICIPIO,
previo visto bueno de los supervisores. Sera
por cuenta del CONTRATISTA el pago de
los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente
la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral del personal
con EL MUNICIPIO.

Presentara a los supervisores informes
mensuales de avance de obra.

Elaborara y presentara conjuntamente con
los supervisores, el acta final de obra.

Respondera por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas.

Respondera por el pago de los impuestos
que cause la legalizacién del contrato.

Mantendra al frente de las obras un
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, matriculado y
aceptado por EL MUNICIPIO, quien sera el
Director de la obra y representante del
CONTRATISTA para decidir con los
supervisores sobre los aspectos!!
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25.

26.

271

28.

29,

30.

31.

32.

33.

relacionados con la ejecucion de la obra.

Ejecutara las obras de acuerdo con el
programa general aprobado por los
supervisores.

Reparara los espacios en |os lugares de
obra concernientes al presente contrato,
cuando se deterioren como consecuencia
de la ejecucion de las obras.

Retirara los materiales sobrantes vy
depositarlos en un sitio debidamente
legalizado y que cuente con los respectivos
permisos y entregar la obra en perfecto
estado de limpieza.

Respondera por todo dafno que se cause a
bienes, al personal que se utilice y a terceros
en la ejecucién del contrato.

Garantizara las normas de seguridad
industrial para la ejecucion del contrato en
los siguientes aspectos: a) Elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el
personal de la obra, b) Manipulacién de
equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto y ¢) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas
vigentes.

Respondera por la buena calidad de los
materiales y elementos utilizados en el
objeto del contrato.

El CONTRATISTA, subcontratistas vy
proveedores se obligaran a practicar las
medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecologicas e industriales necesarias para no
poner en peligro las personas ni las cosas,
respondiendo por los perjuicios que se
causen por su negligencia u omision.

EL CONTRATISTA debera instalar una valla
informativa en el sitio de |la obra, de acuerdo
con la informacion que le sera suministrada
por la Alcaldia Municipal, sin costo adicional
para el MUNICIPIO.

Entregaréd la obra en las condiciones
establiecidas en el presente proceso y en [a
propuesta presentada por el contratista de
conformidad con las condiciones técnicas
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requeridas.

34. El CONTRATISTA debera cumplir con las
normas relacionadas con sismo resistencia
y construccién, uso de tierra, ordenamiento
territorial (POT Y EOT), espacio publico y
medio ambiente dentro de las cuales se
encuentran, entre otras, el decreto ley 2811
de 1974, Ley 99 de 1993, el Decreto 2041
de 2014, Norma NTC 4595 y de mas
disposiciones reglamentarjas en materia de
Licencia Ambiental, Planes de Manejo,
Diserio, Licencias Urbanisticas y de mas
permisos y Autorizaciones que se requieran. |

35. El contratista deberd garantizar que el
personal que emplee en la ejecucion de ia
obra debe tener sus elementos de
proteccion personal como (botas, chalecos,
cascos, tapa bocas).

36. El contratista debe cumplir con las normas
del sistema general de Riesgos Laborales
en especial las siguientes:

A). Procurar el cuidado integral de su salud.

B). Contar con los elementos de proteccién
personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada para lo cual asumira su costo.

C). Informar a los contratantes la ocurrencia de
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

D). Participar en las actividades de prevencién y
promocién organizadas por los contratantes, los
Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el
trabajo o Vigias Ocupacionales o la Administradora
de Riesgos Laborales.

E). Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones
del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).

F). Informar oportunamente a los contratantes toda
novedad derivada del contrato.

2.10. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

En virtud del Contrato EL MUNICIPIO se obliga
a:

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que
requiera para solventar las obligaciones que
hayan surgido como consecuencia de la
suscripcion del presente Contrato.

2. Cancelar al CONTRATISTA el valor total del
contrato en la forma y plazo estipulados.

3. Ejercer el control de Ia ejecucion del contrato
por intermedio del Supervisor.

4. Verificar la _afiliaciéon y pago oportuno y
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completo de los aportes a los sistemas de

seguridad social integral de salud y pensidn.
Velar por el cumplimiento de todas las clusulas
contractuales.

Una vez se cumpla el objeto del contrato se podra
liquidar de mutuo acuerdo dentro de los CUATRO

(4) meses siguientes a la terminacién del contrato,
2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO de acuerdo a lo establecido en el Articulo 60 de la
Ley 80 de 1993 y el Articulo 11 de la Ley 1150 de
2007.

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION.

Teniendo en cuenta la naturaleza y el valor del objeto que se pretende contratar, se debe acudir
al procedimiento de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia de conformidad con lo establecido
en el literal B del Numeral 2° del Art. 2° de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.1.2.1.2.20 del
Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La metodologia de analisis que soporta el valor estimado del contrato se realizé con base
en:

Para el analisis técnico y econémico que soporta el valor estimado del contrato, por tratarse de
una contratacién por el sistema de precios unitarios, el Municipio de Fusagasuga realiz6 los
célculos de presupuesto con base a la estimaciéon de dichos precios unitarios, teniendo en
cuenta todas las variables involucradas para el tipo de proyecto a realizar.

Los valores unitarios que se encuentran establecidos para cada una de las actividades del
presente proceso se encuentran acorde y soportados por la lista de precios ICCU 2021.

Conforme a la resolucion RESOLUCION 356 DE 2021 emitida por el Instituto de Infraestructura
y Concesiones de Cundinamarca ICCU — CARTILLA ICCU 2021 V2, la Administracion Municipal
de Fusagasuga procedera a realizar la actualizacion de los APU’s, por lo cual se modificara los
valores unitarios correspondientes a los items que se encuentren en el capitulos Il
MATERIALES EN OBRA.

Acorde a lo anterior se sefala como variables en el citado andlisis los siguiente:

Materiales e insumos.

Mano de obra (Incluye los gastos de seguridad social y prestaciones)
Transporte de materiales

Alquiler de equipos y herramienta menor.

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 156.604.746).

El presupuesto oficial estimado se resume asi:

CODIGO

IcCU | ITEw CAPITULO un | canT | VAEOR 1 vaLor ToTAL
SEDE SANTA LUCIA

1 | PRELIMINARES $3.204.212,43

116 | 1.1 | DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIAQ15M | M2 | 4479 | $15317.00 $ 686.048,43

Parina 26 re 5Q




{ /,\
S

Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion

ESTUDIOS PREVIOS

PROCESO GESTION JURIDICA |

Al zontesiar cte Radicado 1-2021-28448 Id: 121556
Follos: 53 Fecha: 2021-11-05 16:08;01
Anexas: 1 MECIO MAGNETYICO, 1 MED!S MAGNETICO, 1 MEDIO
MAGNETICO {

5 5: Di i Rempante: DIRECCION DE CONTRATACION
Cédigo: FO-GJ-002 ?:r?t::t: a%:ecc'on de Demfinstaria: DIRECCION DE CONTRATAGION 5
SR Reviso: Director de
Versién: 4 Contratacion
; Aprobd: Comité técnico de
Pagina 27 de 59 calidad
1,12 1.2 | DEMOLICION ENCHAPE MURO M2 | 20,00 | $7.85800 $ 157.160,00
1,26 1.3 | DEMOLICION PLACAPISO 0.10 M M2 | 51,86 | $16.888,00 $ 1.043.454,48
DESMONTE DE  CUBIERTAS  (ASBESTO
134 1.4 CEMENTO) M2 | 7576 | $ 12:827.00 $971.773,52
1,38 1.5 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN | 400 | $15.068,00 $ 60.272,00
1,39 16 | DESMONTE VENTANAS M2 | 700 | $12932,00 $ 90.524,80
Retiro de sobrantes a ura distancia de 5 Km
1,45 17 | Clncluye Cargue). M3 | 2000 | $6.749,00 $ 194.980,00
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ‘ $ 2.792.604,00
38 2.1 | CAJA DE INSPECCION DE 80X80 UND [ 1,00 {8 374.093,00 $ 374.093.00
1116 | 22 jPUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND | 4060 | $71.020,00 $ 284.080,00
11,19 | 23 | SALIDA SANITARIA PVC - S/PARAL 2" UND | 20C | $77.140,00 $ 154.280,00 | |
11,31 | 24 | RED SANITARIA PVC-S 2" ML | 800 | $28789,00 $ 259.101,00 Y
11,32 | 25 | RED SANITARIA PVC-S 3" ML | 15,00 | $39.72500 $ 595 875,00
1123 | 26 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" ML | 17,00 | $14.04500 $ 238.765,00
1136 | 27 |REGISTRO 1/2" UN | 1,00 | $6663600 $ 66.635,00
1432 | 28 |REJILLA SIFON CON SOSCO 4.5CM X 2.5 CM UN | 500 | $25257.00 $ 126.285,00
TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE
1145 | 29 | ACCESORIOS E INSTALACION) o Y R R S $ 693.489.00
3 !INSTALACIONES ELECTRICAS $ 1.693.245,00
1213 | 3.1 | TAELERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN | 1,00 |$ 106.39500 $ 105.395.00
12,9 32 | SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN | 10,00 | $61.801,00 $ 618.010,00
122 33 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN | 800 | $63978,00 $ 511.824.00
APU 34 | LUMINARIA LED 24 WATTS { incluye instalacién) UN | 80G | $57.127.00 $ 457.016,00
4 | MAMPOSTERIAS, PARETES Y PINTURAS $10.031.605,68
1313 | 41 |PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI. M2 | 61,66 | $60.775,00 $ 3.759.541 50
517 42 | MURO EN BLOQUE N° 5 £=0.12 M M2 | 11,55 | $45907,00 $ 530.225.85
817 4.3 [PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM M2 [155.36 | $20327,00 $3.239.310.72
18,23 | 4.4 |VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 [13161| $809300 $1.065.118.73
18,9 4.5 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 1560 | $15912,00 S 248 227 20
MESCNES EN CONCRETQC 2500 PSI, E=0 1M (INC,
58 46 &b J 4 441,
REFUERZO) M2 | 948 |§ 12544100 | 118918068
5 |PISOS Y ACABADOS $ 11.243.748,57
13,1 5.1 | ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 M2 | 81,85 | $43905,00 $ 2.715.963.30
14,41 52 | CERAMICA PISO TRAF . CALIDAD PRIMER 1, 72 |
E PISO ICC 5, CALIDAD P| A | M2 | 8188 | $72512,00 $ 448555, %
1417 | 53 | GUARDAESCOBA CERAMICA ML | 5435 [ $10732,00 $ 583.284.20
14 54 OSA AMICA P ALID MERA 7
1 BALDOSA CERAMICA PARED CALIDAD PRIMER M2 | 47,75 | $63933,00 & 508280075
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE
1713 | 55 | SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60| UN | 1,00 |$405.108,00
cm {INCLUYE ACCESORICS Y GRIFERIA) $ 406.108,00
& | CARPINTERIA METALICA $ 9.751.952,60
10,4 6.1 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18-0.8 UN [ 1,00 |$163507,00 $ 163.507.00
P PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. 5
10,7 62 | ANTICORROSIVO M2 | 4, $ 235.088,00 $ 282,105,560
1018 | 63 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 | 2000 | $303.896,00| 6 077.920,00
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"
1016 | 64 |3 ANTICORROSIVG M2 | 20,00 |$ 161.421,60 $ 3.228.420,00
7 |CUBIERTA $7.737.808,41
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO
732 | 71 | ESTRUCTURAL ABIERTO 4’2" 15 MM) M2 | 3788 | S653%8.00)) 5547576104
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725 | 7.2 |TEJA TERMOACUSTICA M2 | 7576 | $56.127.00 $ 4252181 52
712 | 7.3 | CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA ML | 895 | $65158.00 $ 452.848.10
738 | 7.4 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADACAL. 22, DS=80| ML | 695 | $5862500 $ 407.443,75
7.4 7.5 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3 ML | 600 | $24928,00 $ 149.574.00
8 | APARATOS SANITARIOS $ 491.843,00
SUMNISTRO E  INSTALACION SANITARIO
71 | 81 | TANQUE (INCLUYE GRIFERIA) UND | 1,00 |$ 334.483,00 $ 334.483,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS | .
74 | 82 |+5] GAR ( INCLUYE GRIFERIA), UND | 1,00 |$157.360.00 $ 157.350,00
COSTO DIRECTO § 46.947.019,6
SEDE GUAVIO ALTO
1 | PRELIMINARES $ 3.028.071.47
1,16 11 | DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIAO.15M | M2 {2200 | $15.317,00 $ 336.974,00
1,12 12 | DEMOLICION ENCHAPE MURO M2 | 1800 | $7.858,00 $ 125.728,00
1,26 1.3 | DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2 | 51,75 | $16.868.00 $ 872.919,00
~  |DESMONTE DE  CUBIERTAS  (ASBESTO = =
1,34 "4 | CEMENTO) M2 | 6061 | $12.827.00 $ 777.444.47
1,38 1.5 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN | 300 | $15068,00 $ 45.204 00
1,39 16 | DESMONTE VENTANAS M2 | 850 | $12.932,00 $ 109.922,00
1.21 17 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 M M2 | 12,00 | $47.075,00 $ 564.900,00
Retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km &
1,45 18 | iickiye Cargiish M3 | 2000 | $9749.00 $ 194.980,00
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 3.307.109,00
35 21 | CAJA DE INSPECCION DE 60x50 UND | 1,00 |%287.242,00 $ 287.242,00
1116 | 22 | PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARAL 1/2° UND | 400 | $71.020,00 $ 284.080,00
11,19 | 2.3 |SALIDA SANITARIA PVC - SIPARAL 2 UND | 200 | $77.140,00 $ 154.280,00
1131 | 24 |REDSANITARIAPVC-S2" ML | 7.00 | $28.789,00 $ 201.523,00
11,32 | 25 | RED SANITARIA PVC-S 3" ML | 10,00 | $39.725.00 $ 397.250,00
1133 | 26 | RED SANITARIA PVC-S 4" ML | 30,00 | $53.94800 $ 1.618.440,00
1123 | 27 | RED SUMINISTRO CPVC 112" ML | 1400 | $14.045.00 $ 196.630,00
11,36 | 2.8 |REGISTRO 1/2" UN | 100 | $65626,00 $ 66.636,60
1432 | 29 |REJILLA SIFON CON SOSCO 4.5CM X 3,5 CM UN | 400 | §25257,00 $ 101.028,00
3 |INSTALACIONES ELECTRICAS $ 1.389.234,00
4243 | 3.1 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN | 100 |$%10639500 $ 103.395,00
129 | 32 |SAUDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN | 900 | $61.801.00 $ 555.209,00
122 | 32 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UN | 600 | $63978,00 $ 383.868.00
APU | 3.4 | LUMINARIA LED 24 WATTS { incluye instalacion) UN | 600 | $57.127,00 $ 342 762,00
4 ! MAMPOSTERIAS, PANETES Y PINTURAS $ 8.864.978,29
1213 | 41 |©LACABASE CONCRETO 0.10 2500 PSI. M2 | 51,75 | $60.775,00 $ 3.145,106,25
1314 | 42 |PLACABASE CONCRETO 0.15 2500 PSI. M2 | 12 | $87.683,00 $ 1.052 186,00
517 | 43 |MUROENBLOQUE N°5E=0.12M M2 | 1912 | $45.907.00 $ 877.741,84
617 | 44 |PARETELISC MUROS 1:4, E=1.5CM M2 | 120,00 $20327.00 $72.439,240,00
1823 | 4.5 | VINILO SOBRE PANETE 2 MANCS M2 | 9000 | 809300 $ 728.370,00
189 | 46 |ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA m2 | 600 | $15.912,00 $ 65.472,00
MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0. M {INC. | .,
5.8 47 | REFUERZO) M2 | 420 |$125.441,00 $ 526.852,20
5 |PISOS Y ACABADOS $ 10.086.772,70
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13,1 5.1 |ALISTADOC ENDURECIDC 1:3, E=0,04 M2 | 51,75 | $43.905,00 $2272.083,75
14,41 52 | CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA M2 | 51,75 | $72512,00 $ 3.752.4%6,00
14,17 52 | GUARDAESCOBA CERAMICA ML | 5435 | $10.732,00 $583.284 20
14,1 54 | BALDOSA CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA M2 47,75 $63.933,00 $ 3.052.800,75
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE
17,13 5.5 | SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60| UN 1,00 | $406.108,00 $406.108,00
cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA)
6 | CARPINTERIA METALICA ‘ $9.270.818,40
10,4 6.1 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18-0.8 UN 200 |8 163.507,00 $ 327.014,00
PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC.
107 6.2 ANTICORROSIVO M2 400 |% 235.088.00‘ $940.252 00
10,19 6.3 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 17,20 | $ 303.896.00 $5.227.011,20
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 172" P
10,18 6.4 INC. ANTICORROSIVO M2 | 17,20 | $ 161.421,00 $2776.441,20
7 | CUBIERTA $ 6.447.25587
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO
7.32 71 ESTRUCTURAL ABIERTO 4'%2". 15 MM} M2 | 30,30 | $65.358,00 § 1.980.247,40
7,25 7.2 | TEJATERMOACUSTICA M2 | 8061 | $56.127,00 $ 3.401.857 47
712 7.3 | CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA ML 8,00 $65.158,00 $ 521.264,00
7.38 7.4 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22: DS=90 | ML 8,00 $58.62500 $ 469.000,00
7.4 7.5 | BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3" ML 3,00 $ 2452000 $ 7478700
8 | APARATOS SANITARIOS $ 491.843,00
SUMINISTRO E  INSTALACION  SANITARIO
17.1 8.1 TANQUE ({INCLUYE GRIFERIA) UND | 1,00 |$334.483,00 $ 334.483,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANCS -
17.4 82 COLGAR ( INCLUYE GRIFERIA), UND | 1,00 |$% 157.380,00 $ 157.360,00
COSTO DIRECTO $ 42.866.082,73
SEDE BOCHICA CENTRO
1 PRELIMINARES $2.227.863,35
Al 1
1,18 1.1 | DEMOLICION MURQS EN MAMPOSTERIA 0,15 M M2 31,68 $15.317.00 $ 485 242 55
112 1.2 | DEMOLICION ENCHAPE MURG M2 8,70 $ 7.858,00 $ 68.364.60
1,26 1.3 | BEMOLICION PLACA PISO 0.10 M M2 | 40p83| $16.868,00 $ 688,720 44
DESMCNTE DE CUBIERTAS  (ASBESTO |
1,34 14 CENMENTO) M2 5625| $£12827,00 $ 708.691.75
1,38 1.5 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS UN 2,00 $ 15.068,00 $30.126,00
1,39 1.6 | CESMONTE VENTANAS M2 4.00 $12.932,00 | $ 51.728.00
Retiro de sobrantes a una distancia de 5 Km o
1,45 17 { Inciuye Cargue), M3 | 20,00 $9,749,00 $ 194.980,00
2 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $1.312.801,00
35 2.1 | CAJA DE INSPECCION DE 60x60 UND | 1,00 |$287.242,00 $ 287.242.00
11,18 | 22 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" UND [ 1,00 | $71.020,00 $ 71.020,00
11,19 23 | SALIDA SANITARIA PVC - S/PARAL 2" UND | 1,00 | $77.140,00 $ 77.140,00
11,31 24 |RED SANITARIA PVC.S 2" ML 5,00 $28.789.00 $ 143.945,00
11,32 25 | REC SANITARIA PVC-S 3" ML | 10,00 | $338.725,00 $ 397.250.00
11,23 2.7 | RED SUMINISTRO CPVC 172" ML | 12,00 | $14.045,00 $ 168.540,00
11,36 2.8 |REGISTRO 1/27 UN 1,00 | $66,636,00 $ 66.635,00
14,32 2.9 REJILLA SIFON CON SOSCO 4.5 CM X 3,5 CM UN 403 $25.257.00 $ 101.028,00
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS $ 1.144.527,00
12,13 3.1 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS UN 1,00 !$ 106.385,00 $ 105.395,00
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12,9 3.2 |SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 7.00 $£61.801,00 g 422 607.00
12,2 3.3 | SALIDA LAMPARA TCMA PVC COMPLETA UN | 500 | $63.578,00 $ 319.890.00
APU 34 | LUMINARIA LED 24 WATTS ( incluye instalacion) UN 5,00 $57.127,00 $ 285635.00
4 | MAMPOSTERIAS, PARETES Y PINTURAS $6.274.933.85
1313 | 41 |PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI, M2 | 4083 | $60775,00|  §0481.44325
817 43 |MURO ENBLOQUE N°5 E=0.12 M W2 8,00 | $45507,00 $ 367.256.00
617 | 44 |PANETE LISO MUROS 1:4, E=15 CM M2 [10800| $20327.00|  §2195316,00
1823 | 45 |VINILO SOBRE PANETE 2 MANOS M2 |10000| $8093,00 $ 809.300.00
189 | 46 |ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 | 600 | $15912,00 $ 95.472.00
MESONES EN CONCRETO 2500 PS!, £=0.1M {INC.
58 a7 REFUERZO) M2 260 |§ 125.441,00 $ 326 146,60
5 |PISOSY ACABADOS $ 7.527.230.11
131 5.1 H ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 02 40,83 $43.8C5,00 $1.792.641,15
C IV 2 4 725
14,41 5.2 | CERAMICA PISO TRAFICO 5, CALIDAD PRINERA M2 i 0,83 | $72512,00 3 2.960,564,95
14,17 53 | GUARDAESCOBA CERAMICA ML {3000 | $10732.00 $ 321.960.00
| i ) !
141 54 !|BALDOSA CERAMICA PARED CALIDAD PRIMERA M2 § 3200 | $63.83300 $ 2,045.855,00
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE
17,13 55 |SOBREPONER EN ACEROC INOXIDABLE 120 X 60| UN 100 | $405.108,00 $ 406.108,00
cm [INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA}
6 | CARPINTERIA METALICA $ 7.316.487.00
10,4 6.1 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18-0.8 UN 200 |$ 163.507,00 $ 327.014,00
PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC.
10,7 6.2 ANTICORROSIVO M2 400 |$ 23508800 $ 940.352.00
10,19 | 63 |VENTANAEN ALUMINIO CORREDIZA M2 | 1300 530389500 345084800
REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 o s
10,16 6.4 ING. ANTICORROSIVO M2 13,00 | § 161.421,00 $2.098473,00
7 | CUBIERTA $ 6.240.123.55
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO
732 | 71 | ESTRUCTURAL ASIERTO 4'%2", 15 MM) M2 | 27,80 | $893%8.99| 5 4.803.880.80
725 | 7.2 | TEJA TERMOACUSTICA w2 | 6525 | $56127.00|  g3101.016.75
712 | 7.3 | CASALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA ML | 650 | §65.158,00 $ 423,527 00
7.38 7.4 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=80 | ML 13.00 | $58825,00 | 3
: $ 762.125.00
7.4 7.5 {BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS B=3" ML f 6,00 $ 24.825,00 ; € 149.574.00
COSTO DIRECTO $ 32.043.965.86
VALOR COSTOS DIRECTOS $ 121.857.068,28
Administracién 22% $ 26.808.555.02
Imprevistos 3% $ 3.655.712,05
Utilidad 5% $ 6.092.853 41
VALOR COSTOS INDIRECTOS $ 36.557.120.48
VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS $ 158.414.188,76
Ajuste al peso S 024
VALOR TOTAL PRESUPUESTO $ 158.414.189,00

ELABORO : Arg. Jairo Godoy Roa Profesional externo de apoyo a la SEM
FECHA : Agosto de 20217,

NOTA 1: LOS DESCUENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA A ESTE CONTRATO SON:
-ESTAMPILLA PRO EDUCACION 2% (ART. 252)
“ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% (ART. 262)
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*RETE ICA 1% (ART. 95)
*CONTRIBUCION AL DEPORTE 2.1% (ART. 275 DECRETO 34 DE 2021)
*CONTRIBUCION ESPECIAL DE SEGURIDAD 5% (ART. 228)

LOS TITULOS DESCRITOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERA
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACION.

El contratista asumira todos los impuestos, tasas y contribuciones.

Origen de los recursos:

CODIGO ORIGEN DEL RECURS0S DE BANCO DE
NOMBRE VALOR INVERSION O
RUBRO RECURSO FUNCIOMAMIENTG| | PROYECTOS
e REC. BCE H
2312103 hLAaa ?rt»?r':en;mgu?ae 166,604.746,00 SGP inversion BPINF-
< YA 7oA EDUCACION 0500062020
Educativa (9103)

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo previsto en el Literal A del Numeral 2 del Articulo 5° de la Ley 1150 de
2007, Modificado por el Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los Articulos
2.2.11.1.6.2y 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad en este proceso de seleccion,
escogera la oferta mas favorable teniendo en cuenta la ponderacion de los elementos de calidad
y precio soportados en puntajes o formulas seiialados en el pliego de condiciones.

Asi las cosas, la mejor oferta seré entonces la que obtenga el mayor puntaje aplicando las reglas
de ponderacion que aqui se describen, previo cumplimiento de los siguientes requisitos de orden
habilitante

REQUISITOS HABILITANTES OBJETO DE VERIFICACION:

Son requisitos para participar y verificar: la capacidad juridica, financiera, organizacional, técnica
y las condiciones de experiencia minimas. Estos requisitos no tienen puntaje, pero son
verificables por los evaluadores, quienes constataran el cumplimiento de los mismos teniendo en
cuenta lo exigido por el Municipio en el Pliego De Condiciones. Si los proponentes no cumplen
con estos requisitos, la propuesta no sera habilitada.

IDIOMA DE LA PROPUESTA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o
por terceros para efectos del presente Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en
el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en
castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes
solicitados que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse
junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que
resulte adjudicatario debe presentar la traduccion oficial al castellano de los documentos
presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del articulo
251 del Codigo General del Proceso, cumpliendo el tramite del Apostille o Consularizacion.

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin que
sea necesaria su legalizacion. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario
debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto
en el articulo 251 del Codigo General del Proceso.

POTESTAD DE VERIFICACION
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El Municipio se reserva el derecho de verificar integraimente la autenticidad, exactitud y
coherencia de la totalidad de la informacién aportada por el Proponente o el Adjudicatario del
proceso, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o
aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificacion.

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

A. DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONTENIDO JURIDICO
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Debera presentarse de acuerdo con el modelo suministrado por el Municipio, firmada por la
Persona Natural proponente o por el Representante Legal de a persona juridica, Consorcio o
Union Temporal proponente, indicando nombre, documento de identidad y los demas datos
requeridos, so pena de inhabilidad la propuesta.

El proponente para el caso de personas naturales debera ser Ingeniero Civil , condicion que sera
demostrada con la presentacion de la copia de la matricula profesional y ia copia del certificado
vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA o Arquitecto,
condicion que sera demostrada con la presentacion de la copia de la matricula profesional y [a
copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
profesiones Auxiliares CPNAA, o que corresponda segun |a profesion, en donde se certifique la
vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional.

Para el caso de las personas juridicas y los consorcios y/o uniones temporales, el representante
legal debera ser Ingeniero Civil, condicion que sera demostrada con la presentacion de [a copia
de la matricula profesional y la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria COPNIA o el que corresponda segun la profesion, en donde se certifique
la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional o Arquitecto, condicion que
sera demostrada con la presentacion de la copia de la matricula profesional y la copia del
certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
profesiones Auxiliares CPNAA o el que corresponda segun |a profesion, en donde se certifique
la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional . Si el representante legal
de la persona juridica o del consorcio y/o union temporal no es Ingeniero Civil o Arquitecto,
debera ademas suscribir la carta en los términos antes senalados, presentar el abono de |a oferta,
el cual debera ser realizado por un profesional en Ingenieria Civil 0 Arquitecto, quien ademas
adjuntara con la oferta copia de la matricula profesional y 1a copia de certificado vigente expedido
por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria COPNIA ¢ por el Consejo Profesional Nacional
de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares CPNAA | el segln corresponda de acuerdo a la
profesién corresponda de acuerdo a la profesion acreditada, en donde se certifique la vigencia y
|2 ausencia de antecedentes de la matricula profesional.

Los proponentes no podran encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitucion Politica, el articulo 8° de la Ley
80 de 1993 y demas disposiciones legales, en la Carta de Presentacion de la propuesta, el
Proponente declarara que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e
incompatibilidades y renuncia a la presentacion de la propuesta y al confrato en caso que
sobrevenga alguna de ellas.

FORMATO ANTICORRUPCION.

Junto con la Carta de Presentacion, los Proponentes suscribiran y presentaran el compromiso
anticorrupcion, para lo cual diligenciaran el formato previsto.
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FOTOCOPIA DEL. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadania o de extranjeria del proponente que sea
persona natural o del representante legal cuando se trate de persona juridica. Si se trata de
consorcio y/o uniones temporales, se debe anexar igual documento de cada uno de sus
integrantes y de represéntate legal del mismo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y AUTORIZACION

El Proponente, persona juridica, debera anexar el Certificado de Existencia y Representacion
Legal vigente expedido por la autoridad competente. El objeto social debera incluir las actividades
principales objeto del presente proceso de seleccion. La certificacion sobre existencia y
representacion legal debera haber sido expedida con fecha no mayor a treinta (30) dias habiles
anteriores a la fecha de cierre de este proceso de seleccién. Cuando se prorrogue la fecha de
cierre, esta certificacion tendra validez con la primera fecha de cierre. En caso este certificado
debe constar que el término de duracion de la persona juridica no sera inferior a la del plazo de
ejecucion del contrato y un (1) afio mas. En el caso de las figuras asociativas, cada uno de sus
integrantes que sea persona juridica debera cumplir individualmente con esta regla. %

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contar las
obligaciones en nombre de la misma, deber4 adjuntar el documento de autorizacién expresa del
érgano social competente, en el conste que esta facultado para presentar la oferta y firma el
contrato hasta el valor del Presupuesto Oficial. En el caso de las figuras asociativas, el
representar legal de cada una de |as personas juridicas que las integren, debera contar con dicha
autorizacion, hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad
de todos los integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 80
de 1993 y en los articulos 1568, 1569 y 1571 del Cédigo Civil.

Cuando trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas juridicas
privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, debidamente facultado
para presentar la propuesta, para la celebracion del contrato y para represente judicial y
extrajudicial.

NOTA : Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en el numeral,
deberan presentarse legalizados en el formato prevista en el articulo 480 del Codigo de Comercio
y 251 del Codigo General Del Proceso.

Seran inhabilitadas las propuestas en aquellos eventos en que no se allegue con la propuesta la
autorizacion del 6rgano competente en caso de requerirse o cuando la inscripcion en la Camara
de Comercio no esté vigente a la fecha de presentacion de la propuesta.

CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES (RUP).

En el presente proceso de seleccion podran participar las personas naturales o juridicas, en forma
individual o en uso de una figura asociativa contemplada por la Ley, inscritas en el Registro Unico
De Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio, inscritos en el clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas asi:

CODIGO - NOMBRE — PRODUCTO
811000 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
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720000 SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO
721000 SERVICiOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES
721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

Para este efecto el proponente debera presentar el Certificado De Inscripcidn, Calificacion Y
Clasificacién (RUP) expedido por la respectiva Camara de Comercio. La inscripcion debe estar
vigente y en firme.

El certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias habiles
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. Si se prorroga el cierre del
proceso, valdra con la fecha inicial de cierre.

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Para los eventos previstos en el articulo7° de la ley 80 de 1983, el proponente debera indicar en
el documento de conformacioén si su propuesta se formula a titulo de consorcio o unién temporal
y debera sefialar como minimo la siguiente informacioén sobre el consorcio o unién temporal:

o Designacion de las personas naturales o juridicas que conforman el consorcio o union
temporal, con sus respectivos documentos de identidad.

e Para el caso de las personas juridicas, indicara el nombre e identificacion del
representante legal; asi como la manifestacion expresa de estar debidamente facultado
para actuar en nombre de la persona juridica que representa, lo cual sera acreditado con
el certificado de Existencia y Representacion Legal o con el acta de érgano social
competente, cuando sea necesario.

o Debera seiialar el nombre del consorcio o unién temporal.

e Designar a la persona gque representara el consorcio 0 union temporal.

e Indicar los términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes.

e Determinar el domicilio del consorcio o unién temporal.

« Los miembros del consorcio o unién temporal deberan senalar las reglas basicas que
regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad.

« Si se trata de un consorcio debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de
sus integrantes, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del
MUNICIPIO y si se trata de una Unidon Temporal, sus miembros deberan sefialar la
extension de actividades u porcentaje de su participacion, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO. La omision de este
sefalamiento, hara que el MUNICIPIO tome la propuesta como presentada por un
Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello.

e La duracion senalada como duracidn del Consorcio o Unién temporal no sera inferior a la
del plazo de ejecucién del contrato y (1) ano mas.

« Losintegrantes del consorcio y los de |a union temporal responderan por las obligaciones
derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El hecho de no haber suscrito este documento de manera previa a la presente oferta, y su no
elaboracion en los términos indicados anteriormente, cuando el municipio lo requiera inhabilita la
propuesta.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Por el hecho de presentar |a propuesta y de vencerse el plazo establecido para adelantar el
proceso de seleccion, se entendera que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene
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vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el
proceso de seleccion, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo
con el Priego de peticiones, la ley 80 de 1993 y el decreto 1082 de 2015.

Para participar en el proceso de seleccion, la propuesta debe estar acompanada de la garantia
de seriedad. Esta garantia debe ser expedida a favor del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - NIT
8980680008-4, de acuerdo con lo establecido a continuacion:

La garantia debera ser por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del
presupuesto oficial, valida como minimo por noventa (90) dias habiles, contados a partir de la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion; en caso de prorrogarse el plazo del proceso,
el proponente deberd mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su
propuesta y ampliar la validez de la garantia de seriedad por el termino adicional que senale el
Municipio.

La garantia de seriedad de la propuesta podra ser una garantia bancaria o una péliza de seguros.
La garantia debera ser expedida por un Banco o una Aseguradora, legalmente autorizada para
tal efecto. Si el proponente es una persona juridica, la poliza o garantia debera tomarse con el
nombre o razén social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta
la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser tomada 3 nombre
del consorcio o union temporal y cada uno de sus integrantes.

La omision de presentar la garantia de seriedad de Ia propuesta, la inhabilita. Cuando la péliza
de seguros o la garantia bancaria no sean expedidas de acuerdo a los requerimientos de él pliego
de condiciones, el proponente debera remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al
efecto le sefiale EL MUNICIPIO, so pena de inhabilidad de |a propuesta.

EL MUNICIPIO hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en cualquiera de los
siguientes casos:

* Porla no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando
el plazo para la adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre
que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses.

e Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente.

= La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de las garantias
solicitadas en el contrato.

EL MUNICIPIO, previa solicitud escrita del oferente, devolvers |a garantia de seriedad de las
ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por EL
MUNICIPIO las garantias contractuales.

El MUNICIPIO hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta como indemnizacion por
prejuicios, sin menoscabado de las acciones legales conducentes al reconocimiento de prejuicios
causados y no cubiertos por el valor de la misma.

CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

de conformidad con lo respaldado en la ley 1150 de 2007, a la fecha y junto con la presentacién
de |a oferta, el proponente persona natural, debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensacion
familiar, instituto colombiano de bienestar familiar Yy servicio nacional de aprendizaje, cuando a

Panina 35 da 59




Espacio exclusivo para el rétulo de
radicacion

ESTUDIOS PREVIOS

[ Al confestar cite Radicado 1-2021-28448 i: 131556 |
Foios: 53 Fecha: 2021-11-05 16:08:01 !
Anerxog 1 MEDIO MAGNETICO. 1 MEDIO MAGNETICS, T MEDIQ |

PROCESO GESTION JURIDICA

: = _ MAGRETICO
Cédigo: FO-GJ-002 g:;?;géggeccnon o 5 et e bt |
S Reviso: Director de
Version: 4 Contratacion
: Aprobé: Comité técnico de
Pagina 36 de 59 calidad

ello haya lugar, lo cual se hara mediante la entrega de copia de la planilla de aportes, en la cual
se pueda verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Los proponentes que sean personas juridicas deberan certificar el cumplimiento de la obligacion
de celebrar y pagar el impuesto sobre la renta para la equidad -CREE - en las condiciones
establecidas por la ley 1607 de 2012 y sus decretos reglamentarios (decreto 2972 de 2013,
modificado por el decreto 214 de 2014), en caso de ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta
para la equidad —~CREE-, debera certificar el cumplimiento del pago de obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e
ICBF).

]
Lo anterior, se hara mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de
acuerdo con los requerimientos de la ley o por el representante legal, en este documento, se
debe certificar que el proponente durante un lapso no menor a los seis (6) meses anteriores a la
fecha de presentacion de la oferta o a aquel desde el cual se hubiere constituido |la sociedad, si
dicho plazo es menor, ha cumplido con sus obligaciones frente al impuesto sobre la renta para la
equidad —CREE-, de ser sujeto del mismo, o frente al sistema social de seguridad social integral
y parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF); lo anterior en aplicacion del
articulo 50 de la ley 798 de 2002.

En el caso de figuras asociativas, la acreditacion se anexara por cada una de las personas
juridicas que la integren.

Si la certificacion es suscrita por el contador y/o revisor fiscal del proponente persona juridica,
debera allegarse copia del documento de identidad, de |a tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por el consejo que rige la profesion del profesional.

El proponente debera anexar de igual forma los siguientes documentos:

a) R.U.T registro Gnico tributario

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.

El proponente debera presentar una certificacion vigente de que no se encuentra reportado en el
boletin de responsabilidades fiscales, expedida por la contraloria general de l1a repablica, para el
caso de personas naturales, del representante legal de la persona juridica, del representante del
consorcio o unién temporal y de sus miembros. El municipio verificara la informacion.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El proponente debera presentar una certificacion vigente de que no se encuentra reportado en el
certificado expedido por la procuraduria general de la nacion, para el caso de las personas
naturales del representante legal de la persona juridica, del representante del consorcio o union
temporal y de sus miembros. E! municipio verificara la informacion.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

En el caso de personas naturales, representante legal de la persona juridica y miembros
(personas naturales) y representante legal de los consorcios o uniones temporales, el municipio
verificara que el proponente no se encuentra reportado con antecedentes judiciales en |a base
de datos de la policia nacional o la que corresponda.

CETIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS (REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS
CORRECTIVAS- CODIGO DE POLICIA)
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B. DOCUMENTOS FINANCIEROS OBJETOS DE VERIFICACION

La Alcaldia Municipal de Fusagasuga, evaluara la capacidad financiera y patrimonial del
proponente que asegure a la entidad la ejecucion sin riesgos econémicos del objeto a contratar,
para lo cual debe cumplir con los indicadores financieros solicitados.

La informacion financiera sera tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el
Registro Unico De Proponentes para lo cual la informacién alli consignada debera estar vigente
y en firme.

Para que la propuesta sea admitida, se deben cumplir los siguientes indicadaores:

1. CAPITAL DE TRABAJO: El proponente deberé acreditar un Capital de Trabajo mayor o igual
a una (1.0) vez el Presupuesto Oficial estimado, calculado asi:

CT = AC — PC > Una (1.0) vez el PO Donde, CT = Capital de trabajo. %
AC = Activo corriente.

PC = Pasivo corriente.

PO = Presupuesto oficial estimado de la presente Licitacion Publica.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, el capital de trabajo se calculara asi:

CT =3 CTiz Una (1.0) vez el PO Donde,

CT = Capital de trabajo del consorcio o la unién temporal.

CTi = Capital de trabajo de cada uno de los integrantes.

PO = Presupuesto Oficial estimado de la presente Licitacion Pablica

Se verificara el capital de trabajo asi: Si CTz Una (1.0) vez el PO, la propuesta se declarara habil
Si CT< Una (1.0) vez el PO, la propuesta sera rechazada.

2. PATRIMONIO: El proponente debera acreditar un patrimonio (P) superior a Dos (2.0) veces el
valor del presupuesto oficial estimado para la presente convocatoria publica. Si el proponente es
un consorcio o una union temporal, el patrimonio correspondera a la sumatoria de los patrimonios
de cada uno de sus integrantes, donde minimo uno de sus integrantes debera tener un P2100%
de io requerido.

3. INDICE DE LIQUIDEZ: El proponente debera tener un indice De Liquidez mayor o igual a Uno
punto Cinco (1.5) el cual se obtiene de la siguiente formula:
indice De Liquidez {Activo Corriente / Pasivo Corriente):

>0=a:1.5
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En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asi:

(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + (AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + (PC...N*%P...N)
Donde:

AC1= Activo corriente integrante 1, 2...N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N

PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2...N

4. INDICE DE ENDEUDAMIENTO: El proponente debera tener un indice De Endeudamiento
menor o igual al Cuarenta por ciento (40%), el cual se obtiene de la siguiente formula:

indice De Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) x 100:

<o=a: 40%
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de Endeudamiento se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacién asi:
(PT1*%P1) + (PT2'"%P2) + (PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (AT...N*%P...N)
Donde:
PT1= Pasivo Total integrante 1, 2....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N
AT1= Activo Total Integrante 1, 2....N

5. RAZON DE COBERTURA: E| proponente debera tener una Razon De Cobertura De Intereses
mayor o igual a Tres Punto Cero (3.0), la cual se obtiene de la siguiente formula:

Razon De Caobertura De Intereses (Utilidad Operacional / Gastos De Intereses):
>o0=a:3
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la Razon De Cobertura De Intereses se

calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje
de participacion asi:

(UO1*%P1) + (UO2*%P2) + (UO...N*%P...N) / (GI1*%P1) + (GI2*%P2) + (Gl...N*%P...N)
Donde:
UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N

%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N
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Gl1= Gastos De Intereses Integrante 1, 2....N

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos financieros y de capacidad residual
solicitados, la propuesta sera evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo evaluada.

Cuando alguno de los indicadores financieros registrados en el RUP, sea reportado como
INDETERMINADO, este sera verificado como CUMPLE,

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Con base en los estados financieros registrados en el RUP, se evaluara la capacidad
organizacional del proponente que asegure al Municipio la €jecucion sin riesgos economicos del

objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los siguientes rangos.

1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: EI proponente debera tener una Rentabilidad Del
Patrimonio mayor o igual al seis por ciento (6%), la cual se obtiene de la siguiente férmula:

Rentabilidad Del Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio) x 100: %ﬁ
>0=a6%
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la Rentabilidad Del Patrimonio se

calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje
de participacion asi:

(UO1*%P1) + (UD2*%P2) + (UO...N*%P...N} / (PT1*%P1) + (PT2*%P2) + (PT...N*%P...N)
Donde:

UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N

%P1= Porcentaje de Participacién Integrante 1, 2....N

PT1= Patrimonio Integrante 1, 2....N

2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente debera tener una Rentabilidad Del Activo,
menor o igual a la Rentabilidad del Patrimonio la cual se obtiene de la siguiente férmula:

Rentabilidad Del Activo (Utilidad Operacional / Activo Total) x 100:
< o = a: Rentabilidad de| Patrimonio.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la Rentabilidad Del Activo se calculara
sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de
participacion asf:

(UOT*%P1) + (UO2*%P2) + (UO...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2*%P2) + (AT...N*%P...N)

Donde:

Miimmn 20 A~ E0
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UO1= Utilidad Operacional integrante 1, 2....N
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2....N
AT1= Activo Total Integrante 1, 2....N

Cuando el proponente no cumpla con la capacidad organizacional solicitada, la propuesta sera
evaluada como NO HABILITADA para seguir siendo evaluada.

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Para verificar la capacidad financiera y organizacional de los proponentes extranjeros, estos
deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con
la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion
de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(ii) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas
para Colombia (PUC).

CONVERSION DE MONEDAS

Los proponentes extranjeros, deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del
pais en el cual fueron emitidos, con la respectiva conversion a dolares de los Estados Unidos de
Norte América y adicionalmente en pesos colombianos. Para la conversién a pesos colombianos
se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.

C. DOCUMENTOS REQUISITOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION:

Los requerimientos técnicos que se presentan a continuacion deberan ser cumplidos en su
totalidad para ser tenida en cuenta la propuesta en el proceso de contratacion.

1. CLASIFICACION EN RUP

La inscripcién del proponente debe estar vigente y en firme hasta antes de la adjudicacion. El
Certificado de Inscripcion, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes de |a
Camara de Comercio debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del proceso.

El proponente debe cumplir por lo menos con 2 cadigos de clasificacion de acuerdo al clasificador
de Bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente, de los relacionados a continuacion:

CODIGO - NOMBRE — PRODUCTO i
811000 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
720000 SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ¥ ,
MANTENIMIENTO §
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721000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E |
INSTALACIONES
721033 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Como EXPERIENCIA GENERAL MINIMA, el proponente debera acreditar tener inscritos en el
RUP los siguientes contratos:

» Tres (3) contratos inscritos en el Registro Unico De Proponentes que en conjunto se
encuentren inscritos en al menos dos (2) de los siguientes Cddigos: 811000,811015
,720000, 721000 y 721033 cuyo objeto haya consistido en la construccién ylo
mejoramiento y/o adecuacion de edificaciones; el valor ejecutado resultado de la
sumatoria de los dos (2) contratos debera ser igual o superior a una (1) vez el valor del
presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV.

Como EXPERIENCIA ESPECIFICA, el proponente debera acreditar:

» Dos (2) contratos inscritos en el Registro Unico De Proponentes que en conjunto se
encuentren inscritos en al menos dos (2) de los siguientes Cédigas: 811000,811015
,720000, 721000 y 721033 cuyo objeto haya consistido en la construccién ylo
mejoramiento y/o adecuacion de edificaciones Institucionales; el valor ejecutado resultado
de la sumatoria de uno (1) contratos debera ser igual o superior al 50% del valor del
presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV.

La experiencia sera acreditada con la presentacion del RUP, en donde el proponente debera
lener reportada la contratacion ejecutada que aqui se requiere.

En el caso de que el contrato aportado haya sido ejecutado en consorcio o uniones temporales
se tomara el valor del contrato en forma porcentual de acuerdo al porcentaje de participacion del
proponente en el mismo.

En el caso de que los contratos aportados hayan sido ejecutados en cohsorcio o uniones
temporales se tomaran las cantidades finalmente ejecutadas sin afectarlas por porcentajes de
participacion.

A fin de que se consideren idoneos, los documentos soporte que acrediten la ejecucion de
contratos deben permitir verificar, como minimo, los siguientes datos:

a) Nombre del contratante.

b) Razén social o nombre de quien ejecuté el contrato.

c) Objeto y/o alcance del contrato.

d) Valor del contrato.

e) Fecha de inicio y fecha de terminacion. -

f) La demas informacion que en |os Datos de la Licitacién se indiquen de manera expresa que
debe obrar en la documentacion soporte.

Para tales efectos el oferente debera allegar cualquiera de los siguientes documentos:

¢ Certificaciones expedidas por la entidad contratante.
¢ Copia total de los contratos junto con su acta de liquidacion o de recibo final.
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Las certificaciones podran ser expedidas por entidades publicas o privadas. En caso de entidades
publicas, la certificacion debera suscribifla el respectivo ordenador del gasto o el funcionario
autorizado. Si corresponde a entidades privadas, la certificacion debera suscribifla el
representante fegal, contador, o el revisor fiscal si es el caso, o por la persona competente o
designada para tal fin por parte del contratante. Ademas debera adjuntarse la respectiva licencia
de construccion para el caso de las obras y copia del contrato.

Para el caso de las figuras asociativas, la experiencia solicitada, puede ser aportada por
cualquiera de sus integrantes. La experiencia obtenida en virtud de consorcios o uniones
temporales, se tendra en cuenta de acuerdo con el porcentaje de participacion en la respectiva
figura asociativa. \‘Ss

3. DOCUMENTOS ECONOMICOS.

3.1 PROPUESTA ECONOMICA
El Proponente diligenciara el FORMULARIO - PROPUESTA ECONOMICA.

El proponente debera cotizar cada uno de los items establecidos en la lista de cantidades y
precios de las especificaciones técnicas. El precio de la propuesta debera establecerse en pesos
colombianos; no se aceptaran precios en otras monedas.

El proponente catizara cada uno de los items de obra, sin que pueda superar el 100% del
presupuesto destinado por la entidad para cada item; para ello, el Municipio anexara al presente
documento el presupuesto con cantidades a ejecutar de cada obra y el presupuesto global de la
contratacion.

Estos valores deberan contener los elementos esenciales de cada una de las actividades o
trabajos a realizar, de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, en el pliego de condiciones,
iy en las especificaciones técnicas.

El proponente debera tener en cuenta que todos los trabajos requeridos para la completa
ejecucion del contrato deben estar incluidos en alguno de los items de pago de la lista de
cantidades y precios y no se aceptaran interpretaciones diferentes en este sentido si se omitid
citar alguno especifico, pero que deba efectuarse para cumplir con el alcance total del contrato.
De la misma manera, el proponente debera tener en cuenta gue en el valor de su propuesta se
encuentran comprendidos todos los costos, gastos, administracion e imprevistos del contratista
con ocasion de la ejecucion de los trabajos, por lo tanto le corresponde el estudio cuidadoso de
todos los documentos que hacen parte de este proceso de Seleccién Abreviada de menor
cuantia.

En consecuencia, la Alcaldia de Fusagasuga no reconocera ninguna suma adicional por horas
extras o trabajo nocturno del personal del contratista, necesario para cumplir con las obligaciones
derivadas del contrato.

Se aplicara el siguiente procedimiento de verificacion econémica para la habilitacion econémica
de las propuestas:
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1. Que el proponente haya cotizado cada uno de los items, utilizando como modelo el formulario
economico suministrado por la entidad.

2. Que el proponente no haya efectuado cambio alguno respecto de la especificacion o unidad
de medida o cantidad de los items requeridos por el Municipio.

Las propuestas que no cumplan con |os anteriores requisitos seran consideradas no habiles.

3.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El proponente deberd presentar los analisis de precios unitarios para cada item ofertado de

conformidad con el formulario econdmico suministrado por la entidad.

4. DOCUMENTOS TECNICOS

A

De conformidad con el paragrafo 2° del numeral 6.1 del art. 6 de Ia Ley 1150 de 2007, el Municipio
verificara como requisito habilitante el equipo minimo asi:

4.1. PERSONAL MINIMO SOLICITADO

Ei oferente debera acreditar con su propuesta, que cuenta con el siguiente personal:
« DIRECTOR DE OBRA

Dedicacién: Veinte por ciento (20 %).
Cantidad : Uno (1)

El profesional ofrecido como Director de obra, debera acreditar lo siguiente:
a) Titulo profesional en Ingenieria civil o Arquitectura.

b) Posgrado: Especializacién y/o Maestria en area afines a Gerencia de Obras o Gerencia de
proyectos o similar.

c¢) Experiencia profesional acreditada no menor de diez (10) afios en el ejercicio de la profesion,
contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

d) Acreditar haber sido director de Obra en dos (2) contratos, ejecutados con entidades publicas
y/o privadas cuyo objeto haya consistido en el construccion y/o mejoramiento y/o adecuacion de
edificaciones.

« RESIDENTE DE OBRA

Dedicacion: cien por Ciento (100%)
Cantidad: Uno (1)

El profesional ofrecido como Residente de obra, debera acreditar lo siguiente:

a} Titulo profesional en Ingenieria o Arquitectura.

b) Experiencia profesional acreditada no menor rie siete (7) afios en el ejercicio de la profesion,
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contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

c) Acreditar haber sido Residente de Obra en dos (2) contratos, ejecutados con entidades
publicas y/o privadas cuyo objeto haya consistido en el construccion y/o mejoramiento y/o
adecuacién de edificaciones.

El proponente elegido en el presente proceso debera garantizar durante |a ejecucion del objeto
contractual, contar con los profesionales necesarios e idéneos para garantizar la buena marcha
de los trabajos, los cuales deben ser los presentados en su propuesta.

Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo solicitado la siguiente
informacion:

* Los respectivos soportes de formacion académica como acta de grado y/o diploma del
titulo obtenido tanto en pregrado como en postgrado, si aplica.

o Certificaciones de experiencias emitidas por la entidad contratante del proyecto donde
conste, objeto del proyecto donde desempeno sus labores, cargo desempefiado, fecha
de inicio — fin de la obra y valor total de |a obra ejecutada. Para el caso de simultaneidad
de experiencias, se fomaran las siguientes consideraciones:

a) La dedicacion del profesional nunca puede ser mayor al 100 %.
b) Si la dedicacion del profesional en un periodo de tiempo supera el 100 % se considerara
experiencia hasta una dedicacion maxima del 100 % en dicho periodo.

» Formato de hoja de vida de los integrantes del equipo profesional.

¢ Copia de la Matricula Profesional.
Copia cedula de ciudadania.

s Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido por el consejo profesional
que rige su profesion.

e Carta de compromiso del profesional so pena de inhabilitar la propuesta.

El oferente que no cumpla con los requisitos para el personal minimo exigido, su oferta sera
calificada como NO HABIL.

4,2 APOYO MANO DE OBRA LOCAL.

El contratista en la ejecucion del proyecto debera utilizar personal de mano de obra no calificada
residente del Municipio de Fusagasuga — Cundinamarca, por lo tanto, el proponente debera
manifestar bajo la gravedad del juramento, mediante una carta su compramiso de incluir en el
desarrollo del proyecto al menos el cincuenta (50%) de la mano de obra del Municipio de
Fusagasuga Cundinamarca.

Dentro del personal solicitado se requiere como minimo contar con un (1) maestro de cbra
general debidamente certificados por el COPNIA y deben cumplir con los requisitos solicitados
con respecto a la acreditacion de la residencia.

El proponente adicionalmente debera cumplir con los siguientes requisitos para el personal
solicitado como maestro de obra.

e Copia de la Cedula de Ciudadania.
o Certificado de residencia y domicilio expedido por la autoridad competente (JAC y
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secretaria de gobierno) con fecha de expedicién no mayor a 30 dias al cierre del presente
proceso.
» Carta de compromiso de |la mano de obra.

Para el personal de mano de obra no calificada adicional al maestro el contratista debera
presentar los documentos anteriores solicitados previos a la suscripcion del acta inicio.

Nota: E| personal que participe en la ejecucién de la obra sera contratado directamente por el
contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no
adquiere con la ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, Administrativa ni de otra indole.

4.3 EQUIPO MINIMO REQUERIDO. %5

El proponente debe ofrecer y garantizar como minimo el equipo que se indica en el presente
numeral cuya dedicacion debera ser la minima establecida para cada uno mientras se desarrollen
actividades de su competencia. En todo caso, el contratista debera contar con todo el equipo que
se requiera para el desarrollo de |a obra dentro del cronograma establecido, y debera aumentar
los turnos o la cantidad de equipo con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en el plazo
propuesto, todo sin que ello genere costo alguno para el municipio:

El equipo minimo requerido es el siguiente:

EQUIPO CANT | DISPONIBILIDAD
Volqueta con capacidad de 6 m3 1 100%
Mezcladora de concreto 2 30%
Plancha vibratoria y/o Rana 1 20%
|

El equipo esencial debe ser: propio, alquilado o bajo leasing.

Para el caso de equipo propio, la propiedad y demdas caracteristicas de los equipos, solicitadas
en este pliego, se deberan acreditar con los siguientes documentos:

» Factura comercial y/o contrato de compraventa y/o tarjeta de propiedad.

» Manifiesto de aduana donde sea legible el nombre del importador y la informacion
(ndmero de serie, chasis, modelo, etc.) de la maquinaria importada.

» Cuando se trate de leasing, este se acreditara con la fotocopia del contrato de leasing.

Nota: En todo caso los documentos anteriores deben acreditar validamente la titularidad
(propiedad) del equipo en cabeza del proponente o de uno de sus integrantes para el caso de
consorcios o uniones temporales.

Para el caso de equipo alquilado, el proponente debera anexar los siguientes documentos:

» Carta de ofrecimiento con caracter exclusivo a su favor, extendida por ei tercer propietario
dirigida al Municipio de Fusagasuga, sefialando la licitacion para el que se ofrece, en este
documento se debe detallar el tipo del equipo y la informacion (Numero de serie, chasis,
modelo, etc.) de la maquinaria ofrecida.

* En caso de que el tercer propietario sea una persona juridica la carta de ofrecimiento
debe estar suscrita por el representante legal de la sociedad y debe anexar certificado de
existencia y representacion legal con una fecha no mayor a quince dias anteriores al cierre
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de la presente licitacion.
« Adicionalmente anexar los documentos del propietario de la maquina, como en el caso

de equipo propio.
Nota: en todo caso para el equipo propio o alquilado, si la persona natural o juridica que cettifica
la disponibilidad del equipo no es directamente quien haya importado la maquinaria solicitada en
el pliego de condiciones del presente proceso, debera anexar los documentos o soportes
(contrato de compraventa y/o facturas) que permitan verificar el traspaso de la titularidad del
equipo, desde la importacion hasta su propiedad so pena de ser declarada su oferta como NO
HABIL.

iAdicionalmente, anexar los documentos del propietario de la maquina, como en el caso de equipo
propio. Cuando se trate de Leasing, éste se acreditara con la fotocopia del contrato de Leasing y
adicionalmente se deben anexar los documentos del propietario de la maquina, como en el caso
de equipo propio.

Los oferentes deberan presentar todos los equipos relacionados en el cuadro de equipo
necesario ofrecido, si un oferente ne presenta, uno o mas de los equipos solicitados e
identificados como esenciales, su propuesta sera rechazada.

4.4 PROGRAMA DE TRABAJO

Debera ser presentado por el proponente ganador, a los supervisores escogidos por la entidad
para fungir con estas funciones, en un término no superior a cinco (5) dias habiles, contados a
partir de la fecha de suscripcion del contrato y previa suscripcion del acta de inicio.

Dicho programa establecerd cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual.

El programa de trabajo debera elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

e Debera elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal como
Microsoft Project, Primavera Project Planer o cualquier otro programa similar.

o Debera definirse un programa de construccion acorde con los pianos y disefios, las
especificaciones de construccidon, el proceso constructivo técnicamente viable, los
recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades
de obra y el plazo establecido.

e El programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo, por actividades 6
items, sin embargo, todos los capitulos deben integrarse en un Unico programa general.
Se deberan plantear claramente las fechas de entrega de cada uno de los capitulos.

» Debe presentarse el diagrama Gantt 6 de barras y el Flujo de inversion mensual.

e FEl plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecucion de las
obras y actividades a realizar.

El Diagrama Gantt o de barras debera contener la siguiente informacion:

+ Identificacion y nombre de la actividad, duracion, holgura total, fechas tempranas y tardias
(de iniciacion y terminacion), las actividades predecesoras y las actividades sucesoras.
Debe sefialarse claramente las actividades criticas. Las fechas deberan estar

i consignadas en fechas calendarizadas, teniendo como inicio la fecha estimada del acta
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de inicio del contrato.

» Sedeben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamano de impresién que
permita facilmente la lectura.

» Para efectos de la programacion se entendera que los meses son de Treinta (30) dias, la
duracion total sera determinada por la diferencia entre la iniciacion temprana y la
terminacion tardia.

4.5 PROGRAMA DE INVERSION,

Debera ser presentado por el proponente ganador, a los supervisores escogidos por la entidad
para fungir con estas funciones, en un término no superior a cinco (5) dias habiles, contados a
partir de la fecha de suscripcion del contrato y previa suscripcion del acta de inicio.

El proponente elaborara un flujo de inversién, incluyendo cada una de las actividades del
programa de construccion. En este informe se debe presentar [a inversion mensual y acumulada,
el porcentaje mensual y el acumulado y el valor mensual en costo directo.

4.6 PLANES DE CALIDAD DE LA OBRA. )‘é

El proponente debera presentar un plan de calidad de la obra el cual tendra como minimo los
siguientes elementos:

Alcance
Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccion
Control de documentos y datos
Control de registros
Recursos

o Provision de recursos

o Materiales

o Recursos humanos

o Infraestructura y ambiente de trabajo
* Requisitos
» Comunicacion con el Supervisor
¢ Diseno y desarrollo

o Proceso de disefio y desarrollo

o Control de cambios del disefio y desarrollo
Compras
Produccion y prestacion del servicio
Identificacion y trazabilidad
Propiedad de| cliente
Preservacién del producto
Control de producto no conforme
Seguimiento y medicidn
Auditoria.

4.7 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.

Debera ser presentado por el proponente ganador a los supervisores escogidos por la entidad
ara fungir con estas funciones, en un término no superior a cinco (5) dias habiles. contados a
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partir de la suscripcion del contrato y previa suscripcion del acta de inicio. Se refiere a un
documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la
ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

La metodologia para la ejecucién de la obra debe contener los aspectos organizacionales,
equipos, relacion contractual, comunicaciones e interrelacién con los supervisores, procesos,
procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir el plan de
manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

4.8 ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS, REGISTROS, NORMAS DE
CALIDAD, CATALOGOS Y MANUALES,

Cuando de conformidad con las especificaciones técnicas, se solicite |la acreditacion de
caracteristicas técnicas especiales y/o el cumplimiento de normas de calidad especificas; el
proponente debera adjuntar dentro de su propuesta los comrespondientes documentos que
acrediten tales circunstancias.

De igual manera cuando se soliciten catalogos y/o manuales estos también deberan ser
adjuntados a la propuesta.

4.9 ASPECTOS DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROPONENTE

Cuando el proponente deba poseer una capacidad operativa minima (Capacidad administrativa,
operativa, maquinaria, personal para la ejecucion del contrato, etc.) este debera demostrar que
cuenta con lo solicitado para lo cual adjuntara a su propuesta los documentos e informacion
necesaria tendiente a demostrar el cumplimiento de los requerimientos de la entidad segin lo
indique el respectivo anexo.

Si dentro de los requerimientos de capacidad operativa del proponente se salicita personal con
un determinado perfil académico y/o de experiencia de este; la forma de acreditarlo sera
observando |los mismos requisitos que se han establecido para acreditar la experiencia general
y/o especifica del proponente junto con la presentacion de las hojas de vida del personal
solicitado con sus respectivos soportes académicos.

4.10 VERIFICACION CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

Los proponentes para participar en el presente proceso de seleccion, deberan acreditar su
capacidad residual de contratacién utilizando la siguiente férmula:

Para el calculo de la Capacidad Residual de Contratacion, se tienen en cuenta los factores de
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad De
Organizaciéon (CO) y los Saldos De Los Contratos En Ejecucion (SCE), segun la siguiente
formula:

Capacidad Residuai De Contratacion =

Para el caso de proponentes plurales la Capacidad Residual se obtendra de la suma de la
capacidad residual de cada uno de los integrantes.

Para la evaluacion de la capacidad residual, se tendran en cuenta los lineamientos establecidos
en la “Guia Para Determinar Y Verificar La Capacidad Residual Del Proponente En Los Procesos
De Contratacion De Obra Publica (Version 1), expedida por la Agencia Nacional De Contratacion
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Publica - Colombia Compra Eficiente -.

En caso que la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratacion minima solicitada
esta sera considerada como INADMISIBLE.

5. FACTORES DE PONDERACION Y ESCOGENCIA DE PROPUESTAS
5.1 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El Municipio, a traves del Comité Asesor y Evaluador, realizara el analisis juridico, financiero y
técnico de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias del
Pliego de Condiciones, cuales son admisibles o habilitadas para participar en el presente
pProceso. g

Las propuestas seran verificadas en cuanto a los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta los
criterios que se enuncian a continuacion:

CRITERIO VERIFICACION
CAPACIDAD JURIDICA Habilitado/No habilitado
REQUISITOS TECNICOS Habilitado/No habilitada
CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No habilitada

Respecto de la propuesta que califique como HABILITADO, se procedera a calificar los criterios
que otorgan puntaje.

5.2 CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El Municipio de Fusagasuga escogera la propuesta que luego de resultar habil obtenga el mayor
puntaje luego de aplicar las siguientes formulas de ponderacién asi:

Criterios que asignan puntaje

a) Aspecto econdmico

b) Aspecto de calidad

¢) Apoyo a personas con discapacidad
d) Apoyo a la industria nacional

PUNTAJES MAXIMOS Y MINIMOS

Una vez verificados los requisitos habilitantes se procedera a calificar las propuestas de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. La omisién de
los documentos necesarios para la comparacion de una oferta con las demas, impedira que la
misma sea tenida en cuenta para la evaluacion y posterior adjudicacion del contrato.

La suma de los Factores Técnicos (FT) y los Factores Econémicos (FE) dara como resultado
un valor maximo de 1000 puntos calculados de |a siguiente manera:

P=FT+FE

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO

ASPECTO ECONOMICO 600 PUNTOS

Diminn AN A~ 0
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ASPECTO DE CALIDAD 300 PUNTOS
APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS
APOYO A LA INSDUTRIA NACIONAL ~ 90 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL 1000 PUNTOS
1. El proponente debera efectuar todas las operaciones aritméticas con aproximacion de

dos (2) decimales. El municipio realizara la verificacion aritmética de cada operacion
malematica efectuada en los APU impresos y en formulario econémico. En el caso de
existir diferencias entre un valor unitario obtenido luego de la correccion aritmética
efectuada a los APU y el valor de este mismo item en el formulario econdmico,
prevalecera el valor obtenido de la correccion de los APU para ser trasladado al
formulario econémico de la propuesta con el fin de obtener el valor final ofrecido por el
proponente.

Una vez verificadas las correcciones anteriores, en caso de presentarse una variacién del valor
total de la oferta mayor o igual al diez por ciento (10%) por exceso o defecto la oferta sera
rechazada.

A las propuestas corregidas que presenten diferencias por exceso o defecto, menor al 10%,
se les descontara del puntaje total, en puntos, dependiendo del % de error, (E), asi:

ERROR % POR EXCESO O POR PUNTOS A DESCONTAR

DEFECTO.

0.00%=E 0
0.00% >E <2.00 % 2
2.00 % 2E <5.00 % 5

5.00 % zE < 10.

0% 10

Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

No se aceptaran modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida
emitidas por la ENTIDAD CONTRATANTE, so pena del rechazo de las ofertas.

Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacién(es) en el valor de
las ofertas, la ENTIDAD CONTRATANTE procedera a comunicar a la totalidad de los
proponentes la(s) modificacion(es) realizada(s). Si el licitante afectado no aceptare la
correccion realizada, su propuesta serd rechazada y la ENTIDAD CONTRATANTE podra
hacer efecliva ia garantia de seriedad de ila misma, sin perjuicio de lo eslablecido en el
numeral 1°.

Si existe discrepancia entre el valor consignado por concepto de equipos, materiales y
mano de obra en el Anailisis de Precios Unitarios y el Listado Correspondiente sera tenido
en cuenta el valor consignado en la lista de materiales, el listado de equipos y el listado
de mano de obra, por lo tanto dicho valor sera trasladado al APU en revision y se efectuara
la correccion aritmética que de este procedimiento resulte.
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6. Se revisara que las propuestas cumplan con las condiciones de pago establecidas por la
alcaldia municipal de Fusagasuga para lo cual el proponente debera expresar la forma de
pago dentro del formulario econémico. Las propuestas que no cumplan con las
condiciones financieras ofrecidas, de acuerdo con lo establecido en la FORMA DE PAGO
de este pliego de condiciones no seran tenidas en cuenta para la seleccién.

7. El valor total de la propuesta, debe inciuir los costos de |a administracion, imprevistos, es
decir, el Al y debera ajustarse al peso (sin decimales).

8. Ademas el proponente debera tener en cuenta todos los impuestos para contratos de obra,
Impuesto de Seguridad ciudadana, Estampilla Pro EDUCACION y Estampilla Pro Anciano
y demas impuestos vigentes. :
Para la determinacion del puntaje de la evaluacién econdmica, s6lo se tendran en cuenta las
ofertas habiles.

Los proponentes deberan tener en cuenta que no podréan superar el 100% del valor estipulado
para cada uno de los items establecidos en cada uno de los tramos a intervenir, de igual manera
no se podra superar el 100 % del valor total de las obras de cada tramo ni mucho menos superar
el valor total del presente proceso, so pena del rechazo de la propuesta.

La oferta mas ventajosa ser3 la calificada mediante los siguientes aspectos:

A. ASPECTO ECONOMICO - SEISCIENTOS (600 PUNTOS)

a) OFERTA ECONOMICA - SEISCIENTOS (600 PUNTOS)

Luego de realizar |a verificacion aritmética y con el valor obtenido de esta verificacion, se aplicara
el siguiente procedimiento de calificacién econémica tUnicamente a las propuestas habiles:

Se calculara la media aritmética “X", con las propuestas habiles.
Se calculara el promedio “PM", mediante [a siguiente Férmula.

PM = (X + Pof*N/3) / ((N/3)+1); en donde: PM = Promedio
X = Media aritmética de las propuestas habiles. Pof = Presupuesto Oficial
N = Numero de Proponentes habiles.

Para la asignacion del puntaje se utiliza la siguiente férmula:

Pt=Pa - ABS(n (1 — (Pi/PM))); donde:

n = NUmero entero inmediatamente superior a la raiz cuadrada de N

Pi = Valor de la propuesta en consideracion Pa = Puntaje maximo a obtener,
PM = Promedio

ABS = Valor absoluto.

Para obtener el valor del puntaje asignado se tendran en cuenta hasta cuatra (4) decimales del
resultado obtenido.

DESCUENTO POR ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU):
A cada uno de los andlisis de precios unitarios presentados se le efectuara la valoracion teniendo

en cuenta los criterios de detalle, claridad y consistencia, es decir, en el evento de incumplir los
criterios de valoracion se restaran CINCO (5) PUNTOS del unitario en evaluacion por cada uno
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de los criterios fallados, a la calificacion técnica total. Dichos criterios seran valorados de la
siguiente forma:

DETALLE: Hace referencia a la inclusién en el APU de los elementos constitutivos del mismo.
Debera en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales, Equipo y
Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos la unidad, valor
unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facilmente; que incluya los elementos
que verdaderamente requiera el analisis y sus operaciones aritméticas sean correctas. A todas
las operaciones aritméticas se les aplicaran las reglas del redondeo al decimal situado en la
siguiente posicion al nimero de decimales que se quiere transformar, es decir, si se tiene un
numero con tres (3) decimales y se quiere redondear el mismo a dos (2), se aplicaran las reglas
de redondeo:

Digito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.

Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimales, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12,612= 12,61,

Digito mayor que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en
una unidad.

Ejemplo: 12,618. Redondeando a 2 decimaies, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12,618= 12,62.

Ejemplo: 12,615. Redondeando a 2 decimales, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12,615= 12,62.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos, manc de obra, equipos y
costos de fransporte, los valores consignados alli, deberan tener el mismo costo presentado en
la lista de materiales, mano de obra, equipos y transporte. Dichas listas deberan contener la
siguiente informacién:

Lista de materiales: descripcion, unidad de medida, valor unitario.
| Lista de equipos y/o herramientas: descripcion, unidad de medida, tarifa.
Lista de transporte: descripcion, unidad de medida, tarifa.

Lista de mano de obra: descripcidn, unidad, valor, factor prestacional, jornal total. Dicha lista
debera demostrar el analisis efectuado para determinar el valor de cada factor prestacional.

DESCUENTO POR OFERTA ECONOMICA:

Al formulario econémico presentado, se le efectuara la valoracién aritmética de cada uno de los
items relacionados en el mismo aplicando el criterio de claridad, utilizando el mismo razonamiento
establecido para los APU’S; es decir que a todas las operaciones aritméticas se les aplicara la
regla del redondeo al decimal situado en la siguiente posicion al nimero de decimales que se
quiere transformar, lo anterior significa que si se tiene un nimero con tres (3) decimales y este
se quiere redondear a dos (2), se aplicaran las siguientes reglas de redondeo:

Digito menor gque 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.

Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimzles, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12.612= 12,61.

Digito mayor que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en
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una unidad.

Ejemplo: 12,618. Redondeando a 2 decimales, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12,618= 12,62.

Ejemplo: 12,615. Redondeando a 2 decimales, se debera tener en cuenta el tercer decimal:
12,615= 12,62.

Por cada item que no se ajuste a las reglas antes sefaladas, se restaran CINCO (5) PUNTOS
de la calificacion técnica total. %

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta TRESCIENTOS PUNTOS y se calculara de acuerdo
con los siguientes criterios:

B. ASPECTO DE CALIDAD - TRESCIENTOS (300) PUNTOS:

La entidad publica y/o privada realizara la verificacion del desempenio del contratista en contratos
anteriores: este criterio permite tener certeza, con base en la calidad con la que el contratista ha
desempenado trabajos en proyectos de caracteristicas similares al objeto de la presente
convocatoria. Para lo cual el proponente deber4 adjuntar los siguientes documentos:

» Tres (3) Certificaciones de |a calidad obtenidas en otros proyectos de obras de similares
caracteristicas (construccion y/o adecuacion y/o mantenimiento de edificaciones),
emitidas por la entidad contratante del proyecto; el proponente debera tener en cuenta
que estas certificaciones son diferentes a las certificaciones de experiencia especifica.

Posterior a dicha verificacion se asignara el siguiente puntaje:

PUNTAJE CONDICION

Los proponentes o proponentes plurales que acrediten TRES (3) Certiflcaciones
300 de calidad obtenidas en otros proyectos de obra de similares caracieristicas
(construccion y/o adecuacion y/o mantenimiento de edificacionegs).

Los proponentes o proponentes plurales gue acrediten DOS (2) Certificaciones
200 de calidad obtenidas en otros proyectos de obra de similares caracteristicas
(construccion yfo adecuacion yio mantenimiento de edificaciones).

Los proponentes o proponentes plurales que acrediten UNA (1) Certificacion de
100 calidad obtenidas en otros proyectos de obra de similares caracteristicas
(construccién y/o adecuacion y/o mantenimiento de edificaciones).

0 Los proponentes o proponentes plurales que no acrediten certificaciones de
calidad

C. APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUNTAJE MAXIMO 10 PUNTOS.

En cumplimiento al decreto 392 de 2018 se asignara un puntaje de diez puntos, a los proponentes
gue acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de
acuerdo a los siguientes requisitos.

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponde, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de persanal
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

D3nina 82 do RQ




| Espacio exchusive para ¢l rétule de
ESTUDIOS PREVIOS radicacion
- ’ WAt ’m?&:?mmc;ca-iqﬁi_a?uémhm555' =]
PROCESO GESTION JURIDICA || anuuus: 1 (E510 MAGKE TEL0, 1 1010 MAGNETICO, ¢ VEDIO |
=Y — { L MAGNETICO
Cédigo: FO-GJ-002 E?r::?art:c g‘;ecc"’" de P et s A
SR Reviso: Director de
Version: 4 Contratacion

Pagina 54 de 59 Aprobo: Comité técnico de

calidad

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el
cual debera estar vigente a la fecha del cierre del proceso de seleccion.

NUMERO TOTAL DE NUMERO MINIMO DE
TRABAJADORES DE LA PLANTA DE TRABAJADORES CON
PERSONAL DEL PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDO
Entre 1y 30 1
Entre 31 y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4 (
Mas de 200 5

Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporai o promesa de sociedad futura, se
tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporta como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

D. APOYO A LA INDUSTRIAL NACIONAL PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS.

Se otorgaran cien (100) puntos a los proponentes nacionales o extranjeros otorguen a la industria
nacional, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 816 de 2003, deberan anexar a la
propuesta una declaracién juramentada en la cual se indique la procedencia, nacional o
extranjera, del personal que sera puesto al servicio en la ejecucion del Contrato.

En los términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la Industria
Nacional a través de la contrataciéon publica®, la ALCALDIA DE FUSAGASUGA asignara el
siguiente puntaje:

PUNTAJE CONDICION

Los Proponentes o Proponentes Plurales que tengan nacionalidad
100 colombiana ¢ los extranjeros que hayan aportado el documento
establecido en estos Pliegos de Condiciones.

Los Proponentes o Proponentes Plurales de origen extranjero que no

cuenten con el documento establecido en el Pliego de condiciones
i |

NOTA: Los documentos probatorios para acreditar el requisito de apoyo a la industria nacional
(CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DEL PROPONENTE Y
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE
TRABAJO), deberan ser anexados por el oferente dentro de su propuesta y no seran admitidos
con posterioridad a |la fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas por ser factor de
ponderacién de las mismas.

De no presentar los documentos requeridos para acreditar el origen del servicio, en las
condiciones previstas en este estudio previo, no se otorgara puntaje por este factor; tampoco se
otorgara este puntaje si se presenta carta manifestando que el personal propuesto es de origen
colombiano.
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6. SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNA'CIC')N DE
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO

En desarrollo de lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el
articulo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, modificado este Gltimo por el articulo 87 de la
Ley 1474 de 2011 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por el
Municipio, como sustento y justificacion de los factores de seleccion adoptados para el presente
proceso, a continuacion se describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos
que en el futuro puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, determinando su tipificacian,
asignacion y estimacion. Algunos de los riesgos mencionados son amparados mediante la
garantia Unica de cumplimiento.

\
DEFINICION DE RIESGO %'6

La Alcaldia Municipal — Secretaria de Infraestructura y Secretaria de Educacion, entienden por
riesgo cualquier posibilidad de afectacion en la ejecucion de la prestacion del servicio a realizar,
la afectacion que limite, retrase o suspenda la ejecucion del Contrato, o perjudique en cualquier
forma y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser
humano en su integridad y salud fisica y mental. El suceso que preve el riesgo debera tener
relacion directa con la ejecucién de contratacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y
como principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos
sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria
que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y
de persona natural o sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o
circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de
la contratacion, EL MUNICIPIO no estara obligado al reconocimiento econdmico alguno, ni a
ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por
el contratista.

Los principios basicos de asignacion de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la
parte que esté en mejor disposicién de evaluarlos, controlarios y administrarlos; y/o Il) por la que
posea la mayor capacidad de proteccion, mitificacion y diversificacion.

Dentro de la teoria del riesgo es importante desarmrollar la Teoria de la imprevision, la cual, en el
caso Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a los
contratantes, contenido en el Articulo 1603 del Caédigo Civil que a su tenor preceptua: “fos
Convenios deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no soélo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacion, o
que por la ley pertenecen a ella”.

Sefalan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engarniar al otro cooperante, también obliga
a no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevision, se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los
textos que indican como interpretar los contratos, estando mas con la verdadera intencion de los
contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan
suponiendo que han de mantenerse las condiciones previstas al momento del Convenio o al
proyectado para su ejecucion.

DISTRIBUCION DE RIESGOS
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A continuacion, relacionamos los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacion a
realizar, con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

PROBABILIDAD
RIESGO DE ACCIONES s
OCURRENCIA
g::ta efsin'gfmflga}g Baja Verificar la idoneidad del Baja
ejec’fjcién dF(Je las oo personal que realizara los |__Medio (X)
actividades Alta (X) trabajos Alta

El Municipioc de Fusagasuga, Cundinamarca, entiende por riesgo cualquier posibilidad de

afectacion que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier
|forma y de acuerdo con la tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser
humano en su integridad, salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo debera tener
relacion directa con la ejecucion del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual

proceso de contratacion.
CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Existen diversas formas de clasificar los riesgos:

ION PROBABILIDAD :
1iPO DE RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO oCURRENCIA | TASACION | ASIGNACION
Errores del contratista que
gen_eren perjuic:‘io prfv'ra la (0.1/1000)
ECONOMICOS entidad, en la ejecucion de Bajo (0.1) X valor | Contratista
las  actividades del contrato.
contrafo.
Alteracion del deber de (0.2./1000) | Contratista
sigilo profesional Y | Medio (0.2) X valor
custodia de la informacion contrato.
Inadecuado manejo de Ja (0.2/1000) x | Contratista
informacion suministrada | po4io (0.2) valor
por la entidad contrato.
OPERATIVOS Dafios en materiales, Contratista
bases de datos y demas
insumos relacionados con (0.2/1000) x
el ciclo operativo que le Medio (0.2) valor
sean  entregados  al ' contrato.
‘ contratista en perfectas
j condiciones para su
i custodia y cuidado
SOCIOPOLITICOS | Delerioro de fas | Bajo(0.2) 0.2/1000 x | Contratista
condiciones de seguridad valor
y orden pablico que contrato.
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actividades o impidan la
ejecucion del convenio
Dano de los equipos y sus 0.2/1000 x| Contratista
HECHOS  DE | componentes, por razones Bajo(0.2) valor %
| LAS COSAS técnicas contrato.
TIPIFICACION DEL RIESGO CONTRATISTA | MUNICIPIO
El incumplimiento en la ejecucién del contrato y de 50%
las obligaciones derivadas del mismo. 5 50%

7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL
CONTRATO SEGUN EL CASO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el
Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir en favor del Municipio una garantia
Unica expedida por una compariia de seguros o en una entidad bancaria legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, cuyas pélizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia
Financiera.

La garantia Gnica debera amparar los siguientes riesgos:

TIPO O CLASE :
DE GARANTIA | G 2 s A IVELE0 DE CUANTIA VIGENCIA / ETAPA

Pdliza de | Amparo de cumplimiento | 20% del Valor del | Termino de vigencia y
seguro. del contrato. Contrato. seis (6) meses mas.

Termino de ejecucion del
contrato, |a cual debe

Pois 0 Soronsaibdad ehlsog My modificarse de acuerdo a
guro- la fecha de suscripcién del
acta de inicio.
Pago de salarios, ; y 1
Poliza de | prestaciones sociales e | 10 % del Valor del I:::t?'art'g detrv;?fnaasg;esl
seguro indemnizaciones Contrato. Y roanay
e (36) meses mas.
o = S Cinco (5) afios contados a
Pdliza de Estabilidad Calidad de | 30 % del Valor del 5
it s y Cont?rato. partir del acta de entrega

y recibido final de obra.

El contratista dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, debe
entregar a la Direccion de Contratacion de la Alcaldia del Municipio de Fusagasuga, documento
que acredite el amparo de las anteriores garantias de su aprobacién.

Beneficiario: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
Tomador: NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
Asegurado: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - NIT 860.680.008-4
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En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas legales
vigentes.

El contratista debera mantener vigente la garantia Unica y seran de su cargo el pago de todas las
primas y demas erogaciones de su constitucion. El Municipio podra solicitar a la aseguradora la
prorroga o modificacion de las pdlizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo,
valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

8. LA INDICACION DE S| LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO

PRESUPUESTO DEL TR PROCESO DE
PROCESO DE CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL Em'&’;ﬂirm' CONTRATACION SUPERIOR ‘::técc‘;::f:: CUBIERTO POR EL
ALVALOR DELACUERDO | oo ' ACUERDO
COMERCIAL COMERCIAL
CANADA NO NO NO NO
CHILE NO NO NO NO
ESTADO UNIDOS NO NO NO NO
EL SALVADOR NO NO NO NO
GUATEMALA NO NO NO NO
'HONDURAS NO NO NO NOwE
LIECHTENSTEIN NO NO NO ND
SUIZA NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO |
UNION EUROPEA NO NO NO NO
CAN NO NO { NO NO i

La decision 439 de 1998 de la secretaria de |la CAN es aplicable a todos los Procesos de
Contratacion de la Entidades Estatales de nivel Municipal obligadas independientemente del
valor del Proceso de Contratacion.

FIRMAS.
FUNCIONARIO QUIEN | SECRETARIOS - JEFES — ORDENADOR DEL GASTO

PROYECTA EL i ASESORES Decreto N°004 de 2021 del 4 de
DOCUMENTO 1 enero de 2021

Nombre: Nombre: Nombre:

Arq. JAIRO GODOY ROA ! DRA. LUZ FANY LOPEZ DRA. YURY ANDREA MORA

| VARGAS CHAVARRO

Cargo: Profesional Cargo: SECRETARIA DE Cargo: SECRETARIA JURIDICA

Especializado externo de EDUCACION

apoyo a la SEM,

Firma: Firma: : “ Firma:

Nombres Nombre:
Arq. | AN DANIEL ING. OSCAR FABIAN
TORRES BELTRAN ESPINEL MANRIQUE

LT N I ]
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