Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS identificado(a) con NIT 9000348361 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 469437891 desde el 30 de agosto de 2017, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 03 de julio de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764005918592

(415)7707212489984(8020) 001876400591859 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900034836	1				

11. Razón social
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga — Cód. 4

24. Dirección
CR 51 51 70 BRR LOS CEDROS

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	Bucaramanga

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-10-20 / 12:33:49 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PEREZ VELASCO RAGDE JOANN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 91520802 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

997. Fecha formalización 2020-10-20/12:33:49

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764005918592

(415)7707212489984(8020) **001876400591859 2**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900034836	1				

11. Razón social

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS CR 51 51 70 BRR LOS CEDROS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	1	500	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bucaramanga, 20 de octubre del 2021

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Ciudad

YO, YESID ANTONIO QUIROGA MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.170.137 en calidad de Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que VIACOL INGENIEROS CONTRATISTA SAS identificada con Nit 900.034.836-1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir del cierre del acta parcial de cobro presentada. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma: _____
YESID ANTONIO QUIROGA MEDINA
CC 1.098.170.137
REVISOR FISCAL
T.C 183482-T

Firma _____
RAGDE JOAN PEREZ VELASCO
C.C. No. 91.520.802 de Bucaramanga
Representante Legal
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS
NIT: 900.034.836-1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.170.137

QUIROGA MEDINA

APELLIDOS

YESID ANTONIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-JUL-1986

EL PEÑON
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIM ENTO

1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

23-JUL-2004 EL PEÑON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2708200-00157946-M-1098170137-20090530 0011943717A 1 7180000366

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 2 E F 5 0 9 5 2 E 8 6 1 4 0 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESID ANTONIO QUIROGA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098170137 de EL PEÑON (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 183482-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



183684-T

YESID ANTONIO
QUIROGA MEDINA
C.C. 1098170137

RESOLUCION INSCRIPCION 624 FECHA 06/11/2013
UNIVERSIDAD C.U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 195155

183684

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1174089556	9425785145	E	2021/10/11	2021/10/21	BANCO DE BOGOTA	10	$5,000,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																							$6,543,873	$1,087,100			$6,543,873	$261,900			$6,416,589	$256,800			$6,543,873	$34,300		$0	$0		$1,640,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																							$6,543,873	$1,087,100			$6,543,873	$261,900			$6,416,589	$256,800			$6,543,873	$34,300		$0	$0		$1,640,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							$6,543,873	$1,087,100			$6,543,873	$261,900			$6,416,589	$256,800			$6,543,873	$34,300		$0	$0		$1,640,100
1	CC	37341675	CARDENAS XIOMARA																		230901	30	$4,000,000	$680,000	EPS016	30	$4,000,000	$160,000	CCF39	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0	Si	$1,020,900
2	CC	91136816	FRANCO ELISEO	X																	230201	24	$726,821	$116,300	ESSC24	24	$726,821	$29,100	CCF39	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$3,800	24	$0	$0	Si	$178,300
3	CC	91520802	PEREZ RAGDE																		230901	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF39	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$223,000
4	CC	1102354966	PINEDA DIEGO																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS046	30	$908,526	$36,400	CCF39	30	$781,242	$31,300	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	Si	$217,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OPERATIVO (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$150,000			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$126,600		$908,526	$45,500		$685,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$150,000			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$126,600		$908,526	$45,500		$685,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$150,000			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$126,600		$908,526	$45,500		$685,700
5	CC	91236252	ACEVEDO LEONIDAS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF39	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
6	CC	13511291	VILLAMIZAR ANGEL																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	CCF39	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$908,526	$45,500	No	$404,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FORJAS (5 Afiliados)																							$3,543,253	$567,100			$3,543,253	$141,900			$3,543,253	$141,900			$3,543,253	$246,900		$0	$0		$1,097,800
Centro de Trabajo: FORJAS (5 Afiliados)																							$3,543,253	$567,100			$3,543,253	$141,900			$3,543,253	$141,900			$3,543,253	$246,900		$0	$0		$1,097,800
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																							$3,543,253	$567,100			$3,543,253	$141,900			$3,543,253	$141,900			$3,543,253	$246,900		$0	$0		$1,097,800
7	CC	6794225	CASTILLA JOSE		X																231001	23	$696,537	$111,500	EPS016	23	$696,537	$27,900	CCF39	23	$696,537	$27,900	14-11	23	$696,537	$48,500	23	$0	$0	Si	$215,800
8	CC	1098796751	HERNANDEZ CARLOS																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF39	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
9	CC	1095927905	MARQUEZ ANDERSON																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF39	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
10	CC	91449149	REYES GERARDO		X																230301	17	$514,832	$82,400	EPS046	17	$514,832	$20,600	CCF39	17	$514,832	$20,600	14-11	17	$514,832	$35,900	17	$0	$0	Si	$159,500
11	CC	91276499	VILLAMIZAR PABLO		X																230201	17	$514,832	$82,400	EPS010	17	$514,832	$20,600	CCF39	17	$514,832	$20,600	14-11	17	$514,832	$35,900	17	$0	$0	Si	$159,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CIMITARRA (7 Afiliados)																							$5,087,747	$814,300			$5,087,747	$203,800			$5,087,747	$203,800			$5,087,747	$354,500		$0	$0		$1,576,400
Centro de Trabajo: CIMITARRA (7 Afiliados)																							$5,087,747	$814,300			$5,087,747	$203,800			$5,087,747	$203,800			$5,087,747	$354,500		$0	$0		$1,576,400
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																							$5,087,747	$814,300			$5,087,747	$203,800			$5,087,747	$203,800			$5,087,747	$354,500		$0	$0		$1,576,400
12	CC	1039692613	ALZATE VICTOR	X																	230301	16	$484,548	$77,600	ESSC24	16	$484,548	$19,400	CCF04	16	$484,548	$19,400	14-11	16	$484,548	$33,800	16	$0	$0	Si	$150,200
13	CC	1007114460	CEBALLOS DANIEL																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
14	CC	91133663	GUIZA EDGAR	X																	230201	24	$726,821	$116,300	ESSC24	24	$726,821	$29,100	CCF04	24	$726,821	$29,100	14-11	24	$726,821	$50,600	24	$0	$0	Si	$225,100
15	CC	98503832	GUZMAN JOSE	X																	230301	15	$454,263	$72,700	EPS040	15	$454,263	$18,200	CCF04	15	$454,263	$18,200	14-11	15	$454,263	$31,700	15	$0	$0	Si	$140,800
16	CC	1039702385	HERNANDEZ UBER																		230201	30	$908,526	$145,400	EPS040	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
17	CC	71181332	NARANJO JOSE	X																	25-14	23	$696,537	$111,500	EPS040	23	$696,537	$27,900	CCF04	23	$696,537	$27,900	14-11	23	$696,537	$48,500	23	$0	$0	Si	$215,800
18	CC	13177345	NAVARRO ARLEY																		231001	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF04	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(18)					$16,991,925	$2,759,300			$16,991,925	$757,600			$16,864,641	$675,300			$16,991,925	$762,300		$908,526	$45,500		$5,000,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1174089556	9425785145	E	2021/10/11	2021/10/21	BANCO DE BOGOTA	10	$5,000,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$2,759,300	$0	$0	$2,759,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$256,900	$0	$0	$256,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$402,300	$0	$0	$402,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$668,900	$0	$0	$668,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$605,800	$0	$0	$605,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$825,400	$0	$0	$825,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$762,300	$0	$0	$762,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$762,300	$0	$0	$762,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$675,300	$0	$0	$675,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	$471,500	$0	$0	$471,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$203,800	$0	$0	$203,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$757,600	$0	$0	$757,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$187,900	$0	$0	$187,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$77,600	$0	$0	$77,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$20,600	$0	$0	$20,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$145,600	$0	$0	$145,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$72,800	$0	$0	$72,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$82,500	$0	$0	$82,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,300	$0	$0	$27,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$27,300	$0	$0	$27,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$18,200	$0	$0	$18,200
TOTAL				18	$5,000,000	$0	$0	$5,000,000

2021/10/22 03:32 PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14696959009

(415)7707212489984(8020) 000001469695900 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 3 4 8 3 6	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 51 51 70 BRR LOS CEDROS

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
gerencia@viacolltda.com		3 1 6 8 7 7 4 7 3 8	3 1 5 8 7 2 7 8 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 5 0 7 2 5	4 2 2 0	2 0 0 5 0 7 2 5	4 1 1 2	7 1 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 01 / 14 : 26: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ VELASCO RAGDE JOANN
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO PUBLICADO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91520802**

PEREZ VELASCO
APELLIDOS

RAGDE JOANN
NOMBRES

Ragde Joann Perez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ABR-1983**

LA GUAIRA
(VENEZUELA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2700100-59097743-M-0091520802-20011221 **00906**01355C 01 119008260

IGOR
NIT 901.335.615-6

Cimitarra, 20 de octubre 2021

CERTIFICADO PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo **WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA,** en calidad de representante legal de IGOR S.A.S. interventoría del contrato de obra No. 21000792 H4 03 DE 2021 suscrito entre LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL y VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S., certifico que el VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con Nit. 900.034.836-1, se encuentra al día en sus pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensión y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Atentamente,

WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante Legal IGOR S.A.S

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

Cimitarra, 20 de octubre 2021

NIT 901.335.615-6

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
EL INTERVENTOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 20000792 H4 03 de 2021

Por medio de la presente y de acuerdo al informe de acta parcial del 20 de octubre de 2021 presentando por parte de VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900.034.836-1, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden de servicio 20000792 H4 03 de 2021 por el valor de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATROMIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.294.184), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura electrónica No FEV-49, que corresponde al periodo del 20 de septiembre de 2021 al 20 de octubre de 2021 acta parcial No. 02 por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEISMIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($49.106.779) INCLUIDO IVA**.

Por concepto de:

• Acta de recibo parcial 2, Factura electrónica No. FEV-49

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, interventoría certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 20 de octubre de 2021

WILBER ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante Legal
IGOR S.A.S

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679


VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA	AERONÁUTICA CIVIL

CONTRATISTA:	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
INTERVENTOR:	IGOR S.A.S.
CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Fecha
1.1	Ha	Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento, Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico.	AEROPUERTO MORELA - PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA	2	Wednesday, October 20, 2021

Area para Dibujo o fotografía





Localización	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
ZONA DE SEGURIDAD LADO AIRE				16.25	16.25
			Subtotal:		16.25
			-		
			Total:		16.25

OBSERVACIONES:

ING. JULIAN ANDRES ROJAS NAVARRO
Ingeniero residente de obra - VIACOL

ALEJANDRO SARMIENTO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA	AERONÁUTICA CIVIL

CONTRATISTA:	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
INTERVENTOR:	IGOR S.A.S.
CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Fecha
1.2	ml	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	AEROPUERTO MORELA - PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA	2	Wednesday, October 20, 2021

Area para Dibujo o fotografía




Localización	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
ZONA DE SEGURIDAD LADO AIRE	2,605.00				2,605.00

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA	AERONÁUTICA CIVIL

CONTRATISTA:	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
INTERVENTOR:	IGOR S.A.S.
CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Fecha
2.1	Ha	Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento, Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico.	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA - CIMITARRA, SANTANDER	1	Wednesday, October 20, 2021

Area para Dibujo o fotografía






Localización	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
ZONA DE SEGURIDAD LADO AIRE				22.40	22.40

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA	AERONÁUTICA CIVIL AERONAUTICA CIVIL

CONTRATISTA:	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
INTERVENTOR:	IGOR S.A.S.
CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Fecha
2.2	ml	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA - CIMITARRA, SANTANDER	1	Wednesday, October 20, 2021

Area para Dibujo o fotografía



Localización	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
ZONA DE SEGURIDAD LADO AIRE	1,793.00				1,793.00

INFORME DE ACTIVIDADES AEROPUERTOS CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

"MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO"

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROCIVIL NIT. 8999990593

CONTRATISTA:

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

NIT. 900.034.836 - 1

CONTRATO DE OBRA: 21000792 H4 03 DE 2021
"MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO"

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de realizar la entrega a satisfacción de todas las actividades de mantenimiento del contrato No.21000792 H4 03 DE 2021, se realizó visita a los aeropuertos de Gustavo Rojas Pinilla en la ciudad de Cimitarra - Santander y Morela en la ciudad Puerto Berrio - Antioquia para precisar y verificar el estado de las instalaciones de las franjas de seguridad, definir y recibir a satisfacción los trabajos realizados de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Aeronáutica Civil.

CONTRATO No.:	N.º 21000792 03 H4 03 DE 2020
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO
VALOR INICIAL:	$ 158.294.184,oo
PLAZO INICIAL:	31/12/2021
PRORROGA No.1	NA
PLAZO FINAL	31/12/2021
CONTRATISTA:	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
INTERVENTORIA	IGOR S.A.S.
ANTICIPO	NA
FECHA DE INICIACION:	17/08/2021
MUNICIPIO:	PUERTO BERRIO (ANTIOQUIA) Y CIMITARRA (SANTANDER)

DESARROLLO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO


A continuación, se muestran los trabajos realizados con el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en las áreas intervenidas en el mantenimiento del aeropuerto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **AEROPUERTO MORELA (PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA)**

1	AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA	UND	CANT EJEC.
1.1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	16.25





1	AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO -ANTIOQUIA	UND	CANT EJEC.
1.2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ml	2605



2	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE CIMITARRA - SANTANDER	UND	CANT EJEC.
2.1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	22.4





2	AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE CIMITARRA - SANTANDER	UND	CANT EJEC.
2.2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ml	1783



RESUMEN DEL ACTA DE COBRO PARCIAL #2

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO -ANTIOQUIA												
	1.1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	62.00	$ 580,000.00	$ 35,960,000.00	16.25	$ 9,425,000.00	16.25	$ 9,425,000.00	32.50	$ 18,850,000
	1.2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ML	7,788.00	$ 6,000.00	$ 46,728,000.00	2605.00	$ 15,630,000.00	2605.00	$ 15,630,000.00	5,210.00	$ 31,260,000
AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE CIMITARRA - SANTANDER												
	2.1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	73.00	$ 580,000.00	$ 42,340,000.00	22.40	$ 12,992,000.00	22.40	$ 12,992,000.00	44.80	$ 25,984,000
	2.2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ML	5,350.00	$ 6,000.00	$ 32,100,000.00	1783.00	$ 10,698,000.00	1783.00	$ 10,698,000.00	3,566.00	$ 21,396,000
					SUBTOTAL OBRAS	$ 157,128,000.00		$ 48,745,000.00		$ 48,745,000.00		$ 97,490,000.00
		IVA SOBRE UTILIDAD 19%				$ 1,166,184		$ 361,779.00		$ 361,779.00		$ 723,559.00
		VALOR TOTAL				$ 158,294,184.00		$ 49,106,779.00		$ 49,106,779.00		$ 98,213,559.00

Como se puede apreciar el porcentaje ejecutado del proyecto es de un 62.04% correspondiente con el porcentaje de obra programado en el cronograma de actividades previsto acorde al plazo total contractual del contrato. Por ello en la presente acta de cobro parcial se factura un cobro de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($49.106.779.00)** de acuerdo con los precios pactados con la entidad estipulados en el contrato del proyecto.

1. ACTIVIDADES TECNICAS:

- Revisión de las cantidades obra ejecutadas de manera conjunta con el personal de la interventoría.
- Elaboración del acta de recibo parcial N° 02.
- Aplicación de las especificaciones técnicas en cada uno de los procesos constructivos desarrollados en el presente periodo de tiempo.
- Seguimiento del proyecto de acuerdo con la programación.
- Revisión y cuantificación en el sitio de obra en acompañamiento con la interventoría, de las actividades no contempladas dentro del presupuesto inicial del contrato de obra, las cuales se hace necesario ejecutar.
- Relación de maquinaria y equipos a utilizar con disponibilidad de acuerdo a la programación del contrato

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- Afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de las personas que participan dentro de la ejecución del proyecto.
- Gestión y obtención de los permisos de movilidad del personal que ejecuto las labores constructivas del proyecto.
- Seguimiento a la programación de obra.

De acuerdo con el informe presentado, se recibe a satisfacción los trabajos realizados según el contrato de mantenimiento No.21000792 H4 03 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO".

Se anexa al presente documento:

- Acta Parcial de Obra No.2 con memorias de cálculo.
- Acta recibo parcial No.2 en formato Word y PDF.
- Toda la documentación legal requerida estipulada en los pliegos de contratación, para la radicación de actas de cobro.

JULIAN ANDRÉS ROJAS NAVARRO
ING. RESIDENTE
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS
CONTRATISTA