

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2974208
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/10/2021 5:14:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	202104397
Objeto del contrato	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☒ No
Duración del contrato	36 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido (10/12/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	10/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla



0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



EDUBAR S.A.

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 800091140

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombbre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL	Fecha de aprobación:	2/11/2021 12:19:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
---------------	--------------------------------	----------------------	---

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	RAUL LACOUTURE DAZA	Fecha de aprobación:	3/11/2021 2:27:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
---------------	---------------------	----------------------	--

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_2974208_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	SECRETARÍA GENERAL
Proceso de Contratación	CD-2224-2021
Título de la oferta	□□□
Cuantía del contrato	201.826.752.478 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☒Sí ☐No

Fecha de notificación de
prorrogación 24/10/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐Sí ☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de
garantías? ☒Sí ☐No

Garantías por
lotes, grupos o
etapas ☐Sí ☒No

Cumplimiento ☒Sí ☐No

☒	Cumplimiento del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29/10/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒	% del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐	Valor de la garantía			
☒	Pago de salarios	5,00	Fecha de vigencia (desde)	29/10/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒	% del valor del contrato		Fecha de vigencia (hasta)	28/10/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐	Valor de la garantía			

Responsabilidad
civil extra
contractual ☒Sí ☐No

☒No. de SMMLV 500

Fecha límite
para entrega de
garantías: 29/10/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido (30/11/2021 12:14:38 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8025362	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.391.763.589,05 COP	EQUIDAD SEGUROS	3/11/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2974208
Proveedor EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ A.S. GERENCIA ACUEDUCTO - EDUBAR.pdf	A.S. GERENCIA ACUEDUCTO - EDUBAR.pdf	Descargar Detalle
☐ CDP 202102955 Gerencia Integral.pdf	CDP 202102955 Gerencia Integral.pdf	Descargar Detalle
☐ Carta de viabilidad proyecto.pdf	Carta de viabilidad proyecto.pdf	Descargar Detalle
☐ ordenanza 525 de 2021 VF.pdf	ordenanza 525 de 2021 VF.pdf	Descargar Detalle
☐ Certificado de idoneidad-EDUBAR.pdf	Certificado de idoneidad-EDUBAR.pdf	Descargar Detalle
☐ RemisiA~³n depropuesta-EDUBAR.pdf	RemisiA~³n depropuesta-EDUBAR.pdf	Descargar Detalle
☐ Solicitud de propuesta-EDUBAR.pdf	Solicitud de propuesta-EDUBAR.pdf	Descargar Detalle
☐ RESOLUCION 0719 - 2020 BQUILLA PTO COL.pdf	RESOLUCION 0719 - 2020 BQUILLA PTO COL.pdf	Descargar Detalle
☐ Viabilidad BPIN 200126.pdf	Viabilidad BPIN 200126.pdf	Descargar Detalle
☐ 6. ESTUDIO PREVIO EDUBAR - ACUEDUCTO DEL NORTE V5 (2).pdf	6. ESTUDIO PREVIO EDUBAR - ACUEDUCTO DEL NORTE V5 (2).pdf	Descargar Detalle
☐ PROPUESTA MIN VIV VGOB VF2.pdf	PROPUESTA MIN VIV VGOB VF2.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones

CL 40 45 46

Ubicación

CO-ATL-08001 - Barranquilla

País

COLOMBIA

Departamento

Atlántico

Municipio

Barranquilla

Dirección

CL 40 45 46

Código postal

080003

Grados (°)

Minutos (')

Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE40#45-46	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Bienes y servicios

CO1.PCONTR.2974208							
1.1							
Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 201.826.752.478,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	1,00	UN	201.826.752.478,00	201.826.752.478,00	201.826.752.478,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos 	Fase de Contrato 	Fase de Habilitación 
ANTECEDENTES POLICIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL	☒	☐
AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	☒	☐
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	☒	☐
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES PROCURADURIA Y CONTRALORÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL	☒	☐
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES PROCURADURÍA Y CONTRALORÍA PERSONA JURÍDICA	☒	☐
CERTIFICACIÓN BANCARIA	☒	☐
CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA CON LOS PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES	☒	☐
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA CONFORME A LO SOLICITADO	☒	☐
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (NO MAYOR A 30 DÍAS DE EXPEDICIÓN)	☒	☐
DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR (CÉDULA, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES NO MAYOR A 90 DÍAS DE EXPEDIDA)	☒	☐
FORMATO ÚNICO DE LA FUNCION PUBLICA PERSONA JURÍDICA (HOJA DE VIDA)	☒	☐
RUT ACTUALIZADO PERSONA JURÍDICA Y REPRESENTANTE LEGAL	☒	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
ANTECEDENTES POLICIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL	POLICIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS OCTUBRE.pdf	Detalle	No	☐
AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	EXTRACTO ACTA JD156-2020.pdf	Detalle	No	☐
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cedula Ciudadania RL.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES PROCURADURIA Y CONTRALORÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL	PROCURADURIA Y CONTRALORIA RL.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES PROCURADURÍA Y CONTRALORÍA PERSONA JURÍDICA	PROCURADURIA Y CONTRALORIA EDUBAR.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACIÓN BANCARIA	Certificacion Bancaria 4791.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA CON LOS PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES	CERTIFICADO PARAFISCALES OCTUBRE 2021-.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA CONFORME A LO SOLICITADO	EXPERIENCIA O.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (NO MAYOR A 30 DÍAS DE EXPEDICIÓN)	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RL OCTUBRE 2021.pdf	Detalle	No	☐
DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR (CÉDULA, TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES NO MAYOR A 90 DÍAS DE EXPEDIDA)	DOCUMENTOS REVISOR FISCAL.pdf	Detalle	No	☐
FORMATO ÚNICO DE LA FUNCION PUBLICA PERSONA JURÍDICA (HOJA DE VIDA)	Hoja de Vida Formato Unico Persona Juridica EDUBAR JUNIO 2021.pdf	Detalle	No	☐
RUT ACTUALIZADO PERSONA JURÍDICA Y REPRESENTANTE LEGAL	RUT 2.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 28/10/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2/11/2021 12:19:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 202102955 Gerencia Integral.pdf	CDP 202102955 Gerencia Integral.pdf	(detalle)
RESOL EDUBAR ACUEDUCTO.pdf	RESOL EDUBAR ACUEDUCTO.pdf	(detalle)
vf CONTRATO GERENCIA INTEGRAL ACU NORTE (1).pdf	vf CONTRATO GERENCIA INTEGRAL ACU NORTE (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

☐ Sí ☒ No *

Funcionamiento

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Valor

0

0

0

201.826.752.478

0

0

201.826.752.478

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Sí ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐ 202102955	CDP	No validado	92.580.620.449 COP	92.580.620.449 COP	00-00-00
☐ 12345678	Vigencia futura ordinaria	No validado	109.246.132.029 COP	109.246.132.029 COP	00-00-00

Saldo de CDP 92.580.620.449 COP

Saldo de vigencias futuras 109.246.132.029 COP

Saldo total a comprometer 201.826.752.478 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 202107003	Presupuestal (CDP)	-	No validado	92.579.780.112 COP	92.579.780.112 COP	Sin documento	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 92.579.780.112 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 92.579.780.112 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -