LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO: **6/12/2021**

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	INTEGRANTES	Integrante 1	% Int. 1	Integrante 2	% Int. 2	Integrante 3	% Int. 3	Integrante 4	% Int. 4	Integrante 5	% Int. 5	Telefono	Direccion	Email	Ciudad	Evaluador
1	CONSORCIO GENESIS	CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO	(CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1% - CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 99% - 0%- 0%- 0%)	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	1%	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	99%											

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

CONSOLIDADO DE EVALUACION FINAL

			REQUISITOS HABILITANTES					REQUISITOS PUNTUABLES				
Orden de Elegibilidad	Orden de entrega de la propuesta	PROPONENTE	ASPECTOS JURIDICOS	EXPERIENCIA GENERAL	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	CONSOLIDADO GENERAL	FACTOR DE CALIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PERSONAL CON DISCAPACIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	**CONSORCIO GENESIS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	10	10	1	**21**	**HABILITADO**

ORIGINAL FIRMADO

COMITÉ EVALUADOR

20/12/2021

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

A. La Entidad ha determinado exigir la acreditación de experiencia específica en **CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL**, la cual deberá acreditarse con la ejecución de contratos ejecutados y liquidados antes de la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección.

Presupuesto Oficial en $	27.286.693.334,19
Presupuespo Oficial en SMMLV	30.034,03
70% del POE	21.023,82
100% del POE - ENTRE 1 Y 3 CTOS.	30.034,03
200% del POE - ENTRE 4 Y 6 CTOS.	60.068,05
Fecha de cierre del proceso	6-dic-2021

B. En máximo dos (2) de los contratos suministrados como experiencia, deberán sumar un valor igual o superior al 70% del presupuesto oficial expresado en SMMLV y deberán tener como objeto la "CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE USO EDUCATIVO".

C. Todos los contratos presentados para acreditar la experiencia requerida deberán estar, ejecutados e inscritos en el Registro Único de Proponentes, cada uno de los contratos aportados deberán estar inscritos en los siguientes códigos: 72101500, 72121400, 72151500, 72151900, 72152700, 72152900, 72151400, 72153000, 72152400, 72152500, 72153200.

D. En cuanto a las actividades ejecutadas y de acuerdo al número de contratos presentados para acreditar lo solicitado en el numeral anterior, el proponente deberá acreditar la experiencia de la siguiente manera:
Debe acreditar la ejecución de las siguientes 8 actividades (con su respectiva unidad de medida y en una cantidad mayor o igual según se relaciona para cada actividad, mediante máximo dos (2) de los contratos aportados como experiencia.

		MAX. 2 CONTR.	
No.	**ITEM**	**UN**	**CANT.**
1	Concretos con resistencia ≥ a 3.000 psi	M3	3.015,32
2	Aceros de refuerzo	KG	445.642,62
3	Muros en ladrillo	M2	2.953,97
4	Estructura metálica para cubierta	KG	158.587,43
5	Suministro e instalación de luminarias.	UND	1.811,00
6	Cielo raso	M2	6.915,12
7	Cubierta en teja	M2	4.641,75
8	Baranda antipanico	ML	675,35

Proponente 1 **CONSORCIO GENESIS**

(CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1% - CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 99% - 0%- 0%- 0%)

	# de contratos aportados	3																		
										A.	**B.**	**C.**	**D.**							
No	**PROPIETARIO O ENTIDAD CONTRATANTE**	**APORTADA POR**	**% en Cto**	**OBJETO**	**No. Orden Experiencia en el RUP**	**Fecha de Terminación**	**Folio**	**VALOR TOTAL ($)**	**Valor total (SMMLV)**	**70% POE**	**Cod. UNSPSC**	**1. M3**	**2. KG**	**3. M2**	**4. KG**	**5. UND**	**6. M2**	**7. M2**	**8. ML**	**OBSERVACIONES**
1	POLICIA NACIONAL	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	30,0%	CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN Y PAGO DE LICENCIAS FASE VI ETAPA 3 ESCUELA NAL. DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP, MPIO. DE SAN LUIS TOLIMA	138	6-sep-14	NA	20.554.787.023	10.010,45		X	3.246,91	260.238,21	7.401,79	135.927,47	1.023,00	0,00	7.835,79	0,00	
2	MINISTERIO DE DEFENSA	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	70,0%	LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LAS AULAS CENAM - ESIING	79	13-dic-14	NA	11.348.131.233	12.895,60	12.895,60	X				34.986,42		4.661,02		561,28	
3	MPIO. DE MOSQUERA	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	45,0%	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO REMODELACION Y OBRAS COMPL. DE LA INFRAESTR. FISICA DE LA INST. EDUCATIVA LA MERCED SEDE POLICARPA S. DEL MPIO. DE MOSQUERA	163	20-feb-20	NA	11.756.274.007,72	11.383,91	11.383,91	X		254.755,85			795,00	3.828,47		632,71	
		CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	40,0%		24						X									
5											X									
6											X									
								TOTAL	**34.289,96**	**24.279,52**		**3.246,91**	**514.994,06**	**7.401,79**	**170.913,89**	**1.818,00**	**8.489,49**	**7.835,79**	**1.193,99**	
									CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:

FACTORES	CALIFICACIÓN
Plan de Gestión de Calidad de la Obra	4 Puntos
Implementación de programa de Gerencia de Proyectos	4 Puntos
Control de Calidad	2 Puntos

Proponente	1	CONSORCIO GENESIS
		(CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ 1% - CONSTRUCCIONES AL DIA SAS 99% - 0%- 0%- 0%)

ITEM A EVALUAR	CERTIFICACION	CARTA	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE	OBSERVACION
Plan de Gestión de Calidad de la Obra	X		SI	4	Ok
Implementación de programa de Gerencia de Proyectos	X		SI	4	Aclara - Ok
Control de Calidad	X	X	SI	2	Ok
			TOTAL	**10**	

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

APOYO INDUSTRIA NACIONAL

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	Documentos para acreditar servicios nacionales o con trato nacional			PUNTAJE	OBSERVACIONES
		CC	Visa	C.E.R.L		
1	**CONSORCIO GENESIS**				10	CUMPLE
	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	X				
	CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	X		X		

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	NOMBRE DEL INTEGRANTE QUE APORTA DOCUMENTACION	CONDICIONES DE ACREDITACIÓN						VERIFICACIÓN
			Formato 8A Certif. No. Empleados		Certif. Min. Tabajo		% de Experiencia aportada respecto del PO		
			CUMPLE	FOLIO	CUMPLE	FOLIO	Valor	CUMPLE	
1	CONSORCIO GENESIS	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	X		X			X	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021


CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

CAPACIDAD RESIDUAL

CIERRE		6/12/2021
VALOR EN $	$	27.286.693.334,19
ANTICIPO	$	30,00
TIEMPO DE EJECUCION (MESES)		14 MESES
VALOR EN SMMLV	$	30.034,03

PROPONENTE		1	% DE PARTICIPACION	MAS DE UN AÑO DE INFORMACION FINANCIERA	INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CTOS EN EJECUCION	OBSERVACION
1	CONSORCIO GENESIS	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	1%	SI	$ 33.648.092.913,00	41,1	6	$ 430.643.041.114,14	21	
		CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	99%	SI	$ 21.363.897.448,00	10,16	8	$ 32.146.738.868,40	2	
		TOTAL	100%							

CTOS EN EJECUCION	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO MESES	OFERENTE PLURAL	% PARTICIPACION	SUSPENDIDO?	FECHA DE SUSPENSION
1 DE 21	$ 1.445.160.416,00	15/12/2010	2	NO	100%	SI	15/01/2011
2 DE 21	$ 4.297.348.237,00	29/12/2015	50,37	SI	30%	Aclara - Ok	15/02/2020
3 DE 21	$ 8.784.771.830,00	31/12/2013	59,73	SI	25%	SI	20/11/2018
4 DE 21	$ 1.271.066.702,00	2/01/2017	13,37	SI	50%	SI	7/01/2018
5 DE 21	$ 22.462.039.585,00	3/04/2019	32,8	SI	10%	NO	
6 DE 21	$ 10.529.873.914,00	26/08/2019	23,9	SI	10%	SI	23/02/2021
7 DE 21	$ 56.271.168.026,00	17/12/2019	37	SI	17%	NO	
8 DE 21	$ 3.129.312.963,00	17/02/2020	24,97	SI	3%	NO	
9 DE 21	$ 6.770.054.259,00	25/06/2020	30,97	SI	5%	NO	
10 DE 21	$ 2.779.725.000,00	11/09/2020	18,45	SI	5%	NO	
11 DE 21	$ 6.104.732.037,00	24/08/2020	18,45	SI	5%	NO	
12 DE 21	$ 8.310.706.298,00	1/09/2020	16,12	SI	5%	NO	
13 DE 21	$ 12.467.232.381,00	14/10/2020	13,67	SI	5%	SI	26/11/2021
14 DE 21	$ 6.960.027.288,00	3/11/2020	11	SI	5%	SI	14/09/2021
15 DE 21	$ 8.352.432.753,00	10/08/2020	19	SI	50%	NO	
16 DE 21	$ 19.718.869.855,00	11/02/2021	11	SI	14%	NO	
17 DE 21	$ 9.540.354.270,00	10/03/2021	20	SI	60%	SI	10/05/2021
18 DE 21	$ 5.730.580.556,00	10/06/2021	7,23	SI	24%	NO	
19 DE 21	$ 27.000.156.469,00	16/05/2021	11	SI	10%	NO	
20 DE 21	$ 2.764.693.259,00	23/08/2021	6,1	SI	5%	NO	
21 DE 21	$ 37.421.739.744,00	18/11/2021	18	SI	10%	NO	
1 DE 21	$ 19.718.869.855,00	11/02/2021	11	SI	20%	NO	
2 DE2	$ 5.730.580.556,00	10/06/2021	7,23	SI	10%	NO	



6/09/2014	NA	$	20.554.787.023,25	33368,16075	33368,16075
13/12/2014	NA	$	11.348.131.233,22	18422,29096	
20/02/2020	NA	$	11.756.274.007,72	0	

CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	4.942,12	20%	988,42
2	2.966,72	80%	2.373,38
3	7.439,20	20%	1.487,84
4	22.521,06	90%	20.268,95
5	2.561,22	20%	512,24
6	3.386,87	8%	270,95
7	2.447,21	10%	244,72
8	5.164,08	20%	1.032,82
9	3.319,83	46%	1.527,12
10	4.498,88	20%	899,78
11	6.291,01	60%	3.774,61
12	4.525,41	100%	4.525,41
13	15.671,91	90%	14.104,72
14	12.608,18	100%	12.608,18
15	11.074,41	100%	11.074,41
16	1.645,02	100%	1.645,02
17	9.444,35	25%	2.361,09
18	20.016,52	30%	6.004,96
19	16.316,66	30%	4.895,00
20	8.473,59	80%	6.778,87
21	11.279,30	100%	11.279,30
22	28.955,92	10%	2.895,59
23	4.653,45	20%	930,69
24	6.757,96	100%	6.757,96
25	2.180,71	100%	2.180,71
26	31.209,54	49%	15.292,67
27	6.175,18	15%	926,28
28	1.832,15	100%	1.832,15
29	2.752,67	90%	2.477,40
30	2.205,88	20%	441,18
31	1.236,70	65%	803,86
32	2.481,63	90%	2.233,47
33	3.845,93	30%	1.153,78
34	5.662,68	30%	1.698,80
35	9.863,29	20%	1.972,66
36	25.217,51	1%	252,18
37	12.602,33	1%	126,02
38	2.358,68	5%	117,93
39	369,31	10%	36,93
40	1.253,68	30%	376,10
41	9.497,18	50%	4.748,59
42	10.028,61	20%	2.005,72
43	2.052,91	50%	1.026,46
44	273,28	10%	27,33
45	598,25	5%	29,91
46	993,84	100%	993,84
47	1.700,74	95%	1.615,70
48	643,63	39%	251,02
49	466,65	90%	419,99
50	690,32	90%	621,29
51	3.586,59	90%	3.227,93
52	39.222,33	30%	11.766,70
53	44.744,23	30%	13.423,27
54	4.678,06	5%	233,90
55	6.904,89	4%	276,20
56	25.437,34	20%	5.087,47
57	25.014,88	20%	5.002,98
58	6.589,17	34%	2.240,32
59	2.515,88	10%	251,59
60	769,53	10%	76,95
61	2.090,73	20%	418,15
62	216,04	10%	21,60
63	3.459,91	10%	345,99
64	2.064,18	10%	206,42
65	679,61	20%	135,92
66	850,79	100%	850,79
67	22,80	100%	22,80
68	1.837,72	100%	1.837,72
69	2.331,27	100%	2.331,27
70	265,91	100%	265,91
71	3.394,23	100%	3.394,23
72	1.933,15	100%	1.933,15
73	2.481,46	100%	2.481,46
74	11.279,30	100%	11.279,30
75	6.103,56	10%	610,36
76	2.690,87	50%	1.345,44
77	6.713,06	50%	3.356,53
78	22.604,27	50%	11.302,14
79	18.422,29	60%	11.053,37
80	3.558,00	50%	1.779,00
81	13.819,31	70%	9.673,52
82	202,83	100%	202,83
83	122,86	100%	122,86
84	21.923,21	35%	7.673,12
85	32,71	100%	32,71
86	280,34	100%	280,34
87	306,77	100%	306,77
88	1.168,80	100%	1.168,80
89	383,31	100%	383,31
90	245,37	100%	245,37
91	368,04	100%	368,04
92	284,30	100%	284,30
93	245,37	100%	245,37
94	592,98	100%	592,98
95	368,05	100%	368,05
96	429,40	100%	429,40
97	490,74	100%	490,74
98	1.067,35	100%	1.067,35
99	501,97	100%	501,97
100	17.240,48	25%	4.310,12
101	122,68	100%	122,68
102	253,29	100%	253,29
103	202,63	100%	202,63
104	405,27	100%	405,27
105	471,47	100%	471,47
106	101,32	100%	101,32
107	151,91	100%	151,91
108	1.012,73	100%	1.012,73
109	101,32	100%	101,32
110	30,40	100%	30,40
111	111,24	100%	111,24
112	368,05	100%	368,05
113	354,61	100%	354,61
114	506,59	100%	506,59
115	198,31	100%	198,31
116	2.518,15	100%	2.518,15
117	1.171,89	100%	1.171,89
118	810,54	100%	810,54
119	2.354,26	100%	2.354,26
120	831,50	100%	831,50
121	2.352,52	100%	2.352,52
122	1.563,47	100%	1.563,47
123	1.996,16	100%	1.996,16
124	876,06	100%	876,06
125	3.502,96	100%	3.502,96
126	2.240,59	100%	2.240,59
127	2.710,11	100%	2.710,11
128	67,89	100%	67,89
129	3.428,74	100%	3.428,74
130	112,16	100%	112,16
131	4.482,00	100%	4.482,00
132	2.410,36	100%	2.410,36
133	2.115,63	100%	2.115,63
134	2.347,48	34%	798,14
135	6.400,06	20%	1.280,01
136	1.936,68	80%	1.549,34
137	318,39	15%	47,76
138	33.253,78	30%	9.976,13
139	974,18	20%	194,84
140	1.120,39	20%	224,08
141	21.017,08	70%	14.711,96
142	17.742,92	50%	8.871,46
143	25.237,45	30%	7.571,24
144	2.126,37	20%	425,27
145	3.635,94	100%	3.635,94
146	3.695,07	90%	3.325,56
147	7.812,53	80%	6.250,02
148	3.123,69	10%	312,37
149	1.738,42	10%	173,84
150	1.496,53	40%	598,61
151	2.539,26	20%	507,85
152	1.143,98	0,5%	5,72
153	730,52	1%	7,31
154	2.793,41	25%	698,35
155	53.575,23	20%	10.715,05
156	4.961,10	10%	496,11
157	8.360,58	5%	418,03
158	802,98	20%	160,60
159	4.784,70	34%	1.626,80
160	2.736,37	10%	273,64
161	2.651,03	40%	1.060,41
162	4.950,83	20%	990,17
163	13.399,59	45%	6.029,82
164	33.008,27	50%	16.504,14
165	32.425,31	34%	11.024,61
166	4.273,62	25%	1.068,41
167	772,61	10%	77,26
168	6.452,47	5%	322,62
169	4.573,73	10,20%	466,52
170	6.683,40	5%	334,17
171	11.727,83	10%	1.172,78
172	25.376,95	90%	22.839,26
173	20.700,16	44%	9.108,07
		TOTAL SMMLV	474.001,89
		SMMLV 2021	908.526,00
		TOTAL PESOS	430.643.041.114,14

CONSTRUCCIONES AL DIA SAS

	VALOR SMMLV	PORCENTAJE PARTICIPACION	TOTAL
1	348,85	100%	348,85
2	788,93	100%	788,93
3	161,80	100%	161,8
4	15.061,43	1%	150,61
5	290,15	50%	145,08
6	2.171,45	20%	434,29
7	1.839,21	50%	919,61
8	2.734,64	99%	2707,29
9	133,31	40%	53,32
10	3.323,07	94%	3123,69
11	1.207,54	50%	603,77
12	1.600,97	90%	1440,87
13	830,44	50%	415,22
14	1.306,14	40%	522,46
15	596,12	50%	298,06
16	794,85	50%	397,43
17	255,64	90%	230,08
18	1.158,66	50%	579,33
19	3.159,08	40%	1263,63
20	3.076,17	40%	1230,47
21	1.037,39	90%	933,65
22	1.484,55	40%	593,82
23	2.280,69	100%	2280,69
24	13.399,59	40%	5359,84
25	4.907,73	40%	1963,09
26	14.903,99	32%	4769,28
27	11.463,25	32%	3668,24
28			0
29			0
30			0
31			0
32			0
33			0
34			0
35			0
36			0
37			0
38			0
39			0
40			0
41			0
42			0
43			0
44			0
45			0
46			0
47			0
48			0
49			0
50			0
51			0
52			0
53			0
54			0
55			0
56			0
57			0
58			0
59			0
60			0
61			0
62			0
63			0
64			0
65			0
66			0
67			0
68			0
69			0
70			0
71			0
72			0
73			0
74			0
75			0
76			0
77			0
78			
79			0
80			0
81			0
82			0
83			0
84			0
85			0
86			0
87			0
88			0
89			0
90			0
91			0
92			0
93			0
94			0
95			0
96			0
97			0
98			0
99			0
100			0
101			0
102			0
103			0
104			0
105			0
106			0
107			0
108			0
109			0
110			0
111			0
112			0
113			0
114			0
115			0
116			0
117			0
118			0
119			0
120			0
121			0
122			0
123			0
124			0
125			0
126			0
127			0
128			0
129			0
130			0
131			0
132			0
133			0
134			0
135			0
136			0
137			0
138			0
139			0
140			0
141			0
142			0
143			0
144			0
145			0
146			0
147			0
148			0
149			0
150			0
151			0
152			0
153			0
154			0
155			0
156			0
157			0
158			0
159			0
		TOTAL SMMLV	$ 35.383,40
		SMMLV 2021	$ 908.526,00
		TOTAL PESOS	$ 32.146.738.868,40

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

CAPACIDAD RESIDUAL

PROPONENTE		INTEGRANTES		INGRESOS OPERACIONALES	INDICE LIQUIDEZ	CAPACIDAD TECNICA	EXPERIENCIA	CONTRATOS EN EJECUCION	OBSERVACION	CONSOLIDADO
1	CONSORCIO GENESIS	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ	1%	OK	OK	OK	OK	OK		CUMPLE
		CONSTRUCCIONES AL DIA SAS	99%	OK	OK	OK	OK	OK		
		0	0%	OK	OK	OK	OK	OK		
		0	0%	OK	OK	OK	OK	OK		

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

ACREDITACIÓN:
Se declarará como CUMPLE al proponente que acredite mediante carta de compromiso (Modelo anexo) PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO exigido en este numeral, y como NO CUMPLE a quién no ofrezca mediante carta de compromiso el PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	ACREDITA	OBSERVACIONES
		SI/NO	
1	CONSORCIO GENESIS	SI	CUMPLE

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-019-2021

MAQUINARIA Y EQUIPO (FORMATOS 4 Y 4ª SEGÚN CORRESPONDA)

ACREDITACIÓN:
Para la acreditación de la experiencia EL PROPONENTE deberá mediante carta de compromiso manifestar que en caso de resultar favorecido en el proceso de selección que dará cumplimiento a lo requerido por la entidad en maquinaria y/o equipo:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE (Integrantes)	ACREDITA	OBSERVACIONES
		SI/NO	
1	CONSORCIO GENESIS	SI	CUMPLE