PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL DESARROLLO DE ACCIONES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ITEM	ACTIVIDADES	ASIGNACION DE RECURSOS DEL PERSONAL	PERSONAL A INTERVENIR									COSTOS DIRECTOS						
			Tres (3) Profesionales con titulo de pregrado en ingenieria Agricola o Ingenieria Agrónoma, con experiencia profesional minima de tres (3) años, de los cuales deberá acreditar como minimo un (1) año en experiencia relacionada con la ejecución de interventorias a proyectos agropecuarios, correspondiente a profesional categoria 6, de acuerdo con la Resolución 0056 del 23 de febrero de 2018, actualizada al 2020.		Un (1) Profesional con titulo de Pregrado como Médico Veterinario Zootecnista o Médico Veterinario, con experiencia Profesiona minima de tres(3) años, de los cuales debe acreditar como minima un (1) año en experiencia relacionada con la ejecucion de interventorias a proyectos agropecuarios, correspondiente a profesional Categoria 6, de acuerdo con la Resolucion 0056 del 23 de febrero del 2018, actualizada al 2020		Un (1) Profesional con titulo de Pregrado como Contador, administrador de empresas o administrador financiero, con experiencia Profesiona no menos a dos (2) años, correspondiente a profesioanl Categoria 8de acuerdo con la Resolucion 0056 del 23 de febrero del 2018, actualizada al 2020.		Un (1) Profesional con titulo de Pregrado como Abogado Ccon experiencia Profesiona no menos a dos (2) años, correspondiente a profesioanl Categoria 8de acuerdo con la Resolucion 0056 del 23 de febrero del 2018, actualizada al 2020.		TOTAL COSTOS DE PERSONAL	Vehiculo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible.		Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos, papeleria en general.		Alquiler de oficina		COSTO DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS
			Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia	Dias	Valor Dia		TIEMPO/MES	CANTIDAD	TIEMPO/MES	CANTIDAD	TIEMPO/MES	CANTIDAD	
												6,5	3	6,5	3	6,5	1	
			127	$ 336.491,15	125	$ 336.491,15	51	$ 201.894,69	49	$ 201.894,69	COSTO BASICO	% DE DEDICACIÓN	COSTO DIARIO	% DE DEDICACIÓN	COSTO MES	% DE DEDICACIÓN	COSTO MES	COSTOS
												65%	$ 7.925.337,00	100%	$ 900.000,00	100%	$ 780.368,00	
1	**ACTIVIDADES EN ETAPA PRELIMINARES AL INICIO DEL CONTRATO**																	
1.1	REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS PRECONTACTUALES	TODO EL PERSONAL VINCULADO	10	$ 10.094.734,50	4	$ 1.345.964,60	4	$ 807.578,76	4	$ 807.578,76	$ 13.055.856,62	5%	$ 7.727.203,58	10%	$ 1.755.000,00	10%	$ 507.239,20	$ 23.045.299,40
1.2	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA PLAN DE CARGAS DE EJECUCION																	
2	**ACTVIDADES DE LA ETAPA DE JECUCION**																	
2.1.	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINACIERAS	TODO EL PERSONAL VINCULADO	0	$ 0,00	4	$ 1.345.964,60	4	$ 807.578,76	4	$ 807.578,76	$ 2.961.122,12	5%	$ 7.727.203,58	20%	$ 3.510.000,00	20%	$ 1.014.478,40	$ 15.212.804,10
2.2.	FUNCIONES TECNICAS	TODO EL PERSONAL VINCULADO	98	$ 98.928.398,10	100	$ 33.649.115,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	$ 132.577.513,10	30%	$ 46.363.221,45	20%	$ 3.510.000,00	20%	$ 1.014.478,40	$ 183.465.212,95
2.3	FUNCIONES CONTABLES	TODO EL PERSONAL VINCULADO	0	$ 0,00	0	$ 0,00	28	$ 5.653.051,32	0	$ 0,00	$ 5.653.051,32	5%	$ 7.727.203,58	10%	$ 1.755.000,00	10%	$ 507.239,20	$ 15.642.494,10
2.4	FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO	TODO EL PERSONAL VINCULADO	0	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	26	$ 5.249.261,94	$ 5.249.261,94	5%	$ 7.727.203,58	20%	$ 3.510.000,00	20%	$ 1.014.478,40	$ 17.500.943,92
3	**ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION**																	
3.1	INFORME FINAL Y ENTREGA DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN	TODO EL PERSONAL VINCULADO	19	$ 19.163.843,97	17	$ 5.777.721,29	15	$ 2.987.536,68	15	$ 2.989.757,52	$ 30.918.859,46	15%	$ 23.181.610,73	20%	$ 3.510.000,00	20%	$ 1.014.478,40	$ 58.624.948,59
TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD PROFESIONAL			**127**	**$ 128.186.976,57**	**125**	**$ 42.118.765,49**	**51**	**$ 10.255.745,52**	**49**	**$ 9.854.176,98**	**$ 190.415.664,56**	**65%**	**$ 100.453.646,48**	**100%**	**$ 17.550.000,00**	**100%**	**$ 5.072.392,00**	**$ 313.491.703,04**
RESTRICCIONES MESES			6,5		6,5		6,5		6,5									
PORCENTAJE DE DEDICACIÓN			65,12%		64,19%		26,05%		25,03%									
PERSONAL REQUERIDO			3		1		1		1									

COSTO PERSONAL+ COSTOS DIRECTOS	**$ 313.491.703,04**
IVA 19%	**$ 59.563.423,58**
COSTO FINAL	**$ 373.055.126,61**
COSTO FINAL AJUSTADO AL PESO	**$ 373.055.127,00**

Revisó: Pedro Fabián Peralta Martínez
Director Técnico de Desarrollo Rural

Elaboró: Juliana Avella Suarez
Profesional Contratada