Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3048522
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18/11/2021 5:45:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1234 DE 2021
Objeto del contrato	CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 3.0 KM DE LA RED VIAL URBANA EN LOS MUNICIPIOS ISNOS, PITALITO Y SAN AGUSTÍN, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	21 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(30/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TORRES ING SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900335343

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TORRES ING SAS	bancolombia	Corriente	29169165101

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *usuariotorresing2* ***Fecha de aprobación:*** *18/12/2021 7:47:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO* ***Fecha de aprobación:*** *24/12/2021 9:00:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD CONTRATACION
Proceso de Contratación	SVMCCN0049-21
Título de la oferta	TORRES - SVMCCN0049-21
Cuantía del contrato	46.638.480 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3048522
Proveedor TORRES ING SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3048522

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 68.709.975,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 46.638.480,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,1		80101600	Ingeniero Director. Dedicacion del 50%. Ejecucion Mes: 0,23	1,00	VG	690.000,00	345.000,00	690.000,00	345.000,00
1,2		80101600	Ingeniero de Campo. Dedicacion del 100%. Ejecucion Mes: 0,23	1,00	VG	1.035.000,00	575.000,00	1.035.000,00	575.000,00
1,3		80101600	Especialista en pavimentos. Dedicacion del 40%. Ejecucion Mes: 0,23	1,00	VG	533.600,00	276.000,00	533.600,00	276.000,00
1,4		80101600	especialista en Vías(Diseño geométrico). Dedicacion del 60%. Ejecucion Mes: 0,23	1,00	VG	800.400,00	414.000,00	800.400,00	414.000,00
1,5		80101600	Especialista Ambiental. Dedicacion del 30%. Ejecucion Mes: 0,23	1,00	VG	400.200,00	207.000,00	400.200,00	207.000,00
1,6		80101600	Especialista en Hidráulica e Hidrología. Dedicacion del 40%. Ejecucion Mes: 0,23	1,00	VG	533.600,00	276.000,00	533.600,00	276.000,00

1,7	80101600	Especialista en Geotecnia y/o Suelos. Dedicacion del 60%. Ejecucion Mes: 0,23	1,00	VG	800.400,00	414.000,00	800.400,00	414.000,00
1,8	80101600	Especialista en Estructuras. Dedicacion del 40%. Ejecucion Mes: 0,23	1,00	VG	533.600,00	276.000,00	533.600,00	276.000,00
1,9	80101600	Comisión de topografía. Dedicación del 80%. Ejecución Mes: 0,23	1,00	VG	920.000,00	736.000,00	920.000,00	736.000,00
1,10	80101600	Comisión de laboratorio. Dedicación del 80%. Ejecución Mes: 0,23	1,00	VG	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00
1,11	80101600	Conductor. Dedicación del 100%. Ejecución Mes: 0,23	1,00	VG	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1,12	80101600	Secretaria. Dedicación del 50%. Ejecución Mes: 0,23	1,00	VG	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
1,13	80101600	FACTOR MULTIPLICADOR EXPRESADO EN PESOS **Mis observaciones:** El Factor Multiplicador debe expresarse en pesos y en ningún caso el porcentaje del factor podrá ser modificado. siempre corresponderá 2,14. Se debe anexar el desglose del FM como archivo adjunto.	1,00	VG	8.353.692,00	5.244.000,00	8.353.692,00	5.244.000,00
1,14	80101600	Equipos de topografía (Incluye equipos y transporte). Dedicación del 100%. Ejecución Mes: 0,23	1,00	VG	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
1,15	80101600	Equipos de laboratorio (incluye equipos y Transporte). Dedicación del 100%. Ejecución Mes: 0,23	1,00	VG	1.610.000,00	1.380.000,00	1.610.000,00	1.380.000,00
1,16	80101600	Vehiculo campero o camioneta incluye costo de operación y mantenimiento. Modelo superior a 2018. Ejecución Mes: 0,23	1,00	VG	1.035.000,00	920.000,00	1.035.000,00	920.000,00
1,17	80101600	IVA 19% **Mis observaciones:** Equivalente a: TOTAL COSTOS DE PERSONAL sumado con TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS multiplicado por el IVA 19%	1,00	VG	3.656.833,00	2.482.160,00	3.656.833,00	2.482.160,00
2,1	80101600	COSTO TOTAL **Mis observaciones:** Equivalente a: El valor que se debe indicar aca es equivalente a Valor TOTAL POR KILOMETRO (Item 1-1,17) multiplicado por 3. y restado con el Valor TOTAL POR KILOMETRO (Item 1-1,17) ej: total km: 22,903,325 * 3= 68,709,975 - 22,903,325= 45,806,650	1,00	VG	45.806.650,00	31.092.320,00	45.806.650,00	31.092.320,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

CARTA DE ACEPTACION.pdf	CARTA DE ACEPTACION.pdf	(detalle)
1234-2021_1.PDF	1234-2021_1.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ALEX PAOLO GARCÍA M Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7603533 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	46.638.480
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	46.638.480

Código BPIN 2020004410055 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5561	CDP	No validado	68.709.976 COP	68.709.976 COP	02-03-03-45-99-01-2020004410055-02-02-02-009	Editar

Saldo de CDP 68.709.976 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 68.709.976 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7073	Presupuestal (CDP)	-	No validado	46.638.480 COP	46.638.480 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.638.480 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.638.480 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -