Contrato - Información general

Volver al p

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2085106
Número del Contrato	1640-2020
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	365 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomen (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE BECERRIL

COLOMBIA, Becerril

0 Recomen (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA DE BECERRIL CESAR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAÚL FERNANDO MACHADO LUNA* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2020 10:59:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2020 12:05:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado:

Contrato en ejecución:

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa.
Número del proceso	CD-DO-SRT-372-2020
Título del proceso	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
Descripción	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
Duración del contrato	6 (Días)
Unidad de contratación	Sudbirección Red Terciaria y Ferrea
Título de la oferta	
Tipo	Obra
Cuantía del contrato	730.000.000 COP

Condiciones

Volver al p

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	(•) Sí ( ) No
Fecha de notificación de prorrogación	31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	( ) Sí (•) No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	Si
¿Pago de anticipos?	No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión

1	100	730.000.000,00	-

Total: 100.000000%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

Código postal: 118942

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIA TERCIARIA MUNICIPIO DE BECERRIL	COLOMBIA > Cesar > Becerril

Bienes y Servicios

Volver al p

1 CO1.PCCNTR.2085106

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como En
							730.000.000,00	730
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como En
1	72141100	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	1,00	UN	730.000.000,00	730.000.000,00	730.000.000,00	730

Documentos del proveedor

Volver al p

Documentos del contrato

Volver al p

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento		
DOCUMENTOS COMPLETOS.pdf	DOCUMENTOS COMPLETOS.pdf	Descargar	(de
MINUTA CONVENIO ok.pdf	MINUTA CONVENIO ok.pdf	Descargar	(de

Información presupuestal

Volver al p

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	**Tipo de documento**	**Número de documento**	
Supervisor	**Tipo de documento**	**Número de documento**	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	730.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	730.000.000

Total

Código BPIN 2019011000005 **Año de vigencia** 2020

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	179220	CDP	No validado		730.000.000 COP	24-02-00

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	776120	Presupuestal (CDP)	-	No validado	730.000.000 COP	730.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF

Saldo de compromisos CDP 730.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Volver al p

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor total de la factura	Estac

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
ANEXO TE´CNICO_BECERRIL_1640_2020.pdf	ANEXO TE´CNICO_BECERRIL_1640_2020.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ORDEN DE INICIO.pdf	ORDEN DE INICIO.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
REG 776120 CONV 1640-2020 BECERRIL firma.pdf	REG 776120 CONV 1640-2020 BECERRIL firma.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

Modificaciones del Contrato

Volver al p

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambi
CO1.CTRMOD.5491247	Modificar el contrato	26/01/2021 5:33 PM *(UTC -5 horas)*	26/01/2021 5:35 PM *(UTC -5 horas)*	Publicados	2	Ver	Regis