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CONTRATO DE OBRA 3 7 6

No. == [2021 MDN-UGG-DA
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD
. GESTION GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD GESTION
GENERAL NIT: 899.999.003-1
CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA SAS
NIT: 900.042.482-1
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE
DIRECCION ADECUACION QUE SE REQUIERAN PARA LOS
ADMINISTRATIVA INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS

DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION
GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Y EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.”

PLAZO: Desde la suscripcion del acta de inicio previa aprobacion
de la(s) garantia(s) que debe constituir el contratista,
expedicion del registro presupuestal de la vigencia 2021 y
del registro del compromiso del valor de la vigencia futura
2022, y hasta el 31 de julio de 2022 o el agotamiento de
los recursos, lo que ocurra primero.

VALOR:
Hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($672.190.938,57) incluido el AlU, IVA y
demas impuestos tasas y contribuciones a que haya lugar.

Bogota D.C., 2 4 QIC 202]

Entre los suscritos, KARINA LUCIA DE LA OSSA VIVERO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania No.
64.740.633, quien actla en nombre y representacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD DE
GESTION GENERAL, identificado con NIT. 899.999.003-1, encargada de las funciones del despacho de la Direccion
Administrativa, mediante Resolucion No. 6624 del 20 de diciembre de 2021, de conformidad con las facultades
delegadas por el Ministro de Defensa Nacional en materia contractual, quien en adelante se denominara EL
MINISTERIO, por una parte y por la otra, MARIO DE JESUS ZALAZAR, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania No. 19.499.723 de Bogota D.C., en calidad de Representacion Legal de la sociedad PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES IGRAMA S.A.S., identificada con NIT, 900.042.482-1, segun consta en el certificado de la Camara
de Comercio de Bogota de fecha 19 de noviembre de 2021, quien para los efectos del presente documento se
denominard EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, previos los siguientes
considerandos: a) Que se elaboraron los estudios y documentos previos de conformidad con lo sefialado en el articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. b) Que al momento de la apertura del proceso de seleccion se conté con la
respectiva apropiacion presupuestal que respalda el presente compromiso. ¢) Que el presente contrato se originé del
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proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 29/2021 cuyo objeto fue contratar el “MANTENIMIENTO Y
OBRAS MENORES DE ADECUACION QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS
DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL
EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.”. d) Que en virtud de lo
anterior mediante Acto Administrativo No. 072/2021 MDN-UGG-DA del 22 de diciembre de 2021, se adjudict el presente
contrato al proponente PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA S.A.S., de conformidad con la oferta presentada
el dia 10 de diciembre de 2021, la cual hace parte integral del presente contrato. e) Que en consideracion a todo lo
anterior, las partes acuerdan celebrar el presente contrato de obra el cual se regiré por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es el “MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES
DE ADECUACION QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS
DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL EDIFICIO
TEMPORAL FORTALEZA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.”

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA debera ejecutar las
obras de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo No. 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS
EXIGIDAS” del presente contrato, el cual se suscribe por las partes y se avala por el Coordinador del Grupo logistico
del Ministerio de Defensa Nacional, quien solicitd la contratacion, o quien haga sus veces.

Dependencias en donde se ejecutara el objeto del proceso:

DESPACHO DEL
MINISTRO

SECRETARIA DE GABINETE

Direccién de Comunicacion
Sectorial Eniac's Congreso
Oficina de Control Interno Asesores
Sectorial "
VICEMINISTERIO PARA LAS VICEMINISTERIO PARA LA VICEMINISTERIO DEL SECRETARIA
POLITICAS Y ASUNTOS ESTRATEGIA Y PLANEACION GSED Y BIENESTAR GENERAL
INTERNACIONALES
Direccion de Proyeccion de Direccion de Planeacion | Direccionde Asuntos
Direccién de Estudios Capacidades Estratégica y Finanzas Legales
- Estratégicos, - Corporativas.
Direccién Desarrofio del Capital L} Direccién
L Direccion de Politicas y Humano Administrativa
Consolidacién de la Seguridad Direccion de Gestion
Direccién de Planescion y [ Empreserial
Presupuestacion
| Direccién de Seguridad Pablica t— Direcciénde Finanzas
%48 nfvesiruitg ) Direccionde Logistica y Direccion de Ciencia,
Tecnologias de la Informacién = Tecnologia & Innovacién Direccién de
| Direccion de Relaciones Contratacion Estatal
Internacionales y Cooperacién ocsy o ;
. = Subd|regc;an aeleics Direccién de Veteranos, Dficina de Control
Direccion de DDHH y DIH " Salud y Bienestar Sectorial | Disciplinario Intemo
Subdireccion Normas Técnicas
L Oficina Asesora de

Sistemas

» Oficinas en la ciudad de Bogota:
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En el tercer piso del edificio Indumil ubicado en la Carrera 44 No. 54 - 11 del CAN se encuentran ubicados los
despachos del Ministerio de Defensa Nacional:

DEPENDENCIAS DE LA UGG UBICADAS EN EL EDIFICIO INDUMIL

DEPENDENCIA i, ~ OFICINAS
Despacho Ministro de Defensa Nacional
Asesores Despacho del Ministro

Ministerio de Defensa Nacional Recepcion Despacho Ministro

Grupo Seguridad

Grupo de Protocolo

Despacho ViceMinistro para la Estrategiay Planeacidn

Despacho ViceMinistro para las politicas y Asuntos Internacionales
Despacho ViceMinistro GSED

Asesores Viceministros

Despacho Secretario General

Secretaria General Asesores Secretario General

Ayudantia General

Despacho Secretaria de Gabinete

Secretaria de Gabinete Asesores Secretaria de Gabinete

Direccion de Comunicacion Sectorial

Viceministerios de Defensa

En las dependencias de la Edificacion Temporal Fortaleza, ubicadas en el Complejo Militar CAN.

En el costado norte del Complejo Militar CAN se encuentran ubicadas las siguientes areas operativas del Grupo
Logistico de la Unidad de Gestion General:

Area de Trasportes

Almacén General

Area Gestion Documental
Carpinteria

Bodegas de bienes e insumos

Igualmente del Grupo de Seguridad:

= Armerillo
= Sala de escoltas

Dependencias que se encuentran ubicadas fuera del Complejo Militar CAN:

-
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ARCHIVO GENERAL Calle 14 No. 30 - 75

Carrera 10 No. 27-51 Torre Sur piso 6 Residencias
TRIBUNAL MEDICO LABORAL Tequendama oficina 656, 657, 658, 659

Carrera 10 No. 27-51 Ed. Residencias Tequendama torre
norte piso 3 oficinas 302, 305 y 308.

PROGRAMA ATENCION HUMANITARIA AL | Carrera 10 No. 27-51 Ed. Residencias Tequendama torre
DESMOVILIZADO norte piso 2 oficina 223.

Carrera 13 No. 27-00 Ed. Bochica piso 9 oficinas 905 y 906.

Carrera 10 No. 27-51 ed. Residencias Tequendama torre
GRUPO PROCESOS ORDINARIOS norte piso 3 Ofi. 307 Y 309

Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama ala norte,
GRUPO JURISDICCION COACTIVA segundo piso oficina 216 y 218.

DIRECCION DE BIENESTAR SECTORIAL Y
SALUD

GRUPO CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL

Carrera 10 No. 27-27 ed. Bachue piso 6 ofi. 607

Carrera 10 No. 26-71 torre sur piso 7 Residencias
Tequendama oficinas 751, 752, 754 y 755

Carrera 10 No. 26-71 torre sur piso 1 Residencias
Tequendama oficinas 108

Residencias Tequendama norte piso 3 oficina 301, carrera 10

GRUPO ASESOR ZONAS FUTURO

SUBDIRECCION DE NORMAS TECNICAS

No. 27-51
SILOG CATAM Avenida el Dorado Catam puerta 6
CNMC CATAM Avenida el Dorado Catam puerta 6

Comando Aérea de Mantenimiento Conjunto Madrid

CNMC MADRID "
Cundinamarca
OBISPADO CASTRENSE Transversal 28A No. 37- 48 La Soledad
DIRECCION DERECHOS HUMANOS CASA DE LA CULTURA Carrera 6 No. 6 - 86
Avenida 26 No. 75-25 en el Segundo piso de las
COLCERT instalaciones de la Dijin. ¢
CASA ASCOVE (Bodegas Almacén General) Carrera 4 No. 6A-14

> Oficinas a nivel nacional:

Las sedes correspondientes al Grupo Contencioso Constitucional se encuentran ubicadas a nivel Nacional en las
siguientes zonas de atencion:

! FACATATIVA BATALLgN DE INFANTERIA No.38 MIGUEL ANTONIO CARO
2
3
4
)

MEDELLIN CALLE 50 No. 76-127 CUARTA BRIGADA

BASE NAVAL ARC “BOLIVAR" ENTRADA PRINCIPAL BOCAGRANDE AVENIDA

SAN MARTIN

CALI CALLE 5°. CARRERA 83-00 CANTON MILITAR NAPOLES TERCERA BRIGADA
DEL EJERCITO

BARRANQUILLA CALLE 58 NO.59-136 BARRIO MODELO SEGUNDA BRIGADA DEL EJERCITO

CARTAGENA
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GRUPO CABALLERIA MECANIZADO NO. 5 GENERAL HERMOGENES MAZA

6 | CUCUTA- NORTE SANTANDER | SRUP0 CABALLERIA)
7 | FLORENCIA CARRERA 16 NO.16-00 DECIMA SEGUNDA BRIGADA DEL EJERCITO
8 [POPAYAN AVENIDA LOS CUARTELES NO. 80-00 TERCERA DIVISION DEL EJERCITO
9 [IBAGUE BATALLON ROOKE CANTON PIJA KM 3. VIA ARMENIA
10 | SANTA MARTA BATALLON CORDOBA (ACCION SOCIAL) CARRERA 4°. VIA RODADERO
11 | VALLEDUPAR BATALLON DE ARTILLERIA No. 2 "LA POPA’
B s CALLE 19 No. 1447 AV. COLOMBIA VIGESIVA TERCERA BRIGADA
BATALLON DE INFANTERIA NO.9 “BATALLA DE BOYACA”
Py Pt CURRTA DIVISION DEL EJERCITO, PRIVER PISO, CANTON MILITAR DE
BATALLON DE INFANTERIA No. 14 GENERAL "ANTONIO RICAURTE” DEL
| BEGARANG EJERCITO CALLE 14 CON CARRERA 34 ESQUINA
15 | MONTERIA OFICINA JURIDICA COMANDO KILOMETRO 3 VIA SIERRA CHIQUITA
= CALLE 1° A No. 16-07 BARRIO FLOR DE MI LLANO DECIMA OCTAVA
BRIGADA DEL EJERCITO
17 | TUNJA CALLE 22 No. 8.54 PRIMERA BRIGADA DEL EJERCITO
18 | ARVENIA OCTAVA BRIGADA AVENIDA BOLIVAR No. 25N-00
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO NOVENA BRIGADA CARRERA 16 No.
19 | NEVA e
20 [ QUIBDO BATALLON ALFONSO MANOSALVA FLOREZ BARRIO OBAPO VIA PACURITA
21 [SINCELEJO BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1 KM. 1 VIA COROZAL
22 [ MOCOA - PUTUMAYO BARRIO OSINAI BRIGADA DE SELVA No. 27
BATALLON DE INFANTERIA No, 14 GENERAL "ANTONIO RICAURTE' DEL
23 | BARRANCABERMEJA EJERCITO CALLE 14 CON CARRERA 34 ESQUINA
24 |PEREIRA BATALLON SAN MATEQ AVENIDA 30 DE AGOSTO CARRERA 52
25 | GIRARDOT BASE MILITAR TOLEMAIDA
26 [RIOHACHA BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO No. 6 "CARTAGENA"
T TRANSVERSAL 18 CON AVENIDA MARGINAL DE LA SELVA BRIGADA
DECIMA SEXTA EJERCITO
PALACIO DE JUSTICIA-DECIMA SEPTIMA BRIGADA KILOMETRO 7 VIA AL
28 | TURBO o

NOTA: Las sedes anteriormente descritas podran aumentar o disminuir de acuerdo con la dinamica de la
organizacion. Por lo anterior, mediante el presente contrato se podra intervenir futuras sedes o
dependencias de propiedad o a cargo de la Unidad de Gestion General.

CLAUSULA TERCERA. - FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato esta origntado a lograr la efectiva
y eficiente prestacion del servicio de Defensa y Seguridad Nacional, en consecuencia, el Contratista se compromete
para con el Ministerio a prestar los servicios y/o entregar los bienes con las mas altas condiciones de calidad y
oportunidad. Al finalizar el contrato el Ministerio debera haber obtenido los servicios requeridos para suplir las
necesidades definidas en los estudios previos y el anexo técnico. Estas finalidades deberan tenerse en cuenta para
la adecuada comprension e interpretacion del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y
condiciones, asi como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes.

CLAUSULA CUARTA. - VALOR: Hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO
NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
($672.190.938,57) incluido el AlU, IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, distribuido por
vigencias asi:
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VIGENCIA 2021 $85.810.245,57
VIGENCIA 2022 $586.380.693,00

PARAGRAFO PRIMERO. - El contrato se suscribe por la totalidad del presupuesto oficial adjudicado, y se utilizara
de acuerdo a las necesidades que requiera el Ministerio. En todo caso los pagos se realizaran de acuerdo a los
valores unitarios y el porcentaje de AlU ofertados por el contratista en la PROPUESTA ECONOMICA presentada el
dia 10 de diciembre de 2021, la cual forma parte integral del presente contrato y se relaciona en el Anexo No. 2
“OFERTA ECONOMICA”, del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO.- El (os) valor(es) mensual(es) ofertado(s) por EL CONTRATISTA, se entiende(n) firme(s)
y fijo(s), por lo tanto, no esta(n) sujeto(s) a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio estan
incluidos los costos proyectados al plazo de ejecucion del presente contrato y la utilidad razonable que el contratista
pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas
circunstancias.

PARAGRAFO TERCERO. - EI MINISTERIO efectuara en el Certificado de Registro Presupuestal la liberacion del
valor que no llegare a ser ejecutado en la respectiva vigencia, previa solicitud del supervisor del contrato. Lo anterior
se vera reflejado en el acta de liquidacion correspondiente.

CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara por intermedio del Grupo Financiero,
Tesoreria Principal de la Direccion Administrativa de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre
aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico,
en mensualidades vencidas o fraccion de mes, de acuerdo con los mantenimientos y/o adecuaciones
parciales o totales ejecutadas y recibidas y a los valores ofertados por el contratista, dentro de los sesenta
(60) dias habiles siguientes a la radicacion en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para pago: factura
en caso de ser aplicable, informe parcial o total de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a
satisfaccion suscrito por el supervisor designado y los demas tramites administrativos a que haya lugar. Las facturas
deberan ser presentadas al vencimiento del periodo facturado.

La factura de los mantenimientos y/o adecuaciones ejecutadas en el mes de diciembre de 2021 debera ser
presentada dentro de la presente vigencia.

Los valores facturados y efectivamente pagados no podran superar el valor asignado a cada vigencia.

PARAGRAFO PRIMERO. - Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompanan los
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste solo empezaré a
contarse desde la fecha en que se aporte el tltimo de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicara
la misma regla de tramite en el mes siguiente a la presentacion, si la correccion no se hace dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la devolucion de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos, seran
responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendran por ello derecho al pago de intereses o0 compensacion de
ninguna naturaleza.

PARAGRAFO SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de
Septiembre de 2020 “Lineamientos para el pago a los proveedores del Estado’, en caso que el contratista esté
obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura electronica validada previamente por la DIAN,
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042
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del 5 dfe mayo de 2020, y las normas que las modifiquen o sustituyan. Asi mismo, debera haber efectuado el proceso
de Validacion de la factura electronica en el Sistema SECOP |1, de conformidad con lo sefialado sobre el particular
por Colombia Compra Eficiente.

PARAGRAFO TERCERO. - Para la realizacion del(os) pago(s) derivado(s) del presente contrato, EL
CONTRATISTA debera debera entregar al supervisor la CONSTANCIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y PARAFISCALES, de sus trabajadores y de sus contratistas de conformidad
con la normatividad vigente, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, segtin
corresponda.

PARAGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los pagos se efectuaran mediante consignacion en la Cuenta
Corriente No. 007969998629 del BANCO DAVIVIENDA, que el CONTRATISTA acredité como propia.

Los pagos previstos en esta clausula se acreditaran en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que
EL CONTRATISTA designe, con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando el
supervisor solicite a EL MINISTERIO el cambio de cuenta para pagos, con presentacion de la nueva certificacion
bancaria en donde se acredite su apertura. En todo caso el cambio de banco o cuenta para pagos se hara efectivo
a mas tardar vencidos los treinta (30) dias siguientes a la solicitud del supervisor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO.- REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del contrato, acepta que en
el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por
defecto, si la suma es mayor 0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente contrato.

CLAUSULA SEXTA.- APROPIACION PRESUPUESTAL: Los pagos que el MINISTERIO se compromete a cancelar
al CONTRATISTA como contraprestacion por el cumplimiento del objeto contratado seré con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 116921 del 19 de noviembre de 2021, con cargo al rubro A-02-02-02-005-004
SERVICIOS DE CONSTRUCCION, expedido por la Jefe de Presupuesto del Grupo Financiero de la Direccion
Administrativa de la Unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa Nacional, y para la vigencia 2022 esta
respaldado con aprobacion de cupo de vigencias futuras para funcionamiento 2022 - Ministerio de Defensa Nacional
— Gestion General, mediante Radicado No. 2-2021-057979 de fecha 03 de noviembre de 2021 expedido por la
Directora General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y certificacion
expedida por la Jefe de Presupuesto del Grupo Financiero de la Direccion Administrativa de la Unidad de Gestion
General del Ministerio de Defensa Nacional.

CLAUSULA SEPTIMA. - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: El plazo para ejecutar el contrato sera desde Ia
suscripcion del acta de inicio previa aprobacion de la(s) garantia(s) que debe constituir el contratista y expedicion
del registro presupuestal de la vigencia 2021 y del registro del compromiso del valor de la vigencia futura 2022, y
hasta el 31 de julio de 2022 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.

El lugar de la ejecucion del contrato, seré en las Dependencias descritas en la CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE
DEL OBJETO del presente documento.

CLAUSULA OCTAVA. - VIGENCIA: La vigencia del presente contrato comprende el plazo de ejecucion y cuatro (4)

meses mas.

CLAUSULA NOVENA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del Contratista:
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PARAGRAFO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCONFORMIDAD DEL SUPERVISOR CON
RELACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO: De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratacion
del Ministerio de Defensa Nacional, cuando el Supervisor del contrato se encuentre en desacuerdo con la ejecucion
y desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato, o con la forma de los actos, documentos o circunstancias
examinadas, debera sin excepcion formular todos sus reparos por escrito ante la Direccion Administrativa del
Ministerio de Defensa Nacional, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Los reparos a la ejecucion contractual deben ser motivados con razonamientos fundados en hechos,
circunstancias y normas en las que se apoye el criterio sustentado y deben comprender todas las observaciones
y objeciones correspondientes.

2. El Supervisor debera reportar los resultados mas relevantes de su actuacion y recomendara al competente
contractual las actuaciones que considere mas convenientes u oportunas para la normal ejecucion del contrato.

3. En caso de apreciar el supervisor graves irregularidades en la ejecucion del contrato que amenace su
paralizacion, es obligacion del Supervisor informar por escrito dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
ocurrencia de los hechos al competente contractual, y al Director de la Dependencia para la cual se ha contratado
el servicio, con los mismos requisitos dispuestos en los numerales anteriores.

PARAGRAFO TERCERO. - LIMITACION DEL SUPERVISOR: EI Supervisor no estara facultado, en ningun
momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstos en el
presente contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes,
mediante la suscripcion de modificaciones al contrato principal.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SANCIONES EN MATERIA DE ACTUACIONES CONTRACTUALES: Una vez
surtido el procedimiento a que alude el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que lo sustituya o modifique,
el MINISTERIO podra declarar el incumplimiento, y, en consecuencia, imponer las siguientes sanciones: a.
MULTAS.- En caso de incumplimiento, el MINISTERIO con el objeto de conminar al CONTRATISTA a cumplir con
sus obligaciones, mediante acto administrativo motivado, le impondréa multas cuyo valor correspondera al 0.5% del
valor del contrato por cada dia de retardo, sin que el total de estas multas sobrepase el 20% del valor total del
contrato. b. MULTA POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS O REQUISITOS
DE EJECUCION A CARGO DEL CONTRATISTA: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA en (i)
la constitucion de las garantias o las modificaciones que se deban efectuar a las mismas, o, (ii) los requisitos de
ejecucion a su cargo, el MINISTERIO con el objeto de conminar al CONTRATISTA a cumplir con estas obligaciones,
mediante acto administrativo motivado, le impondra multas, cuyo valor corresponderéa al 1% del valor del contrato
por cada dia de retardo, sin que el total de estas multas sobre pase el 10% del valor total del contrato. ¢. CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA.- En el evento de declararse la caducidad del contrato o su incumplimiento definitivo, el
MINISTERIO, mediante acto administrativo motivado, le impondra al CONTRATISTA, a titulo de pena pecuniaria y
como estimacion anticipada de perjuicios, la obligacién de pagarle una suma equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, en tratandose de un incumplimiento total, o proporcionalmente de acuerdo a la magnitud del
incumplimiento. EI MINISTERIO se reserva el derecho a reclamar, por cualquiera de los medios previstos por la Ley,
los perjuicios adicionales que haya sufrido y que no se encuentren cubiertos por el monto de la clausula penal
pecuniaria cuyo pago se le imponga al CONTRATISTA. El pago de la pena no extingue la obligacién principal a
cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO.- LEGALIDAD DE LA SANCION: Las sanciones pactadas en el presente contrato, se
pactan e imponen con fundamento en el principio de autonomia de la voluntad previsto en el articulo 40 de la Ley 80
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de 1993, en respeto al debido proceso que trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011y en los aspectos alli no contemplados se acudira
a lo sefialado en el articulo 47 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 (Cédigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo).

PARAGRAFO SEGUNDO.- PUBLICIDAD DE LA SANCION: Una vez en firme la sancion, EL MINISTERIO
procedera a publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el SECOP Il y a comunicarla a la Camara de
Comercio en que se encuentre inscrito el Contratista. También se comunicaran a la Procuraduria General de la
Nacion. Las anteriores publicaciones se haran de conformidad con lo previsto en el articulo 31 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 218 del Decreto Ley 0019 de 2012.

PARAGRAFO TERCERO.- APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez se termine
la audiencia en la que se impone la sancion, a través de resolucion motivada que se entendera notificada y
ejecutoriada en dicho acto publico, el CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias calendario para proceder de
manera voluntaria a su pago. Las multas no serén reintegrables aln en el supuesto que el CONTRATISTA dé
posterior ejecucion a la obligacion incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme el respectivo acto
administrativo, podra ejecutarse la garantia contractual o tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere.
Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES EN MATERIA DE ACTUACIONES
CONTRACTUALES: Durante la ejecucion del contrato, EL MINISTERIO podra hacer uso de las acciones
sancionatorias previstas en el contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso
consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacion de multas,
sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaracion de caducidad,
declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanciéon con
ocasion de la actividad contractual, seré precepto rector para la Entidad el respeto y la garantia del Debido Proceso
consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, EI MINISTERIO, en el proceso sancionatorio aplicara el
procedimiento sefalado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en los aspectos alli no contemplados se acudira
a lo sefialado en el articulo 47 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 (Cddigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo).

CLAUSULA VIGESIMA.- SANCIONES A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS: Se incluye en este
contrato el texto del articulo 25 de la Ley 40 de 1993 que prevé: "Sin perjuicio de las demés sanciones a que hubiere
lugar, cuando algln directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago
de la liberacion de un secuestro de un funcionario o empleado de la misma o de una de sus filiales, el gobierno
quedara facultado para decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con entidades
estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior,
si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais. Los subcontratistas nacionales seran
objeto de las sanciones previstas en esta Ley.

PARAGRAFO PRIMERO. - El contratista nacional o extranjero que pague sumas de dinero a extorsionistas se hara
acreedor a las sanciones previstas en este articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO. - Los contratos que celebren las entidades estatales colombianas con compafiias
extranjeras y nacionales llevaran una clausula en la cual se incluya lo preceptuado en este articulo”.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algin hecho constitutivo de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion djl/

Contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General - Direccion Administrativay PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
IGRAMA S.A.S 0N

NY

GA-F-091
Vigente a partir de: 05 de septiembre de 2019
Pagina 17

R




contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, el Ministerio por medio de acto administrativo
debidamente motivado podra decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se encuentre, todo
de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolucion de caducidad, el
contrato quedara definitivamente terminado y el Contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna. El
Ministerio, hara efectiva la garantia pactada en el mismo, asi como el valor de la pena pecuniaria, y procedera a su
liquidacién. Para efectos de esta liquidacion, el Contratista devolvera al Ministerio los dineros que hubiere recibido
por concepto del presente contrato, previa deduccion del valor de los bienes y/o servicios entregados por aquel y
recibidos a satisfaccion por el Ministerio de conformidad con lo establecido en la clausula primera del presente
contrato. En el acta de liquidacion se determinaran las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el
valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del Contratista, si a esto hubiere lugar, y la fecha
de pago.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse
cualquiera de las circunstancias establecidas en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y demas normas
concordantes, debidamente establecidas y documentadas, el Ministerio podra hacer uso de las facultades
excepcionales alli previstas.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El Contratista no podra ceder el presente
contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacion escrita del Ministerio de
Defensa Nacional, pudiendo éste reservarse las razones para negar dicha autorizacion.

El contratista solo podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato, en tal caso la celebracion de
subcontratos no lo relevaré de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. El Ministerio no
adquirira relacion alguna con los Subcontratistas.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CESION DE DERECHOS ECONOMICOS: En caso de que el contratista decida
efectuar una cesion y/o pignoracion de derechos econémicos deberé solicitar su aceptacion y notificacion por parte
del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, para lo cual debera anexar como minimo los siguientes documentos:
1) Contrato de cesion y/o pignoracion de derechos econémicos del contrato objeto de la cesion, firmado por el
cesionario y el cedente donde se relacione en forma explicita lo siguiente: a) Valor de la cesion, b) Especificar si la
cesion obedece al contrato principal y/o contratos adicionales. c) Aceptacion por parte del cesionario de los
descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al
representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesion. 3) Certificado de existencia y representacion
legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona juridica y/o certificado de inscripcion cuando se trate de
persona natural expedido por la Camara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) Certificacion bancaria con
numero de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaracion bajo juramento del
cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el
Decreto 1981 de 1988.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado
o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas
de acuerdo a la Ley y la jurisprudencia.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que para la solucion
de las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y EL MINISTERIO con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacion, prorroga, terminacion o liquidacion de este contrato, asi como de cualquier otro asunto
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relacionado con el presente contrato, podran acudir en primer término a los mecanismos directos de solucion de
controversias contractuales establecidos en la Ley. Agotando este requisito sin que logre dirimirse la controversia
las partes podran acudir a la jurisdiccion de lo contencioso administrativo.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podra terminar en los
siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecucion 2. Por mutuo acuerdo entre las partes, solicitud que
debe ser presentada minimo con ocho (8) dias de antelacion a la fecha de solicitud de terminacion anticipada del
contrato 3. Por cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo de ejecucion establecido o con anterioridad al
vencimiento del mismo. 4. En forma unilateral por parte del MINISTERIO conforme a lo establecido en la Ley. 5. Por
causas legales.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: De comiin acuerdo las partes
contratantes podréan suspender la ejecucion de este contrato, mediante la suscripcion de un acta en la cual conste
el evento de suspension y la fecha de su reinicio sin que para efectos del término de duracion del contrato se compute
el tiempo de la suspension.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO, a
mantenerlo libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecucion del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo
juramento, que se entendera prestado con la firma del contrato, que ni el, ni su representante legal, ni sus socios se
hallan incursos por si o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas por la
Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150, la Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones
que rijan la materia.

PARAGRAFO UNICO. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir
inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cedera el contrato previa autorizacion escrita del
MINISTERIO o, si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuacion se
relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen
sus mismos efectos u obligaciones juridicas y contractuales: 1.) Los Estudios y Documentos previos. 2) El Pliego de
Condiciones Definitivo, Adendas y Formularios de Preguntas y Respuestas. 3.) Propuesta del Contratista en aquellas
partes aceptadas por el Ministerio. 4.) Propuesta Econdmica 5.) Anexos del contrato 6.) Acto Administrativo de
Adjudicacion. 7.) Documentos que suscriban las partes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - TRIBUTOS: El Contratista pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones
y similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira por el Estatuto General de
Contratacion Administrativa vigente y sus Decretos Reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas
Civiles y Comerciales vigentes, las demas normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente
contrato y las disposiciones Ministeriales que apliquen.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. - INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: En virtud
del presente contrato, el Contratista se obliga a no suministrar informacion que obtenga o conozca con ocasion de
la ejecucion del presente contrato; asi como sobre los lugares a los cuales tenga acceso durante su desarroll:y
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Igualmente, el Contratista, debe suscribir el compromiso de confidencialidad sefialado en el Anexo No. 3 el cual
hace parte integral del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
217 del Decreto 0019 de 2012, y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro del término de ley.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la legal
colombiana.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SUJECION A LA LEY COLOMBIANA: El presente contrato queda sujeto a
la ley colombiana.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente contrato se entiende
perfeccionado con la suscripcion del mismo. Para su ejecucion se requiere de la suscripcion del Acta de Inicio,
previa aprobacion de las garantias constituidas por el CONTRATISTA y expedicion del registro presupuestal. El
presente contrato se entiende comunicado al contratista con la aprobacién y firma que este realiza del mismo a
través del Sistema electronico de contratacion publica -SECOP |l.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para efectos del presente contrato, el domicilio
contractual sera la ciudad de Bogoté D.C.

NOTA: El presente contrato es aprobado y firmado por las partes a través de la Plataforma SECOP II; no
obstante, se suscribe por parte de la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional.

POREL MINISTERIO, 2 4 DIC 2021,

N .
’\\ W)
,-»KARINA LUCIA DE LA OSSA VIVERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

Reviso: SANDRA LILIANA ROJAS PAEZ - COORDINADORA GRUPO ADQUISICIONES
Reviso: Liliana Sofia Munévar Cortés - Abogada Grupo Adquisiciones

wmmm Julieth Isadora Vanegas - Abogada Grupo Adquisiciones
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ANEXO No. 2 “ANEXO TECNICO”

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS

1.)  Las siguientes son las especificaciones técnicas minimas que se deben cumplir para el “MANTENIMIENTO Y
OBRAS MENORES DE ADECUACION QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN
LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y
EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS”, bajo el esquema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Item Descripcion Unidad
PRELIMINARES
1 ALISTADO DE PISOS, E=4 CM MORTERO 1:3 M2
2 AFINADA DE PISO M2
3 DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA M2
4 DEMOLICION DE MURO EN DRY WALLY/O SUPERBOAR M2
5 DEMOLICION ENCHAPE y/o BALDOSA M2
6 DEMOLICION PISO VINISOL M2
7 DEMOLICION PLACA PISO H=.10-.12 CM M2
8 DESMONTE DE GUARDA ESCOBA CUALQUIER MATERIAL ML
9 DESMONTE DE CIELO RASO CUALQUIER MATERIAL M2
10 | DESMONTE APARATO SANITARIO UN
1 DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS UN
12 | DESMONTE DE PISO LAMINADO M2
13 | DESMONTE CANALETAS INCLUYE CABLEADO ML
14 | DESMONTE DE DIVISIONES DE BANO EN ACERO INOXIDABLE Y/O LAMINA UN
GALVANIZADA.
15 | DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA ABIERTA M2
16 | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES UN
17 | DESMONTE DE PUERTA UN
18 | DESMONTE DE VENTANA UN
19 | DESMONTE DE ARCHIVADOR RODANTE M2
20 | DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO UN
21 DESMONTE RED HIDRAULICA Y SANITARIA ML
22 | DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE UN
23 | DESMONTE DE CUBIERTA CUALQUIER MATERIAL M2
24 | DESMONTE DE CANALETA Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS ML
25 EXCAVACION MANUAL Y RELLENO PARA ACOMETIDA ELECTRICA, HIDRAULICA O ML
SANITARIA
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
26 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC, SUMINISTRO E INSTALACION ML

v
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27 | BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 Y MEDIDAS 68 ML
CMS, SUMINISTRO E INSTALACION

28 | CANAL METALICA DE AGUAS LLUVIAS CALIBRE 24 Y DESARROLLO MINIMO 0,40 MTS, ML
SUMINISTRO E INSTALACION

29 | DESTAPAR TUBERIA SANITARIA MANUAL UN

30 | DESTAPAR TUBERIA SANITARIA CON BOMBA O CON SONDA ELECTRICA UN

31 | FLUXOMETRO  AUTOMATICO DE  FOTO-CELDA LAVAMANOS, SUMINISTRO UN
E INSTALACION

32 | FLUXOMETRO  AUTOMATICO  DE  FOTO-CELDA SANITARIO Y/O ORINAL, UN

SUMINISTRO E INSTALACION

33 | FLUXOMETRO TIPO  PALANCA  SANITARIO  Y/O ORINAL, SUMINISTRO E UN
INSTALACION

34 | GRIFERIA TIPO PUSH LAVAMANOS, SUMINISTRO E INSTALACION UN

35 | GRIFERIA TIPO PUSH SANITARIO Y/O ORINAL,SUMINISTRO E INSTALACION UN

36 | GRIFERIA LAVAMANOS ~ MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACION UN

37 | GRIFERIA  LAVAPLATOS MANUAL  INSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACION UN

38 | ORINAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES UN
ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION

39 | SANITARIO  LINEA  INSTITUCIONAL ~ COLOR A SELECCIONAR POR UN
LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DESAGUES ACOPLES ENTRE
OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION

40 | LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR UN
POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS  SIFON, DESAGUES ACOPLES
ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO

41 LAVAMANOS CON PEDESTAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR UN
POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS  SIFON, DESAGUES ACOPLES
ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO

42 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES UN
ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION

43 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS EXISTENTES UN
44 | LLAVE TIPO JARDIN PARA POZETA, SUMINISTRO E INSTALACION UN
45 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CAJAS DE INSPECCION UN
46 | REGISTRO DE 1" SUMINISTRO E INSTALACION UN
47 | REGISTRO DE % SUMINISTRO E INSTALACION UN
48 | REGISTRO DE % SUMINISTRO E INSTALACION UN
49 | REPARACION FUGA PUNTO HIDRAULICO. UN
50 | REPARACION FUGA PUNTO SANITARIO. UN
51 SIFON DE PISO, SUMINISTRO E  INSTALACION INCLUYE DESMONTE DE LA UN
EXISTENTE
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52 | SIFON LAVAPLATOS, SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE DESMONTE DE LA UN

EXISTENTE

53 | TAPA Y ARO PARA SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL, SUMINISTRO E UN
INSTALACION

54 | TAPA REGISTRO DE 15CM X 15CM, SUMINISTRO E INSTALACION UN

55 | TUBO PVC PRESION DE Y, SUMINISTRO E INSTALACION ML

56 | TUBO DE VENTILACION 3'PVC ,  SUMINISTRO E INSTALACION ML

57 | TUBO PVC SANITARIO DE 3° CON TRATAMIENTO ESPECIAL, SUMINISTRO E ML
INSTALACION

58 | PUNTO HIDRAULICO INSTALADO UN

59 | PUNTO SANITARIO INSTALADO UN
INSTALACIONES ELECTRICAS

60 | ACOMETIDA PARA UPS. INCLUYE ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA UN
DE CORRIENTE REGULADAE INSTALACION DE LLAVE SELECTORA DE 30
AMP. SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA

61 ACOMETIDA EN 3#1/0+1#1/0+1#8T HFFRLS INCLUYE DUCTERIA ELECTRICA PVC, ML
SUMINISTRO E INSTALACION

62 | BALA LED 9W INCLUYE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO EINSTALACION UN
- RETIRO DE LA EXISTENTE

63 | BALALED 5W DE PISO SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN

64 | BANDEJA CABLE FIL DE 150 MM INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO ML
E INSTALACION
65 | BANDEJA CABLE FIL DE 200 MM INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E ML
INSTALACION
66 | BANDEJA CABLE FIL DE 300 MM INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E ML
INSTALACION
67 | BOMBILLO 9 W ROSCA LED ,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE UN
LAEXISTENTE
68 | BOMBILLO  PLC  AHORRADOR, SUMINISTRO  E INSTALACION, RETIRO DE UN
LAEXISTENTE
69 | BOMBILLO DICROICO LED MULTIVOLTAJE DE ALTA POTENCIA 5W BIPIN, TEM UN
500K O 2700K, SUMINISTRO E INSTALACION-RETIRO DE LA EXISTENTE

70 | BOMBILLO METALAR 400W,SUMINISTRO E INSTALACION UN
7 BOMBILLO METALAR 250W ,SUMINISTRO E INSTALACION UN
72 | BOMBILLO 120W 220V ,SUMINISTRO E INSTALACION UN
73 | BOMBILLO AHORRADOR 65W EN SPIRAL, SUMINISTRO E INSTALACION UN
74 | BOMBILLO LED ROSCA 9W,SUMINISTRO E INSTALACION UN

75 | BREAKER INDUSTRIAL REGULABLE 50 -250 AMP,SUMINISTRO  E UN

INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE /
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76 | BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP ,SUMINISTRO E INSTALACION -RETIRO DE UN
LA EXISTENTE
77 | BREAKER ENCHUFABLE 1X30 AMP ,SUMINISTRO E INSTALACION -RETIRO DE UN
LA EXISTENTE
78 | BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2X30,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA UN
EXISTENTE
79 | BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3X30,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA UN
EXISTENTE
80 | BREAKER TIPO RIEL O PIN DE CORTE 1X20, SUMINISTRO E INSTALACION UN
- RETIRO DE LAEXISTENTE

81 BREAKER RIEL 2X30A,SUMINISTRO E INSTALACION UN

82 | BREAKER RIEL 2X40A,SUMINISTRO E INSTALACION UN

83 | CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRA N°6. INCLUYE DUCTERIA PVC EN 3/4", ML
SUMINISTRO E INSTALACION

84 | CABLE TRENZADO PARA REDES ESTRUCTURADAS (PUESTOS DE TRABAJO) ML

3 X 12,SUMINISTRO E INSTALACION

85 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X10+12, SUMINISTRO E INSTALACION ML

86 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACION ML
87 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X6+8, SUMINISTRO E INSTALACION ML
88 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 3X4+6, SUMINISTRO E INSTALACION ML
89 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 2X8+10, SUMINISTRO E INSTALACION ML
90 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA 2X10+12, SUMINISTRO E INSTALACION ML
N CAJA MINI PRAGMA PARA 8 CIRCUITOS,SUMINISTRO E INSTALACION UN

92 | CAJA PARA 4 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN

93 | CAJAPARA 6 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE UN

94 | CAJA DE PASO DE 25X25 CM, SUMINISTRO E INSTALACION -RETIRO DE UN

LA EXISTENTE
95 | CABLE N 6 (CONEXION A TIERRA), SUMINISTRO E INSTALACION ML
96 | CANALETA METALICA 12X5,SUMINISTRO E INSTALACION ML
97 | CANALETA METALICA 10X4,SUMINISTRO E INSTALACION ML
98 | CANALETA PLASTICA 20 -10,SUMINISTRO E INSTALACION ML
99 | CONTACTOR TRIFASICO 32 AMP, SUMINISTRO E INSTALACION UN
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RETIRO DE LA EXISTENTE)

100 | COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS REGULADOSY  NORMALES, INCLUYE UN
BARRAJES, BREAKERS ENCHUFABLES, TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA
PROTECCIONES, CLAVIJA, TOMA CORRIENTE PARA CONEXION UPS Y CABLEADO,
SUMINISTRO E INSTALACION

101 | CAJA PARA PISO CON CONEXION ELECTRICA, DATOS, AUDIO Y VIDEO, SUMINISTRO UN
E INSTALACION

102 [CAJA PARA PISO PARA  CONEXION ELECTRICA, SUMINISTRO E UN
INSTALACION

103 | CLAVIJAS L5 -30A PARA CONEXION UPS, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA UN

104 [ ELECTRO IMAN PARA CONTROL DE ACCESO DES500LB DE PRESION (INCLUYE UN
ELECTROIMAN, BASE, CHICHARRA, ANTIREMANENTE, PULSADOR Y LLAVE DE
SEGURIDAD),SUMINISTRO E INSTALACION

105 | ELECTRO IMAN PARA CONTROL DE ACCESO DE500LB DE PRESION (INCLUYE UN
ELECTROIMAN, BASE, CHICHARRA, ANTI REMANENTE, PULSADOR, LLAVE DE
SEGURIDAD INCLUYE CONTROL REMOTO ), SUMINISTRO E INSTALACION

106 | INTERRUPTOR SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA UN
EXISTENTE

107 | INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA |  UN
EXISTENTE

108 | INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO,INSTALADA, INCLUYE RETIRO DE LA UN
EXISTENTE

109 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPLETA DESOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA, UN
SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

110 | LAMPARA  POLICARBONATO 400W METALAR, SUMINISTRO E INSTALACION UN
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

111 | PANEL TECHO CIRCULAR  9W,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE UN
RETIRO DE LA EXISTENTE)

112 | PANEL  TECHO  CIRCULAR 12W,SUMINISTRO E UN
INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

113 | PANEL TECHO CIRCULAR _ 18W,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE UN
RETIRO DE LA EXISTENTE)

114 | PANEL TECHO 30X30 cM INCLUYE MARCO UN
28W,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

115 | PANEL LED 3W CIRCULAR SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA UN
EXISTENTE)

116 | PANEL LED 6W CIRCULAR SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA UN
EXISTENTE)

117 | PANEL LED 25W CIRCULAR SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE RETIRODE LA | UN
EXISTENTE)

118 | PANEL LED  60X60 INCRUSTRAR SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE UN
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119 | PANEL LED 30X60 INCRUSTRAR,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE UN
RETIRO DE LA EXISTENTE)
120 | PANEL LED  30X120 INCRUSTRAR,SUMINISTRO  E INSTALACION (INCLUYE UN
RETIRO DE LA EXISTENTE)
121 | PUNTO ELECTRICO INSTALADO INCLUYE TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O UN
SALIDA  PARA LUMINARIA

122 | POLO A TIERRA. INCLUYE VARILLA COPERWELL DE 2.40, FAVIGEL Y TAPA DE UN
INSPECCION,SUMINISTRO  E INSTALACION

123 | RACK DE 11 UND CERRADO INCLUYE TOMA HORIZONTAL DE 4 UN
SERVICIOS,SUMINISTRO E INSTALACION

124 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO ELECTRICOS UN

125 | REFLECTOR 20W MULTILED,SUMINISTRO E INSTALACION UN

126 | REFLECTOR  100W  MULTILED,SUMINISTRO E INSTALACION UN

127 | REFLECTOR  200W  MULTILED,SUMINISTRO E INSTALACION UN

128 | REVISION Y RE_PARACION LAMPARA FLUORESCENTE INCLUYE REEMPLAZO DE UN
ELEMENTOS DANADOS

129 | REGULADOR ELECTRICO  3000W,SUMINISTRO E INSTALACION UN

130 | LECTOR BIOMETRICO ADMINISTRABLE, SUMINISTRO E INSTALACION UN

131 | TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE UN
RETIRO DE LA EXISTENTE

132 | TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE UN
RETIRO DE LA EXISTENTE

133 | TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS, SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE UN
RETIRO DE LA EXISTENTE

134 | TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UN
SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE

135 | TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UN
SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE

136 | TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR UN
SUMINISTRO, INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE

137 | TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO E INSTALACION UN

138 | TOMA CORRIENTE L5-30A AEREO PARA CONEXION UPS,SUMINISTRO E UN
INSTALACION

139 | TOMA CORRIENTE GFCI PARA ZONA HUMEDA,SUMINISTRO E UN
INSTALACION

140 | TUBERIA PVC ELECTRICA DE % INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO ML
E INSTALACION
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141 [TUBERIA PVC ELECTRICA DE 34 INCLUYE ACCESORIOSSUMINISTRO | ML
E INSTALACION

142 | TUBERIA PVC ELECTRICA DE T INCLUYE | ML
ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION

143 | TUBERIA PVC ELECTRICA DE 73 INCLUYE | ML
ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION

144 | TUBERIA EM.T DE % INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION ML

145 | TUBERIA EMT DE 4 INCLUYE ACCESORIOS | ML
SUMINISTRO E INSTALACION

146 [ TUBERIA EMT DE 1° INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION | ML

147 | TUBERIA EM.T DE 2" INCLUYE ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION ML

148 [TUBO  FLUORESCENTE 48 T12  INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE |  UN
RETIRO DE LA EXISTENTE

149 | TUBO FLUORESCENTE 28 T5 INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRODE LA | UN
EXISTENTE

150 | TUBO FLUORESCENTE 32 T8 INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA | UN
EXISTENTE

157 | TUBO FLUORESCENTE 17 W INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA | UN
EXISTENTE

152 | TUBO FLUORESCENTE 14W T5 INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA | UN
EXISTENTE

163 | TUBO TIPO LED T8 18W POLICARBONATO INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE |  UN
RETIRO DE LA EXISTENTE

164 | TUBO TIPO LED T8 9W POLICARBONATO INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE |  UN
RETIRO DE LA EXISTENTE

155 | TUBOLED T5 16 WINSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN

166 | TUBOLED T5 12 W INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE UN

157 | TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO NORMAL Y/OREGULADO UN

158 | TRANSFORMADOR  4000W 220V NUECLEO AISLADO,SUMINISTRO E | UN
INSTALACION

159 | KIT METALAR 400 W,SUMINISTRO E INSTALACION UN

0 | Pisos

160 | GUARDA ESCOBA EN PVC PARA PISO VINISOL, SUMINISTRO EINSTALACION | ML

161 | GUARDA ESCOBA EN CERAMICA, SUMINISTRO E INSTALACION ML

162 | GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO, SUMINISTRO E INSTALACION ML
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163 | GUARDA ESCOBA EN LAMINADO,SUMINISTRO E ML
INSTALACION
164 | PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD M2
SUMINISTRO E INSTALACION
165 | PORCELANATO PISO Y/OPARED PRIMER CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR M2
LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION

166 | CERAMICA PISO Y/O PARED PRIMERA  CALIDAD COLOR A SELECCIONAR M2
POR LA ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION

167 | PISO VINISOL TRAFICO PESADO COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD M2
SUMINISTRO E INSTALACION

168 | PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E ML

INSTALACION
169 | POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ML
170 | PLACA DE PISO E=12CM SIN ACERO DE REFUERZO M2
171 | PLACA DE PISO E=12 CM CON ACERO DE REFUERZO M2

172 | TOPE LLANTAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI(INCLUYE PINTURA UN
TERMOPLASTICA MICRO ESFERAS DE  ALTA  CALIDAD  TRES CARAS)
SUMINISTRO E INSTALACION

0 MUROS

173 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO M2
1- 3 MANOS - INCLUYE LINEALES

174 | MURO EN DRYWALL UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO M2
1-3 MANOS- INCLUYE LINEALES

175 | MURO SUPER BOARD DOBLE CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO M2
TIPO 1-3 MANOS- INCLUYE LINEALES

176 | MURO SUPER BOARD UNA CARA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 M2
-3 MANOS - INCLUYE LINEALES
177 | MURO EN MAMPOSTERIA TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILOTIPO 1-3 M2
MANOS- INCLUYE LINEALES

178 | PANETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2

179 | PANETE LISO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2

180 | PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR TOTALMENTE TERMINADO M2

181 | PINTURA  DELIMITACION  LINEAL ~ TOTALMENTE TERMINADO ML

182 | PINTURA MURO  VINILO TIPO 1, 2 MANOS INCLUYE RESANE Y LINEALES M2
TOTALMENTE TERMINADO

183 | PINTURA CIELO RASO  VINILO TIPO 1,2 MANOS INCLUYE RESANE Y M2
LINEALES TOTALMENTE
TERMINADO
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184 | PINTURAEN ESMALTE PARA CARPINTERIAEN LAMINAMETALICA  Y/O  MADERA M2
INCLUYE  LIJADO, ANTICORROSIVO Y LINEALES TOTALMENTE TERMINADO

185 | AISLAMIENTO ACUSTICO PARA MURO, SUMINISTRO E INSTALACION M2

186 | REGATAS SOBRE MURO PARA INSTALACIONESELECTRICAS O HIDRAULICAS ML
INCLUYE RESANE

187 | REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL NUEVO ML

188 | REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL YA EXISTENTE INCLUYE CORTE , RESANE ML
Y PINTURA TOTALMNETE TERMINADO

189 | REPARACION GRIETAS EN MURO (JUNTA TEX-JOIN Y CINTA MALLA) ML

190 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO M2
TOTALMENTE TERMINADO

191 | ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE TERMINADO M2

192 | TRANSLADO MURO EN DRY WALL EXISTENTE M2

193 | DILATACIONES SOBRE MURO PANETADO ML

194 | CORTE DE MURO DRYWALL Y/O SUPERBOAR M2
CARPINTERIA ALUMINIO , METALICA Y MADERA

195 | BARANDA EN MADERA COLOR A SELECCIONAR PORLA ENTIDAD, SUMINISTRO ML
E INSTALACION

196 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Base alquidico y acabado alquidico) KG
SUMINISTRO E INSTALACION TOTALMENTE TERMINADA

197 | BARANDA METALICA COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD, SUMINISTRO E ML
INSTALACION

198 | MANTENIMIENTO VENTANERIA, CAMBIO DE BISAGRAS Y MANIJAS DETERIORADAS, ML
PINTURA GENERAL EN ESMALTE 2 MANOS

199 | MANTENIMIENTO  VENTANERIA, CAMBIO DE  BISAGRAS O  MANIJAS UN
DETERIORADAS.

200 | PUERTA EN ALUMINIO PROMEDIO ALTURA 2MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 UN
HASTA 1.20 MTS , VIDRIO CON PELICULA SANBLASTING  (INCLUYE MARCO,
CERRADURA Y MANIJA) SUMINISTRO E INSTALACION.

201 | PUERTA EN MADERA PROMEDIO ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 UN
HASTA 120 MTS  (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE
SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA EN SAMBLASTINGSI ES EL CASO, TINTILLA
Y LACA NATURAL) SUMINISTRO E INSTALACION.
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202 | PUERTA METALICA CALIBRE 20 PROMEDIO ALTURA 2MTS, ANCHO RANGO DESDE UN
0.80 HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE
SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA DE SAMBLASTING S| ES EL CASO, BASE Y
PINTURA TERMINADA) SUMINISTRO E INSTALACION.

203 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS M2
(INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE PELICULA DE SAMBLASTING SI
ES EL
CASO ) SUMINISTRO E INSTALACION

204 | VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A SELECCIONAR CON VIDRIO 5MM  COLOR M2
NATURAL O CON PELICULA SAMBLASTING ~ SEGUN DISENO APLICA PARA
TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO E INSTALACION

205 | VENTANA EN MADERA CEDRO CON VIDRIO DE 4MM COLOR NATURAL O CON M2
PELICULA SAMBLASTING SEGUN DISENO APLICA PARA TODOS LOS SISTEMAS -
SUMINISTRO E INSTALACION

206 | MANTENIMIENTO PUERTA DE VIDRIO  INCLUYE NIVELACION Y AJUSTE O UN
CAMBIO DE CERRADURA.

CUBIERTA

207 | AJUSTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE, INCLUYE FIJACION CON UN
AMARRES DE ALAMBRE Y AJUSTE DE GANCHOS

208 | CABALLETE PARA CUBIERTA 90 CM INSTALADO, SUMINISTRO E UN

INSTALACION
209 | CABALLETES PARA TEJA DE BARRO, SUMINISTRO E INSTALACION ML
210 | CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60, SUMINISTRO E INSTALACION M2

211 | CIELO RASO PLANO DRYWALL INCLUYE LINEALESPERIMETRALES INSTALADO M2
TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 - 3 MANOS

212 | CUBIERTA NUEVA EN TEJA PLASTICA TRASLUCIDA, INCLUYE FIJACION CON M2
AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACION

213 | CUBIERTA NUEVA EN TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE FIJACION CON M2
AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACION

214 | CUBIERTA NUEVA EN TEJA TERMOACUSTICA, INCLUYE FIJACION CON M2
AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACION

215 | LAMINA MICRO PERFORADA EN CIELO RASO 60X60, SUMINISTRO E INSTALACION M2

216 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETA AGUAS LLUVIAS ML
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217

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (INCLUYE LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE
CANALETAS Y BAJANTES EXISTENTES, REACOMODACION DE TEJAS Y
CABALLETES EXISTENTES, SELLADO DE UNIONES Y EMBOQUILLAMIENTO

M2

218

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA PLANA (INCLUYE CAMBIO DE MANTO EXISTENTE,
SELLADO DE UNIONES, EMBOQUILLAMIENTO, DOS MANOS DE EMULSION
ASFALTICA Y UNA MANO DE PINTURA BITUMINOSA).

M2

219

MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO, INCLUYE NIVELACION ESTRUCTURA,
RESANE, PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS.

M2

220

PANETE IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA, TOTALMENTE TERMINADO

M2

221

IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA O TERRAZA (INCLUYE INSTALACION DE
MANTO, EMULSION ASFALTICA Y PINTURA BITUMINOSA).

M2

222

TEJA TRANSLUCIDA INSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACION Y RETIRO DE
LA EXISTENTE

UN

223

TEJA DE ASBESTO CEMENTO, SUMINISTRO E INSTALACION Y RETIRO DE LA
EXISTENTE

UN

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADOSADOS A LAS ESTRUCTURAS DE LOS EDIFICIOS

224

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO MOTOBOMBA INCLUYE PURGA Y REPUESTOS
MENORES DE DESGASTE

UN

225

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, INCLUYE ACOMETIDA Y
CONEXION ELECTRICA, TUBERIA E.M.T ; TRAMO MAXIMO DE 15 MTS DE TUBERIA DE
COBRE ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.

UN

226

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO
CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISION ELECTRICA Y CARGA DE REFRIJERANTE

UN

227

TRAMO DE 15 MTS DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO (KIT), INCLUYE
ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE, SUMINISTRO E INSTALACION

UN

228

CAMBIO  SISTEMA DE CONTROL INTERNO AIRE ACONDICIONADO CONFORME AL
MODELO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO RANGO 9.000, 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU,
SUMINISTRO E INSTALACION

UN

229

CAMBIO  SISTEMA DE CONTROL INTERNO AIRE ACONDICIONADO CONFORME AL
MODELO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO RANGO 36.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

UN

230

CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE
CONDENSADORA EXTERIOR 9.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

UN

231

CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE
CONDENSADORA EXTERIOR 12.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

UN
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232 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE UN
CONDENSADORA EXTERIOR 18.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

233 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE UN
CONDENSADORA EXTERIOR  24.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

234 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE UN
CONDENSADORA EXTERIOR 36.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

235 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE UN
CONDENSADORA INTERNO 9.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

236 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE UN
CONDENSADORA INTERNO 12.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

237 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE UN
CONDENSADORA INTERNO 18.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

238 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE UN
CONDENSADORA INTERNO  24.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

239 | CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR COMPRESOR UNIDAD DE UN
CONDENSADORA INTERNO 36.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACION

240 | BOMBA CONDENSADOS INTERNA PARA AIRE ACONDICIONADO ESTANDAR. UN
SUMINISTRO E INSTALACION
241 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS UN
RESIDUALES (P.T.AR) DEL LAVADO DE VEHICULOS, INCLUYE LIMPIEZA DE
TANQUES, CAMBIO DE EMPAQUES DESGASTADOS, CAMBIO FILTRO CARBON
ACTIVADO, CAMBIO FILTRO ARENA Y GRAVA Y DISPOSICION FINAL DE LODOS.

VIDRIOS
242 | VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM  COLOR NATURAL O CON  SAND M2
BLASTING SEGUN DISENO INSTALADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO.

SUMINISTRO E INSTALACION

243 | VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 6MM COLOR NATURAL O CON  SAND M2
BLASTING ~ SEGUN  DISENO INSTALADO  INCLUYE HERRAJES EN ACERO.
SUMINISTRO E INSTALACION

244 | VIDRIO INCOLORO 5 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAND BLASTING M2
SEGUN DISENO , SUMINISTRO E INSTALACION

245 | VIDRIO INCOLORO 4 MM COLOR NATURAL O CON PELICULA SAMBLASTING M2
SEGUN DISENO ,SUMINISTRO E INSTALACION

246 | VIDRIO FLOTANTE TEMPLADO CON PELICULA DE SAND BLASTING PARA TABLERO, M2
INCLUYE HERRAJES EN ACERO. SUMINISTRO E INSTALACION
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OTROS
247 | CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO, INSTALADA ML

248 | DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, M2
SUMINISTRO E INSTALACION

249 | DIVISIONES EN ACRILICO 4-5 MM MINIMO 50 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO E ML

INSTALACION

250 | MESON EN CONCRETO REFORZADO PARA LAVAMANOS SUMINISTRO E ML
INSTALACION

251 | MESON EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS , INCLUYE ML
SALPICADERO ! SUMINISTRO E
INSTALACION

252 | PELICULA SAND BLASTING (FROST) - INSTALADA M2

253 | CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, INCLUYE MARCO, RESANE Y PINTURA, UN
TOTALMENTE TERMINADO

254 | INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA EXISTENTE M2

255 | LETRERO DE SENALIZACION EN ACRILICO SEGUN DISENO MINIMO 30 CMS DE ML
ANCHO, INCLUYE HERRAJES E INSTALACION

256 | MANTENIMIENTO DE  ARCHIVADOR  RODANTE, INCLUYE LUBRICACION DE M2
ELEMENTOS Y AJUSTE DE PIEZAS

257 | MONTAJE DE ARCHIVADOR RODANTE (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE) M2

258 | MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EXISTENTE, INCLUYE FIJACION O CAMBIO DE UN
CERRADURA.

259 | RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE ACARREO, M3

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)

2.) Elcontratista deberé realizar en desarrollo del objeto contractual, las siguientes actividades, entre otras:

s  Obras menores: demoliciones, pisos, mamposteria, pafietes, estucos, pintura, enchapes, cielo raso, cubiertas,
impermeabilizacion, instalacion de muros y techos en Dry Wall.

o  Carpinteria metalica y de aluminio: vidrios, fachadas, puertas, ventanearia y ornamentacion.

e Carpinteria en madera y oficina abierta: puertas, marcos, puestos de trabajo, entrepafios, divisiones, archivos
rodantes, etc.

3.) Elcontratista debera contar con la capacidad administrativa y operacional necesaria con el fin de garantizar la
disponibilidad y cubrimiento de la totalidad de los servicios de mantenimiento y adecuaciones requeridos para las
dependencias del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General.

4.) Elcontratista debera realizar en lo posible los mantenimientos y adecuaciones dentro del horario laboral de la
Unidad de Gestion General (Lunes a Viernes 8:00 am a 6:00 pm); no obstante cuando sea necesario se deberan
realizar los mantenimientos los dias sabados, domingos, festivos y en diferentes horarios, previa coordinacion con
el supervisor designado por el Ministerio de Defensa Nacional.
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5.) El Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General no reconocera al contratista costos y recargos
adicionales cuando las actividades sean llevadas a cabo en dias u horarios diferentes a la jornada laboral de la
Entidad, por lo tanto, el proponente tendra que estimar estos valores en los célculos de los precios unitarios
ofertados.

6.) Elcontratista se obliga a realizar la sefializacion y delimitacion de los espacios a intervenir a través de senales
preventivas y aislamiento de zonas, con el fin de evitar la proliferacion de particulas y minimizar la contaminacion y
el ruido, comprometiéndose con la gestion integral de residuos, practicas amigables en el medio ambiente, asi como
con el cumplimiento del Reglamento Técnico de las instalaciones Eléctricas y la deméas normatividad legal que sobre
el mantenimiento de inmuebles este vigente.

7.) El contratista mantendra durante toda la ejecucion del contrato los precios unitarios ofertados, conforme a las
descripciones definidas en el anexo técnico, precios que se entienden fijos y sin formula de reajuste, por lo que los
mismos incluyen todos los elementos, materiales, mano de obra, insumos, transporte, gastos de personal y
administrativos y en general todo lo necesario para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.

8.) El contratista debera disponer de personal idoneo para el cumplimiento del objeto contractual, asi mismo
contara con los equipos, herramientas e insumos de calidad necesarios para adelantar las actividades de
mantenimiento de las diferentes dependencias de la Unidad de Gestion General, durante la vigencia del contrato.

9.) El contratista debe garantizar al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General, respuesta
oportuna con el personal necesario para atender simultaneamente requerimientos eventuales o casos de
emergencia en cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del presente
documento — tiempos de respuesta estimados de atencion y solucion de problemas en las sedes dentro y fuera de
Bogota.

10.) El contratista debera dotar a la totalidad del personal que va a utilizar en la ejecucion del futuro contrato de los
elementos de higiene y seguridad industrial que se requieran para adelantar todas las actividades de mantenimiento
ylo remodelacion de las instalaciones.

11.) El contratista se compromete a responder por la conducta de su personal, manteniendo una supervision directa
através de su Coordinador, velando porque tanto su comportamiento como su presentacion personal en todo sentido
sea correcta durante el desarrollo del objeto del futuro contrato.

12.) El contratista se compromete a que todo el personal tanto profesional como técnico suministrado para la
ejecucion del contrato, debera ser previamente sometido al estudio de seguridad que efectlie el Ministerio de
Defensa Nacional, para lo cual debera aportar la documentacion necesaria exigida dentro de los procedimientos de
la Agrupacion de Seguridad. Asi mismo, se compromete en caso de no aprobarse por parte de la Agrupacion de
Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional algin miembro del personal ofrecido, a reemplazarlo de manera
inmediata previa coordinacion con el supervisor del contrato. El contratista que resulte favorecido en el presente
proceso de seleccion asumira los costos por concepto de ficheros para el ingreso al Complejo Militar del CAN.

13.) El contratista solamente atendera aquellos requerimientos que sean autorizados previamente por escrito por
el supervisor del contrato.

MAPA MENTAL ATENCION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO

B
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14.) Tiempos de respuesta estimados de atencion y solucion para ordenes de trabajo en Bogota:

TIPO DE REQUERIMIENTO PLAZO MAXIMO DE ATENCION

e  Paracasos de emergencias. Maximo dos (2) horas. En contratista debe
presentarse en el lugar de los hechos y resolver
inmediatamente el requerimiento. De no ser
posible atender el caso por fuerza mayor debe
informar al supervisor el procedimiento a seguir
e indicar las razones por la cual no se pudo
adelantar el mantenimiento y establecer pasos
y tiempos de ejecucion. En todo caso el tiempo
no podra superar las 24 horas y debera
adelantar acciones preventivas en el sitio con el
fin de evitar dafios mayores.

e Para las ordenes de trabajo de rutinas de|| Maximo (24) horas. En contratista debe
mantenimiento correctivo: presentarse en el lugar de los hechos dentro de
este periodo y resolver el requerimiento. De no
ser posible atender el caso por fuerza mayor
debe informar al supervisor el procedimiento a
seguir e indicar las razones por la cual no se
pudo adelantar el mantenimiento y establecer
pasos y tiempos de ejecucion. En todo caso el
tiempo no podra superar las 48 horas y debera
adelantar acciones preventivas en el sitio con el
fin de evitar daflos mayores.

e Para las ordenes de trabajo de rutinas de|| Maximo (3) dias habiles.

mantenimiento preventivo:

e  Para adecuaciones y/o remodelaciones: Debera presentar en un términc méximo de
cinco (5) dias habiles la propuesta
arquitectonica, el cronograma de tiempos y el
presupuesto por parte del contratista, previa
aprobacion del supervisor quien dara la

autorizacion del inicio del requerimiento.
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Para las ordenes de trabajo en las sedes fuera de |a ciudad de Bogota:

TIPO DE REQUERIMIENTO

PLAZO MAXIMO DE ATENCION

Para casos de emergencias.

Maximo (24) horas. En contratista debe
presentarse en el lugar de los hechos y resolver
inmediatamente el requerimiento. De no ser
posible atender el caso por fuerza mayor debe
informar al supervisor el procedimiento a seguir
e indicar las razones por la cual no se pudo
adelantar el mantenimiento y establecer pasos
y tiempos de ejecucion. En todo caso el tiempo
no podra superar las (48) horas y debera
adelantar acciones preventivas en el sitio con el

fin de evitar dafios mayores.

Para las ordenes de trabajo de rutinas de

mantenimiento correctivo:

Maximo (3) dias habiles. En contratista debe
presentarse en el lugar de los hechos dentro de
este periodo y resolver el requerimiento. De no
ser posible atender el caso por fuerza mayor
debe informar al supervisor el procedimiento a
seguir e indicar las razones por la cual no se
pudo adelantar el mantenimiento y establecer
pasos y tiempos de ejecucion. En todo caso el
tiempo no podra superar los (5) dias habiles y
debera adelantar acciones preventivas en el
sitio con el fin de evitar dafios mayores.

Para las ordenes de trabajo de rutinas de

mantenimiento preventivo:

[Maximo (5) dias habiles.

|

Para adecuaciones y/o remodelaciones:

Debera presentarse en un término maximo de
siete  (7) dias habiles la propuesta
arquitectonica, el cronograma de tiempos vy el
presupuesto por parte del contratista, previa
aprobacion del supervisor quien dara la
autorizacion del inicio del requerimiento.

Los plazos anteriores se entienden contados desde el momento en que el contratista recibe formalmente las érdenes

de trabajo por parte del supervisor del contrato. La no atencién oportuna por parte del contratista dentro de los plazos
indicados en los cuadros anteriores para atender las ordenes de trabajo de mantenimiento, se entenderd como

causal de incumplimiento y la Entidad adelantara las acciones correspondientes que establece la Ley.

Cada una de las personas destinadas por el contratista para la ejecucion del contrato debera contar con un medio
de comunicacion al que la entidad pueda comunicarse de forma permanente 7x24, sin costo alguno para la entidad.

15.) El contratista debera responder por escrito a las solicitudes que realice el supervisor para la elaboracion de
presupuestos de un mantenimiento correctivo, o remodelaciones, para lo cual debera presentar minimo una
cotizacion especificando el tiempo estimado de la reparacion. El contratista se compromete a responder dentro de

los dos (2) dias habiles al recibo de la solicitud efectuada por el supervisor.

16.) El contratista debera realizar los conceptos técnicos solicitados por el supervisor, sobre los equipos adosados
a las estructuras, dichos conceptos hacen parte de las obligaciones del contratista, por lo tanto, no podran generar
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valores adicionales para la Entidad.

17.) El contratista debera retirar los escombros y disponerlos en lonas para su traslado de las instalaciones del
Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General, incluido el transporte, y debe tener en cuenta que el
retiro de escombros, el cargue y la disposicion final de los mismos debe realizarse en las escombreras autorizadas
para el efecto por la Secretaria Distrital de Ambiente o la CAR, segun corresponda. Para las dependencias que se
encuentran ubicadas fuera de Bogoté4 dichos escombros deben ser manejados de acuerdo con la legislacion
establecida por la autoridad ambiental correspondiente.

Todos los retiros de los escombros deberan tener en cuenta la normatividad de orden constitucional, y legal como la
Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010, la Resolucion 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente, por medio de
la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales
concretos y agregados sueltos de construccion, asi como lo dispuesto por las deméas normas que modifiquen,
adiciones o reglamenten la materia.

Asi mismo deberan entregar al supervisor del contrato, copia de los soportes de disposicion final de los residuos
generados en la ejecucion de las obras que correspondan.

18.) El contratista realizara las actividades de mantenimiento con materiales nuevos que cumplan las normas de
calidad ICONTEC vigentes, conforme a las especificaciones técnicas minimas exigidas.

19.) El contratista efectuara todos los cambios por defectos en la calidad de los materiales y ofrecera las garantias
de mano de obra de los trabajos realizados durante la ejecucion del contrato, dentro del dia habil siguiente previas
las solicitudes que efectle el supervisor del contrato designado por el Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de
Gestion General.

20.) El oferente garantizara como minimo el mantenimiento correctivo y/o remodelaciones por doce (12) meses
contados a partir de la entrega de los servicios solicitados y las ordenes de trabajos recibidos a satisfaccion por el
supervisor del contrato.

21.) El contratista deberé regirse para las instalaciones eléctricas por el RETIE (Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas- Resolucion No. 18 - 0398 del 7 de abril de 2004), y sus Resoluciones modificatorias, asi
como el Codigo Eléctrico Nacional (Norma ICONTEC NTC-2050) que hace parte integral del RETIE.

22.) El contratista sera el Unico responsable por los dafios y perjuicios causados por actos u omisiones suyas o de
sus trabajadores con ocasion de la ejecucion del contrato, o por incumplimiento de las obligaciones contractuales, e
indemnizara plenamente al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General por estos conceptos.
Tampoco sera responsable el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General ante el contratista por
dafios y perjuicios que éste o sus trabajadores pudieren sufrir por actos u omisiones del propio contratista o de sus
trabajadores, ni por accidentes que les sobrevengan en la ejecucion del contrato, ni por destruccion, pérdida o dafio
de los elementos o bienes que el mismo contratista pudiere utilizar en la ejecucion del contrato, todos los cuales
seran asumidos por el contratista.

23.) El Contratista organizara el trabajo y adoptara las medidas pertinentes para asegurar la proteccion del publico
y de los trabajadores de la adecuacion y reducir y/o evitar los riesgos a los que estos pueden quedar expuestos. Sin
embargo, el CONTRATISTA seréa responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios o
accidentes a su personal, al personal del MDN o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
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correspondientes seran por cuenta del Contratista. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias
acogiéndose a las normas que forman parte integrante del presente contrato. EI Contratista se responsabiliza de la
ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final, también de cualquier dafio que
pueda ocasionarse a terceros durante la ejecucion del mantenimiento, si a juicio del MDN fuese de su
responsabilidad. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por cuenta del CONTRATISTA sin derecho a
que el MDN le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prorroga del plazo
convenido para la terminacién de los trabajos. Asi mismo el CONTRATISTA se obliga a acatar las normas de
seguridad que exija el MDN.

24.) El contratista atendera las recomendaciones hechas por escrito por el supervisor del contrato para un mejor
desarrollo del objeto del mantenimiento requerido por el Ministerio de Defensa Nacional-Unidad de Gestion General.

25.) El contratista presentara al supervisor del contrato los informes que sean solicitados en el plazo que el
supervisor determine con el fin de recibir la informacién de ejecucion del contrato y la optimizacion de los recursos
destinados por el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General.

26.) Elcontratista se compromete en su nombre y en el de sus empleados, contratistas o consultores, a no divulgar
ningun tipo de informacion que haya recibido para el desarrollo del contrato, asi como a mantenerla bajo estricto
deber de confidencialidad, y podra usar dicha informacion exclusivamente para el objeto del contrato, asi como a no
divulgar la informacion a terceros sin el consentimiento previo y por escrito del Ministerio. Lo anterior de conformidad
con el Compromiso de Confidencialidad que suscribira el contratista.

27.) El contratista se obliga a limitar el acceso y uso de la informacién exclusivamente a aquellos empleados,
contratistas, proveedores y consultores suyos, que requieran de informacion para el cumplimiento del objeto del
futuro contrato y se compromete a prohibir y evitar por cualquier medio legal que sus empleados, contratistas,
proveedores o consultores a los que les otorgue acceso a la informacion, la divulguen, utilicen, copien, o reproduzcan
para cualquier finalidad. En el evento que se suministre informacion confidencial en los términos previstos en este
numeral, se obliga a hacer firmar al personal que obtuvo la informacién un acuerdo de confidencialidad en las mismas
condiciones aqui previstas.

28.) Sera por cuenta del contratista, asumir la totalidad de la obligacion para con los trabajadores y contratistas que
utilice durante la ejecucion del contrato, la seleccion de la persona que sub-contratarg, el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones, aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pension, riesgos
profesionales) y parafiscales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El
MINISTERIO podré solicitar, en cualquier momento al contratista, sin que le genere responsabilidad alguna, la
presentacion de las planillas de pago por estos conceptos.

29.) ElContratista se compromete a ejecutar el contrato que resulte del presente proceso de seleccion en la totalidad
de las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional — Unidad de Gestién General relacionadas del presente
documento.

Nota 1. No obstante las direcciones descritas y/o las modificaciones de estas, el servicio se prestaré en donde se
ubiquen las dependencias de la Unidad de Gestion General del Ministerio de Defensa Nacional. Igualmente, el
niimero de dependencias podra disminuir o aumentar durante la ejecucion del contrato, previa informacion por parte
del supervisor del contrato.

Nota 2. Para los Mantenimientos y Adecuaciones requeridos en las Sedes del Contencioso Constitucional a nivel
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Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional se regira por los precios registrados para cada uno de los elementos en
|a oferta econdmica del presente proceso de seleccion.

30.) El contratista se obliga a poner a disposicion durante toda la ejecucion del contrato para las sedes ubicadas
en la ciudad de Bogota el siguiente personal profesional y técnico en forma permanente durante la jornada laboral
del Ministerio, es decir de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, en las instalaciones de la Unidad de Gestion General
ubicadas en el Complejo Militar del CAN de Bogota D.C, para tal efecto el personal relacionado a continuacion
debera anexar:

Hoja de vida suscrita por el profesional.

Fotocopia de la matricula profesional y certificacion del COPNIA.

Diplomas

Certificaciones y/o constancias de cumplimiento de todos los contratos acreditados para la experiencia
general y especifica.

Relacion del Personal minimo solicitado:

= Un (1) Coordinador. Arquitecto o Ingeniero Civil1 con matricula o tarjeta profesional vigente, conocimiento
en el manejo de AUTOCAD, experiencia minima obtenida dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre
del proceso de seleccion, certificada en actividades de mantenimiento y/o construccion y/o remodelacion
ylo supervision de mantenimiento de inmuebles, esta persona tendra la funcion de coordinar todas las
actividades inherentes al contrato que resulte del presente proceso de seleccion; este profesional hara las
veces de residente del contratista y sera el responsable de la revision y ejecucion de las ordenes de trabajo,
presupuestos y cronogramas de actividades tanto de los mantenimientos preventivos como correctivos de
la Unidad de Gestion General. Asi mismo, deberad entregar al supervisor del contrato los informes
mensuales de ejecucion. La Unidad de Gestion General asignara un puesto de trabajo para el desarrollo
de las actividades del Coordinador; no obstante, el contratista debera dotar al coordinador de los insumos
logisticos necesarios para desarrollar su labor.

= Un (1) Técnico en Electricidad. Este técnico debera contar con experiencia minima de TRES (3) afios en
mantenimiento preventivo y correctivo  de las acometidas eléctricas, reparaciones menores y
mantenimiento general de los sistemas de iluminacion, asi como de la revision de los sistemas de proteccion
de circuitos, revision de cables, elaboracion de extensiones eléctricas, reubicacion de puntos existentes,
puntos nuevos no regulados, instalacion de luminarias y verificacion y mantenimiento de los tableros de
distribucion eléctrica de las oficinas. Igualmente, a solicitud del supervisor del contrato emitiré los conceptos
relacionados con las acometidas eléctricas y de iluminacion.

Todas las instalaciones eléctricas deberan regirse por el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-
Resolucion No. 18 - 0398 del 7 de abril de 2004), y sus Resoluciones modificatorias, asi como el Cadigo Eléctrico
Nacional (Norma ICONTEC NTC-2050) que hace parte integral del RETIE.

La hoja de vida y los requisitos de idoneidad y experiencia indicados para estos perfiles deberan allegarse
dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del contrato y seran verificados por el supervisor del
contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio.

Igualmente, al momento de la firma del acta de inicio el contratista debe allegar un cuadro con la

1 Para esta profesion la experiencia se cuenta a partir de la obtencion de la matricula profesional. \/
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informacion de los costos que representa cada uno de los integrantes del personal minimo solicitado
(Coordinador y técnico en electricidad) especificado por dias y por mes; asi como del personal adicional
ofrecido en la propuesta.

31.) Las necesidades de personal en las dependencias de la Unidad Gestion General que se encuentran ubicadas
fuera de sede el CAN, se supliran conforme las instrucciones del supervisor del contrato, garantizando la
disponibilidad de personal en las instalaciones del complejo militar CAN, lo anterior con el fin de atender los
requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.

32.) El supervisor del contrato podra solicitar el cambio de estas personas para lo cual el contratista tendra un
término de cinco (5) dias habiles a partir del requerimiento. En todo caso, el personal reemplazado debera cumplir
con iguales o superiores requisitos de idoneidad y experiencia exigidos para el perfil.

33.) El contratista se compromete a carnetizar a todos los miembros de su equipo de trabajo, quienes sin excepcion
y durante todo el tiempo en que se encuentren ejecutando el objeto del contrato en cualquiera de las oficinas tanto
en Bogota como en las diferentes ciudades del pais, deberan portar un carné que contenga como minimo la siguiente
informacion: NOMBRE Y APELLIDOS, FOTO DE FRENTE, IDENTIFICACION PERSONAL, TELEFONO Y
NOMBRE DEL CONTRATISTA.

34.) Serade laautonomiay responsabilidad del contratista la vinculacion, organizacion, orientacion técnica y control
del personal a su cargo, comprometiéndose a cumplir con las normas de seguridad existentes en el Ministerio de
Defensa Nacional.

35.) El Ministerio de Defensa Nacional no adquiere ninguna relacion contractual, civil o laboral con los trabajadores
del contratista.

36.) El contratista debe tener una caja menor permanente con disponibilidad de liquidez y administrada por el
coordinador y/o el que designe el contratista para el manejo de esta.

37.) En elevento de requerirse un mantenimiento, actividad y/o bien conexo con el objeto del contrato y que no se
encuentre incluida en la relacion del presente anexo, el contratista se compromete a presentar maximo dos
cotizaciones acorde con los precios del mercado bajo el mismo sistema de precio unitarios fijos sin férmula de
reajuste, la cual se sometera a un analisis por parte del supervisor del contrato, el CONTRATISTA deberé presentar
el analisis de precios unitarios (APU) para garantizar y soportar la creacion de nuevos requerimientos y/o adecuacion
de espacios fisicos no contempladas en el citado anexo. Una vez autorizados los items nuevos, éstos se entenderan
incluidos en la lista del objeto del contrato y se ejecutaran en lo sucesivo bajo las mismas condiciones contractuales.
Asi mismo, para aprobacion de los presupuestos requeridos se debe adjuntar memorias de célculo con las
actividades, cantidades y localizacion de estas para la correcta verificacion.

38.) El Ministerio de Defensa Nacional no asumira el pago de aquellas actividades desarrolladas por el contratista
que no estén previamente autorizadas por el supervisor del contrato.

39.) Laempresa seleccionada debe dar estricto cumplimiento a o establecido en el Decreto 1072 de 2015: Decreto
Unico Reglamentario del Sector Trabajo y demas decretos y resoluciones reglamentarios, en especial con el
cumplimiento del Sistema de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales y los Estandares
Minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, reglamentados mediante Resolucion 1111 del
27 de marzo de 2017; la cual aplica ... a empleadores publicos y privados, a los trabajadores dependientes e
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independientes, a los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil comercial o administrativo, a las
organizaciones de economia solidaria y del sector cooperativo. Ademas, son de obligatorio cumplimiento las
disposiciones contempladas en el SG-SST de la Unidad de Gestién General del Ministerio de Defensa Nacional.

40.) Asi mismo el personal de Mantenimiento de la empresa seleccionada debe tener vigente el curso nivel
avanzado de trabajo seguro en alturas y la disponibilidad de un Coordinador para trabajos en alturas en el evento
de realizar actividades en alturas dentro de la ejecucion del contrato, de conformidad con lo establecido en la
RESOLUCION No. 1409 (julio 23 de 2012), por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion
contra caidas en trabajo en alturas.

41.) El contratista debera acreditar que cuenta con una oficina en la ciudad de Bogota, con el fin de facilitar los
tiempos de ejecucion y las respuestas a los requerimientos que se originen en desarrollo del contrato. EI Ministerio
se reserva la facultad de realizar visita de verificacion a las instalaciones del oferente que resulte adjudicatario y
durante la ejecucion del objeto contractual pactado.

42.) El contratista debera cumplir con lo establecido en la “GUIA CONCEPTUAL Y METODOLOGICA DE
COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especificamente con
las fichas que se relacionan a continuacion:
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Alcance

El ACV de esta categoria de producto enmarca el proceso
productive del cemento, considerandn desde la extraccion
dematerias primas (caliza, arcilla, arenay hierro), el proceso
de produccion (preparacién de crudo, produccion de clinker
y produccion de cemenite)} y embalaje del producto. Para &l
ACV del cemento, se establece como unidad funcional el
kilograme de cemento, posteriormente los datos oblenidos
se lievaran a la unidad estandar que se comercializa por los
grupas cementeros del pais, la cual es el bulto de cemento
por 50 kilos empacado en holsa de papel.

Principales aspectos ambientale

[ — [rme—— Pem— P
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Aspectos ambientales relacionados con
el ciclo de vida

A conlinuacién se presentan los aspectos ambientales que
se afectan durante el ciclo de vida del cemento, eslo con la
finalidad de identificar las etapas méas importantes debido
a su grado de afectacidn y definir criterios enfocados a
disminuir estos impactos.

ra l: - 2
o largo ael ciclo de vida del cemento

De acuerdo con la anterior figura, las etapas en las cuales se generan las mayores afectaciones al ambiente y la salud de
las personas y los ecesistemas son: produccién del cemento (crudo, clinker y cemento), seguida por |3 etapa de obtencidn
de materias primas (hierro principalmente, caliza, arcilla y arena). A conlinuacion se refacionan los criterios a tener en
cuenta para la adguisicion de este bien.
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Corto

Uso de minerales
reciclados

(en lo posible, por tipo de
mineral)

El fabricante debe suministrar la
informacién necesaria para
verificar el contenido de material
reciclado, manteniendo registro
de los mismos y/o auto
declaracion de un beneficio
ambiental relacionado al
producto, con base en la norma
ISO 14021, criterio 7.8.4

Produccion

Corto

Reduccion consumo de
agua

Certificado del representante
legal de cada empresa
(declaracion juramentada) en
donde el vendedor debe
suministrar la informacion sobre
demostrar de manera
evidenciable la reduccion de
consumo de agua a través del
cumplimiento de metas en el
tiempo.

Produccion

Corto

Reduccion de Emision de
Particulas al aire

(Matenal Particulado - MP)

Presentar mediciones periddicas
acordes con las exigidas por la
ley nacional en materia de
calidad del aire para fuentes
fijas y moviles.

Certificado del representante
legal de cada empresa
(declaracion juramentada) en
donde el vendedor debera
demostrar de manera
evidenciable la reduccion de
emision de MP a través del
cumplimiento de metas en el
tiempo.

Materias primas

Produccion

14

CONVENIO 133 DE 2013 “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION'DE
LA ESTRATEGIA DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES MEDIANTE LA SOCIALIZACION,
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SENSIBILIZACION Y CAPACITACION, Y LA EVALUACION DEL ESTADO DE LAS COMPRAS PUBLICAS EN
COLOMBIA” MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD:

2.9. Ladrillos

CRITERIO
Contar con iniciativas de reduccion de consumo
de agua, de disminucion de carga contaminante
en las aguas residuales y minimizacion de los
vertimientos generados. Eslos programas
deben estar articuladas dentro de un Programa
de Uso Eficiente y Racional del Agua —
PUEYRA, el cual esta reglamentado en
Colombia por la Ley 373 de 1997.

LADRILLOS

FORMA DE VERIFICACION

Certificado del representante legal de! productor
donde se reporte la estabilidad o reduccion de
consumo de agua, generacién de vertimientos y
carga contaminante a través de indicadores de
seguimiento relativos a la produccion.

Contar con un programa para realizar una
correcta disposicion final y/o aprovechamiento
de los residuos generados en las operaciones

productivas.

Certificado de la correcta disposicion final del
residuo por parte de un gestor autorizado.

Preferir la compra de ladrillos cocidos a
ladrilleras que empleen para la etapa de
coccion hornos continuos (tipo tdnel o Hoffman)
sobre ladrilleras que empleen hornos estaticos
(tipo Pampa o fuego dormido), toda vez que
éstos Ultimos requieren mayor consumo
especifico de carbon, generando mayores
emisiones especificas de conlaminantes. El
criterio a evaluar sera la eficiencia en el
consumo energético de carbén de los hornos.
Los valores de referencias por kilogramo de
ladrillo producido son: Fuego dormido:0,328 kg
carbon ;Pampa: 0,264 kg carbon; Hoffman:
0,099 kg carbon: Tunel: 0.079 kq carbén

Certificado del representante legal del productor
donde se certifique el tipo de horno emplieado
para la coccion de ladrilios en el proceso de
fabricacién, y el indicador de consumo energético
en términos de: kg carbon / tonelada de ladrilio
de primera producido.

Preferir productores que empleen energias
renovables, tales como biomasa residual o
biogas, para los procesos de secado y coccion
de ladrillos. Lo anterior no sélo disminuye el
consumo de combustibles fosiles, sino la
emision de material particulado proveniente del
carbén.

Certificado del representante legal del productor
donde se reporten los consumos especificos de
energia y el porcentaje por fuente de energia.

Contar con iniciativas de ahorro energético para

minimizar el consumo de energia especifico en

la fabricacion de ladrillos, principalmente en los

procesos de coccidn y secado. Estos
programas pueden estar enfocadas en el uso

de corrientes energéticas residuales, mejora de
los aislamientos, calibracion de equipos de
ventilacion para mejorar las relaciones de
combustion. etc., y deben estar articuladas
dentro de un Programa de Uso Eficiente y

Racional del Energia -~ URE.

Certificado del representante legal del productor
donde se reporte la estabilidad oreduccién del
consumo de energia a través de indicadores de
seguimiento relativos a la produccion.

Contar con iniciativas de reduccion de la
generacion de emisiones atmosféricas, que le
permitan obtener niveles de emision menores a

los requeridos por la legislacion vigente.

Certificado del representante legal de del
productor en donde se reporte la estabilidad o
reduccion de emisiones a través de indicadores
de seguimiento relativos a la produccion.

B. OFRECIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES OFERTADOS POR EL CONTRATISTA SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL MINISTERIO

Obligaciones del contratista resultado de sus ofrecimientos adicionales por los cuales obtuvo puntaje técnico (Anexo
No. 4 de la oferta publicada en el SECOP l), sin costo para el Ministerio.

» MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRATUITO DE AIRES ACONDICIONADOS
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DESCRIPCION

Un (1 ) mantenimiento preventivo trimestral para los aires acondicionados que se encuentran ubicados en
las diferentes dependencias de la Unidad de Gestion General en la ciudad de Bogota.

Ubicacién y cantidad de los equipos de aire acondicionado en la ciudad de Bogota.

No. UBICACION CANTIDAD
1 Edificio Indumil 2
2 CAN 8
3 Silog Puente Aranda 4
4 Silog CATAM 3
5 Edificio Bochica y Torre norte (GAHD) 13
6 Torre norte (Normas Técnicas y Coactivos) 2
7 Torre Sur (Grupo Contencioso) 1
8 Obispado Castrense 1
10 | Archivo General 2

TOTAL 36

> PERSONAL ADICIONAL A LOS MINIMOS SOLICITADOS OFRECIDO POR EL CONTRATISTA

Asignar un (1) técnico durante la ejecucion del contrato y en forma permanente durante la jornada laboral de la Unidad
de Gestion General del Ministerio.

; DESCRIPCION
UNTECNICO -
e Un (1) Profesional Administrativo *
e Un (1) Técnico en construccion®

* Perfil de Profesional Administrativo adicional propuesto. Arquitecto o Ingeniero Civil2 con matricula o tarjeta
profesional vigente, conocimiento en el manejo de AUTOCAD, debera apoyar al coordinador del contratista, en todo
lo relacionado con el objeto del contrato (Disefios arquitectonicos y presupuestos), con experiencia minima obtenida
dentro de los dos (2) afios anteriores al cierre del proceso de seleccion, con énfasis en tema administrativo de tiempo
completo y desempefiar las demas funciones encomendadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el area de
desempefio del empleo y con la formacion y adiestramiento del titular del cargo. Debe contar con amplios
conocimientos en Office.

*Perfil del Técnico en Construccion propuesto. Debera contar con experiencia minima de dos (2) afios y debera
encargarse, entre otros, de las instalaciones hidraulicas, instalaciones sanitarias, tanques de almacenamiento de
agua, mantenimiento preventivo de motobomba, instalaciones de aparatos sanitarios, pozetas, lavaplatos etc.,
reparacion de filtraciones, des-taponamientos en general, resanes, pintura en general y lo que haya lugar dentro de
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la ejecucion del contrato. Este técnico requiere jornada laboral permanente dentro de las sedes de la Unidad de
Gestion General.

Las hojas de vida y los soportes académicos y de experiencia del PERSONAL adicional, deberan ser acreditadas
por el CONTRATISTA para la revision y aprobacion del supervisor del contrato antes de la suscripcion del acta de
inicio.

NOTA: El presente anexo es aprobado y firmado por las partes a través de la Plataforma SECOP II.

Reviso y Aprobd: MY. Sigilfredo Padilla Bueno - Coordinador Grupo Logistico
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ANEXO No. 2
OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACION QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN
LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL EDIFICIO
TEMPORAL FORTALEZA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
Ref. Articulo | Codigo UNSPSC | Descripcion Cantidad | Unidad | Precio unitario
ofertado
0 PRELIMINARES
1 72101500 ALISTADO DE PISOS, E=4 CM MORTERO 1:3 1,00 M2 33.078,00
2 72101500 AFINADA DE PISO 1,00 M2 25.903,00
3 72101500 DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA 1,00 M2 22.733,00
4 72101500 DEMOLICION DE MURO EN DRY WALLY/O 1,00 M2 17.181,00
SUPERBOAR
5 72101500 DEMOLICION ENCHAPE y/o BALDOSA 1,00 M2 18.001,00
6 72101500 DEMOLICION PISO VINISOL 1,00 M2 14.460,00
7 72101500 DEMOLICION PLACA PISO H=.10-.12 CM 1,00 M2 30.449,00
8 72101500 DESMONTE DE GUARDA ESCOBA 1,00 ML 8.482,00
CUALQUIER MATERIAL
9 72101500 DESMONTE DE CIELO RASO CUALQUIER 1,00 M2 19.119,00
MATERIAL
10 72101500 DESMONTE APARATO SANITARIO 1,00 UN 48.139,00
" 72101500 DESMONTE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS 1,00 UN 43.580,00
12 72101500 DESMONTE DE PISO LAMINADO 1,00 M2 17.354,00
13 72101500 DESMONTE CANALETAS INCLUYE 1,00 ML 17.033,00
CABLEADO
14 72101500 DESMONTE DE DIVISIONES DE BANO 1,00 UN 43.054,00
EN ACERO INOXIDABLE Y/O LAMINA
GALVANIZADA.
15 72101500 DESMONTE DE DIVISIONES OFICINA 1,00 M2 32.363,00
ABIERTA
16 72101500 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES 1,00 UN 19.489,00
17 72101500 DESMONTE DE PUERTA 1,00 UN 31.360,00
18 72101500 DESMONTE DE VENTANA 1,00 UN 30.996,00
19 72101500 DESMONTE DE ARCHIVADOR RODANTE 1,00 M2 101.287,00
20 72101500 DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO 1,00 UN 64.419,00
21 72101500 DESMONTE RED HIDRAULICA Y SANITARIA 1,00 ML 15.456,00
22 72101500 DESMONTE AIRE ACONDICIONADO 1,00 UN 72.716,00
EXISTENTE
23 72101500 DESMONTE DE CUBIERTA CUALQUIER 1,00 M2 17.487,00
MATERIAL
24 72101500 DESMONTE DE CANALETA Y BAJANTES DE 1,00 ML 9.457,00
AGUAS LLUVIAS
25 72101500 EXCAVACION MANUAL Y RELLENO PARA 1,00 ML 55.365,00
ACOMETIDA ELECTRICA, HIDRAULICA O
SANITARIA
0 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS

v
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26 72101500 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN 1,00 ML 51.203,00
TUBERIA  PVC, SUMINISTRO E
INSTALACION

27 72101500 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA 1,00 ML 77.180,00

GALVANIZADA CALIBRE 26 Y MEDIDAS 678
CMS, SUMINISTRO E INSTALACION

28 72101500 CANAL METALICA DE AGUAS LLUVIAS 1,00 ML 68.091,00
CALIBRE 24 Y DESARROLLO MINIMO 0,40
MTS, SUMINISTRO E INSTALACION

29 72101500 DESTAPAR TUBERIA SANITARIA MANUAL 1,00 UN 75.209,00

30 72101500 DESTAPAR TUBERIA SANITARIA CON 1,00 UN 236.218,00
BOMBA O CON SONDA ELECTRICA

3 72101500 FLUXOMETRO  AUTOMATICO  DE 1,00 UN 791.421,00
FOTO-CELDA LAVAMANOS, SUMINISTRO E
INSTALACION

32 72101500 FLUXOMETRO ~ AUTOMATICO  DE 1,00 UN 849.400,00

FOTO-CELDA SANITARIO Y/O ORINAL,
SUMINISTRO E INSTALACION

33 72101500 FLUXOMETRO TIPO  PALANCA 1,00 UN 616.373,00
SANITARIO  Y/O ORINAL, SUMINISTRO E
INSTALACION

34 72101500 GRIFERIA TIPO PUSH LAVAMANOS, 1,00 UN 254.766,00
SUMINISTRO _E INSTALACION

35 72101500 GRIFERIA  TIPO PUSH  SANITARIO 1,00 UN 256.590,00
Y/O ORINAL,SUMINISTRO E INSTALACION

36 72101500 GRIFERIA  LAVAMANOS ~ MANUAL, 1,00 UN 216.509,00
SUMINISTRO _E INSTALACION

37 72101500 GRIFERIA  LAVAPLATOS ~ MANUAL 1,00 UN 190.158,00
INSTALADA, SUMINISTRO E INSTALACION

38 72101500 ORINAL LINEA INSTITUCIONAL COLOR 1,00 UN 421.121,00

BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS
DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS.
SUMINISTRO E INSTALACION

39 72101500 SANITARIO ~ LINEA  INSTITUCIONAL 1,00 UN 612.199,00
’ COLOR  ASELECCIONAR  POR LA
ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS

DESAGUES ACOPLES ENTRE OTROS.
SUMINISTRO E INSTALACION

40 72101500 LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA 1,00 UN 328.875,00
INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR
POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS
SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE
OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO

41 72101500 LAVAMANOS CON PEDESTAL  LINEA 1,00 UN 329.567,00
INSTITUCIONAL COLOR A SELECCIONAR
POR LA ENTIDAD, INCLUYE ACCESORIOS
SIFON, DESAGUES ACOPLES ENTRE
OTROS. SUMINISTRO E INSTALADO

42 72101500 LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, 1,00 UN 258.609,00
INCLUYE ACCESORIOS SIFON, DESAGUES
ACOPLES ENTRE OTROS. SUMINISTRO E

INSTALACION

43 72101500 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 1,00 UN 59.934,00
EXISTENTES

44 72101500 LLAVE TIPO JARDIN PARA POZETA, 1,00 UN 70.989,00

SUMINISTRO E INSTALACION
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45

72101500

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CAJAS DE
INSPECCION

1,00

UN

204.238,00

46

72101500

REGISTRO DE 1" SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

119.084,00

47

72101500

REGISTRO DE % SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

87.596,00

48

72101500

REGISTRO DE % SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

92.971,00

49

72101500

REPARACION FUGA PUNTO HIDRAULICO.

1,00

UN

104.925,00

50

72101500

REPARACION FUGA PUNTO SANITARIO.

1,00

UN

121.725,00

51

72101500

SIFON DE PISO, SUMINISTRO E
INSTALACION INCLUYE DESMONTE DE LA
EXISTENTE

1,00

UN

78.115,00

52

72101500

SIFON LAVAPLATOS, SUMINISTRO E
INSTALACION INCLUYE DESMONTE DE LA
EXISTENTE

1,00

UN

104.607,00

53

72101500

TAPA'Y ARO PARA SANITARIO LINEA
INSTITUCIONAL, SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

190.306,00

54

72101500

TAPA REGISTRO DE 15CM X 15CM,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

UN

41.949,00

55

72101500

TUBO PVC PRESION DE %, SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

24.423,00

56

72101500

TUBO DE VENTILACION 3PVC ,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

ML

55.240,00

57

72101500

TUBO PVC SANITARIO DE 3 CON
TRATAMIENTO ESPECIAL, SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

84.981,00

58

72101500

PUNTO HIDRAULICO INSTALADO

1,00

UN

89.283,00

59

72101500

PUNTO SANITARIO INSTALADO

1,00

UN

54.499,00

INSTALACIONES ELECTRICAS

60

72101500

ACOMETIDA PARA UPS. INCLUYE
ENTRADA DE CORRIENTE NORMAL, SALIDA
DE CORRIENTE REGULADAE  INSTALACION
DE LLAVE SELECTORA DE 30AMP.
SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA

1,00

UN

1.240.658,00

72101500

ACOMETIDA EN 3#1/0+1#1/0+1#8T HFFRLS
INCLUYE DUCTERIA ELECTRICA PVC,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

ML

35.633,00

62

72101500

BALA LED 9W INCLUYE
TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E
INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE

1,00

UN

116.244,00

63

72101500

BALA LED 5W DE PISO SUMINISTRO E
INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE

1,00

UN

117.510,00

64

72101500

BANDEJA CABLE FIL DE 150 MM
INCLUYE ACCESORIOS , SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

98.828,00

65

72101500

BANDEJA CABLE FIL DE 200 MM
INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

116.444,00

66

72101500

BANDEJA CABLE FIL DE 300 MM
INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

120.188,00

67

72101500

BOMBILLO 9 W ROSCA LED
SUMINISTRO  E INSTALACION - RETIRO
DE LA EXISTENTE

1,00

UN

60.212,00

7
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68 72101500 BOMBILLO PLC  AHORRADOR, 1,00 UN 32.097,00
SUMINISTRO E INSTALACION, RETIRO
DE LA EXISTENTE

69 72101500 BOMBILLO DICROICO LED MULTIVOLTAJE | 1,00 UN 62.411,00
DE ALTA POTENCIA 5W BIPIN, TEM 6500K O
2700K,SUMINISTRO E INSTALACION-

RETIRO DE LA EXISTENTE

70 72101500 BOMBILLO METALAR 400W,SUMINISTRO E 1,00 UN 299.246,00
INSTALACION

71 72101500 BOMBILLO METALAR 250W ,SUMINISTRO E | 1,00 UN 235.948,00
INSTALACION

72 72101500 BOMBILLO 120W 220V ,SUMINISTRO E 1,00 UN 190.204,00
INSTALACION

73 72101500 BOMBILLO AHORRADOR 65W EN SPIRAL, 1,00 UN 113.345,00
SUMINISTRO E INSTALACION

74 72101500 BOMBILLO LED ROSCA 9W,SUMINISTRO E 1,00 UN 49,083,00
INSTALACION

75 72101500 BREAKER  INDUSTRIAL  REGULABLE 1,00 UN 322.348,00

50  -250 AMP,SUMINISTRO E
INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE

76 72101500 BREAKER ENCHUFABLE 1X20 AMP 1,00 UN 49.841,00
,SUMINISTRO E INSTALACION -RETIRO DE
LA EXISTENTE

m 72101500 BREAKER ENCHUFABLE 1X30 AMP 1,00 UN 50.751,00
,SUMINISTRO E INSTALACION -RETIRO DE
LA EXISTENTE

78 72101500 BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1,00 UN 80.318,00
2X30,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO
DE LA EXISTENTE

79 72101500 BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1,00 UN 107.851,00
3X30,SUMINISTRO E INSTALACION - RETIRO
DE LA EXISTENTE

80 72101500 BREAKER TIPO RIEL O PIN DE 1,00 UN 90.873,00
CORTE 1X20, SUMINISTRO  E
INSTALACION - RETIRO DE LA

EXISTENTE

81 72101500 BREAKER RIEL 2X30A,SUMINISTRO E 1,00 UN 133.396,00
INSTALACION

82 72101500 BREAKER RIEL 2X40A,SUMINISTRO E 1,00 UN 90.380,00
INSTALACION

83 72101500 CABLE DESNUDO PARA POLO A TIERRAN®6. | 1,00 ML 24.116,00

INCLUYE DUCTERIA PVC EN 3/4",
SUMINISTRO E INSTALACION

84 72101500 CABLE TRENZADO PARA REDES 1,00 ML 21.352,00
ESTRUCTURADAS (PUESTOS DE
TRABAJO) 3 X 12,SUMINISTRO E

INSTALACION

85 72101500 CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA | 1,00 ML 57.414,00
3X10+12 , SUMINISTRO E INSTALACION

86 72101500 CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA | 1,00 ML 72.808,00
3X8+10, SUMINISTRO E INSTALACION

87 72101500 CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA | 1,00 ML 73.411,00
3X6+8, SUMINISTRO E INSTALACION

88 72101500 CABLE ENCAUCHETADO PARA 1,00 ML 80.919,00
ACOMETIDA 3X4+6, SUMINISTRO E
INSTALACION

89 72101500 CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA | 1,00 ML 47.594,00

2X8+10, SUMINISTRO E INSTALACION
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90

72101500

CABLE ENCAUCHETADO PARA ACOMETIDA
2X10+12, SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

ML

36.770,00

91

72101500

CAJA MINI PRAGMA PARA 8
CIRCUITOS,SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

UN

243.583,00

92

72101500

CAJA PARA 4 CIRCUITOS, SUMINISTRO E
INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE

1,00

UN

126.668,00

93

72101500

CAJA PARA 6 CIRCUITOS, SUMINISTRO E
INSTALACION - RETIRO DE LA EXISTENTE

1,00

UN

150.562,00

94

72101500

CAJA DE PASO DE 25X25 CM,
SUMINISTRO  E INSTALACION -RETIRO DE
LA EXISTENTE

1,00

UN

169.578,00

95

72101500

CABLE N 6 (CONEXION A TIERRA),
SUMINISTRO _ E INSTALACION

1,00

ML

19.674,00

9%

72101500

CANALETA METALICA 12X5,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

60.908,00

a7

72101500

CANALETA METALICA 10X4,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

58.801,00

98

72101500

CANALETA PLASTICA 20 -10,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

66.083,00

99

72101500

CONTACTOR TRIFASICO 32 AMP,
SUMINISTRO _E INSTALACION

1,00

UN

165.007,00

100

72101500

COFRE PARA INSTALACION DE CIRCUITOS
REGULADOSY  NORMALES, INCLUYE
BARRAJES, BREAKERS ENCHUFABLES,
TOTALIZADOR, LLAVE SELECTORA
PROTECCIONES, CLAVIJA, TOMA
CORRIENTE PARA CONEXION UPS Y
CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

UN

1.779.357,00

101

72101500

CAJA PARA PISO CON CONEXION
ELECTRICA, DATOS, AUDIO Y VIDEO,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

UN

78.294,00

102

72101500

CAJA PARA PISO  PARA CONEXION
ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

UN

86.685,00

103

72101500

CLAVIJAS L5 -30A PARA CONEXION UPS,
SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA

1,00

UN

224.392,00

104

72101500

ELECTRO IMAN PARA CONTROL DE
ACCESO DE 500LB DE PRESION (INCLUYE
ELECTROIMAN, BASE, CHICHARRA, ANTI
REMANENTE, PULSADOR Y LLAVEDE
SEGURIDAD),SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

UN

736.315,00

105

72101500

ELECTRO IMAN PARA CONTROL DE
ACCESO DE 500LB DE PRESION (INCLUYE
ELECTROIMAN, BASE, CHICHARRA, ANTI
REMANENTE, PULSADOR, LLAVE DE
SEGURIDAD INCLUYE CONTROL REMOTO ),
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

UN

906.612,00

106

72101500

INTERRUPTOR SENCILLO, SUMINISTRO E
INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE

1,00

UN

30.814,00

107

72101500

INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E
INSTALACION, INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE

1,00

UN

21.920,00

108

72101500

INTERRUPTOR TRIPLE,
SUMINISTRO,INSTALADA, INCLUYE RETIRO
DE LA EXISTENTE

1,00

UN

38.608,00

109

72101500

LAMPARA FLUORESCENTE COMPLETA
DESOBREPONER 2X32 T8 HERMETICA,

1,00

UN

212.069,00

4
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,SUMINISTRO E INSTALACION (INCLUYE
RETIRO DE LA EXISTENTE)

110 72101500 LAMPARA POLICARBONATO  400W 1,00 UN 382.850,00
METALAR, SUMINISTRO E INSTALACION
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

1 72101500 PANEL TECHO CIRCULAR 1,00 UN 113.984,00
9W,SUMINISTRO E INSTALACION
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)
112 72101500 PANEL TECHO CIRCULAR 1,00 UN 134.706,00
12W,SUMINISTRO  E INSTALACION
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

113 72101500 PANEL TECHO CIRCULAR 1,00 UN 173.511,00
18W,SUMINISTRO ~ E INSTALACION
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

114 72101500 PANEL TECHO  30X30 CM  INCLUYE 1,00 UN 206.530,00
MARCO 28W,SUMINISTRO E INSTALACION
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

115 72101500 PANEL LED 3W CIRCULAR,SUMINISTRO E 1,00 UN 135.434,00
INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE)

116 72101500 PANEL LED 6W CIRCULAR,SUMINISTRO E 1,00 UN 136.840,00
INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE)

17 72101500 PANEL LED 25W CIRCULAR,SUMINISTRO E 1,00 UN 146.073,00
INSTALACION (INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE)

118 72101500 PANEL LED  60X60 1,00 UN 380.029,00
INCRUSTAR,SUMINISTRO  E INSTALACION
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

119 72101500 PANEL LED  30X60 1,00 UN 345.291,00
INCRUSTAR,SUMINISTRO  E INSTALACION
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

120 72101500 PANEL LED  30Xx120 1,00 UN 362.287,00
INCRUSTAR,SUMINISTRO  E INSTALACION
(INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE)

121 72101500 PUNTO ELECTRICO INSTALADO INCLUYE 1,00 UN 130.915,00
TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR O
SALIDA PARA LUMINARIA

122 72101500 POLO A TIERRA. INCLUYE VARILLA 1,00 UN 634.095,00
COPERWELL DE 2.40, FAVIGEL Y TAPA DE
INSPECCION,SUMINISTRO E INSTALACION

123 72101500 RACK DE 11 UND CERRADO INCLUYE TOMA | 1,00 UN 1.112.862,00
HORIZONTAL DE 4 SERVICIOS,SUMINISTRO
E INSTALACION

124 72101500 REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTO 1,00 UN 56.199,00
ELECTRICOS

125 72101500 REFLECTOR 20W MULTILED,SUMINISTRO 1,00 UN 117.356,00
E INSTALACION

126 72101500 REFLECTOR  100W 1,00 UN 281.884,00
MULTILED,SUMINISTRO E INSTALACION

127 72101500 REFLECTOR  200W 1,00 UN 364.679,00
MULTILED,SUMINISTRO E INSTALACION

128 72101500 REVISION Y REPARACION LAMPARA 1,00 UN 82.418,00
FLUORESCENTE INCLUYE REEMPLAZO DE
ELEMENTOS DANADOS

129 72101500 REGULADOR  ELECTRICO 1,00 UN 871.875,00

3000W,SUMINISTRO E INSTALACION

Contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General - Direccion Administrativa y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
IGRAMAS.A.S

GA-F-091
Vigente a partir de: 05 de septiembre de 2019
Pagina 52




Vel

130

72101500

LECTOR BIOMETRICO ADMINISTRABLE,
SUMINISTRO _E INSTALACION

UN

706.332,00

131

72101500

TABLERO ELECTRICO 12 CIRCUITOS,
SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO
DE LA EXISTENTE

UN

503.254,00

132

72101500

TABLERO ELECTRICO 18 CIRCUITOS,
SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO
DE LA EXISTENTE

UN

568.605,00

133

72101500

TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS,
SUMINISTRO, INSTALADA, INCLUYE RETIRO
DE LA EXISTENTE

1,00

UN

614.612,00

134

72101500

TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO,
INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL
EXISTENTE

1,00

UN

781.066,00

135

72101500

TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO,
INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL
EXISTENTE

1,00

UN

806.888,00

136

72101500

TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR SUMINISTRO,
INSTALADO INCLUYE RETIRO DEL
EXISTENTE

1,00

UN

919.491,00

137

72101500

TOMA CORRIENTE 20A ,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

44.685,00

138

72101500

TOMA CORRIENTE L5-30A AEREO PARA
CONEXION UPS,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

153.999,00

139

72101500

TOMA CORRIENTE GFCI
PARA ZONA HUMEDA,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

119.462,00

140

72101500

TUBERIA  PVC ELECTRICA DE %
INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

12.657,00

141

72101500

TUBERIA PVC ELECTRICA DE 3/4
INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

14.227,00

142

72101500

TUBERIA PVC ELECTRICA DE
1PULGADA
INCLUYEACCESORIOS,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

19.580,00

143

72101500

TUBERIA PVC ELECTRICA DE
2PULGADA
INCLUYEACCESORIOS,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

37.096,00

144

72101500

TUBERIA E.M.T DE % INCLUYE
ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

ML

27.134,00

145

72101500

TUBERIA EMT DE 3/4 INCLUYE
ACCESORIOS
,SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

ML

26.444,00

146

72101500

TUBERIA EMT DE 1PULGADA
INCLUYE ACCESORIOS ,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

32.033,00

147

72101500

TUBERIA E.M.T DE 2PULGADA INCLUYE
ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

ML

40.901,00

148

72101500

TUBO  FLUORESCENTE 48  T12
INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO
DE LA EXISTENTE

1,00

UN

24.236,00

7.
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149

72101500

TUBO FLUORESCENTE 28 T5 INSTALADO
SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE

1,00

UN

23.225,00

150

72101500

TUBO FLUORESCENTE 32 T8 INSTALADO
SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE

1,00

UN

18.266,00

151

72101500

TUBO FLUORESCENTE 17 W INSTALADO
SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE

1,00

UN

16.192,00

152

72101500

TUBO FLUORESCENTE 14W T5 INSTALADO
SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO DE LA
EXISTENTE

1,00

UN

19.278,00

153

72101500

TUBO TIPO LED T8 18W POLICARBONATO
INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO
DE LA EXISTENTE

1,00

UN

111.536,00

72101500

TUBO TIPO LED T8 9W POLICARBONATO
INSTALADO SUMINISTRO, INCLUYE RETIRO
DE LA EXISTENTE

1,00

UN

75.049,00

155

72101500

TUBO LED T5 16 W INSTALADO SUMINISTRO,
INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE

1,00

UN

80.148,00

156

72101500

TUBO LED T5 12 W INSTALADO SUMINISTRO,
INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE

1,00

UN

82.996,00

157

72101500

TRASLADO DE PUNTO ELECTRICO
NORMAL _Y/O REGULADO

1,00

UN

130.763,00

158

72101500

TRANSFORMADOR 4000W -220V
NUECLEO AISLADO,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

2.064.131,00

159

72101500

KIT METALAR 400 W,SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

617.277,00

PISOS

160

72101500

GUARDA ESCOBA EN PVC PARA
PISO  VINISOL, SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

ML

123.575,00

161

72101500

GUARDA ESCOBA EN CERAMICA,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

ML

30.092,00

162

72101500

GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO,
SUMINISTRO _E INSTALACION

1,00

ML

36.676,00

163

72101500

GUARDA ESCOBA EN
LAMINADO,SUMINISTRO  E
INSTALACION

1,00

ML

32.822,00

72101500

PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL
COLOR A SELECCIONAR POR LA ENTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

147.711,00

165

72101500

PORCELANATO PISO Y/O PARED ~ PRIMER
CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR LA
ENTIDAD SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

134.958,00

166

72101500

CCERAMICA PISO Y/O PARED PRIMERA
CALIDAD COLOR A SELECCIONAR POR
LA ENTIDAD SUMINISTRO E
INSTALACION

M2

113.176,00

167

72101500

PISO VINISOL TRAFICO PESADO COLOR A
SELECCIONAR POR LA ENTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION

M2

96.111,00

168

72101500

PIRLAN CERAMICA, PORCELANATO, VINISOL
Y/O LAMINADO, SUMINISTERO E
INSTALACION

ML

31.120,00

169

72101500

POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO

ML

87.093,00
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Ve

170

72101500

PLACA DE PISO E=12CM SIN ACERO DE
REFUERZO

1,00

M2

103.292,00

17

72101500

PLACA DE PISO E=12 CM CON ACERO DE
REFUERZO

1,00

M2

133.675,00

172

72101500

TOPE LLANTAS EN CONCRETO DE
3.000 PSI(INCLUYE PINTURA
TERMOPLASTICA MICRO ESFERAS DE
ALTA CALIDAD TRES CARAS)
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

UN

86.061,00

MUROS

173

72101500

MURO EN DRYWALL DOBLE CARA
TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO
TIPO 1 -3 MANOS - INCLUYE LINEALES

1,00

M2

119.347,00

174

72101500

MURO EN DRYWALL UNA CARA
TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO
TIPO 1 - 3 MANOS- INCLUYE LINEALES

1,00

M2

85.075,00

176

72101500

MURO SUPER BOARD DOBLE CARA
TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO
TIPO 1 -3 MANOS- INCLUYE LINEALES

1,00

M2

146.331,00

176

72101500

MURO SUPER BOARD UNA CARA
TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO
TIPO 1 - 3 MANOS - INCLUYE LINEALES

1,00

M2

117.855,00

177

72101500

MURO EN MAMPOSTERIA TOTALMENTE
TERMINADO PINTURA VINILO TIPO 1 -3
MANOS- INCLUYE LINEALES

1,00

M2

133.561,00

178

72101500

PANETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO
TOTALMENTE TERMINADO

1,00

M2

28.998,00

179

72101500

PANETE LISO SOBRE MURO TOTALMENTE
TERMINADO

1,00

M2

26.772,00

180

72101500

PINTURA KORAZA PARA EXTERIOR
TOTALMENTE TERMINADO

1,00

M2

28.778,00

181

72101500

PINTURA  DELIMITACION  LINEAL
TOTALMENTE TERMINADO

1,00

ML

25.401,00

182

72101500

PINTURA MURO VINILO TIPO 1,2 MANOS
INCLUYE RESANE Y LINEALES TOTALMENTE
TERMINADO

1,00

M2

18.492,00

183

72101500

PINTURA CIELO RASO  VINILO TIPO 1,
2 MANOS INCLUYE RESANE Y
LINEALES TOTALMENTE

TERMINADO

1,00

M2

24.521,00

184

72101500

PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERIA
ENLAMINA METALICA ~ Y/O ~ MADERA
INCLUYE  LIJADO, ANTICORROSIVO Y
LINEALES TOTALMENTE TERMINADO

1,00

M2

44.747,00

185

72101500

AISLAMIENTO ACUSTICO PARA MURO,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

58.375,00

186

72101500

REGATAS SOBRE MURO PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS O
HIDRAULICAS INCLUYE RESANE

1,00

ML

24.777,00

187

72101500

REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL
NUEVO

1,00

ML

32.425,00

188

72101500

REFUERZO PARA MURO EN DRY WALL YA
EXISTENTE INCLUYE CORTE , RESANE Y
PINTURA TOTALMNETE TERMINADO

1,00

ML

40.873,00

189

72101500

REPARACION GRIETAS EN MURO (JUNTA
TEX-JOIN Y CINTA MALLA)

1,00

ML

38.992,00

e
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190 72101500 ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE 1,00 M2 16.166,00

MURO
TOTALMENTE TERMINADO

191 72101500 ESTUCO SOBRE MURO TOTALMENTE 1,00 M2 12.031,00
TERMINADO

192 72101500 TRANSLADO MURO EN DRY WALL 1,00 M2 70.285,00
EXISTENTE

193 72101500 DILATACIONES SOBRE MURO PANETADO 1,00 ML 31.051,00

194 72101500 CORTE DE MURO DRYWALL Y/O 1,00 M2 26.766,00
SUPERBOAR

0 CARPINTERIA ALUMINIO , METALICAY
MADERA

195 72101500 BARANDA EN MADERA COLOR A 1,00 ML 288.859,00

SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,
SUMINISTRO E INSTALACION

196 72101500 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA 1,00 KG 372.265,00
(Base alquidico y acabado alquidico)
SUMINISTRO E INSTALACION TOTALMENTE
TERMINADA

197 72101500 BARANDA METALICA COLOR A 1,00 ML 422.464,00
SELECCIONAR POR LA ENTIDAD,
SUMINISTRO E INSTALACION

198 72101500 MANTENIMIENTO VENTANERIA, CAMBIO DE 1,00 ML 133.458,00
BISAGRAS Y MANIJAS DETERIORADAS,
PINTURA GENERAL EN ESMALTE 2 MANOS

199 72101500 MANTENIMIENTO VENTANERIA, CAMBIO DE | 1,00 UN 178.444,00
BISAGRAS O MANIJAS DETERIORADAS.
200 72101500 PUERTA EN ALUMINIO PROMEDIO 1,00 UN 851.260,00

ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE
0.80 HASTA 1.20 MTS , VIDRIO CON
PELICULA SANBLASTING  (INCLUYE
MARCO, CERRADURA Y MANIJA)
SUMINISTRO E INSTALACION.

201 72101500 PUERTA EN MADERA PROMEDIO ALTURA | 1,00 UN 1.001.303,00
2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80 HASTA
1.20 MTS (INCLUYE MARCO, CERRADURA
NORMAL, CERRADURA DE SEGURIDAD,
VIDRIOS Y PELICULA EN SAMBLASTING
SI ES EL CASO,TINTILLAY LACA
NATURAL) SUMINISTRO E INSTALACION.

202 72101500 PUERTA METALICA CALIBRE 20 PROMEDIO | 1,00 UN 1.243.117,00
ALTURA 2 MTS, ANCHO RANGO DESDE 0.80
HASTA 1.20 MTS (INCLUYE MARCO,
CERRADURA NORMAL, CERRADURA DE
SEGURIDAD, VIDRIOS Y PELICULA DE
SAMBLASTING SI ES EL CASO, BASE Y
PINTURA TERMINADA) SUMINISTRO E
INSTALACION.

203 72101500 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ANCHO 1,00 M2 1.396.004,00
RANGO DESDE 0.80 HASTA 1.20 MTS
(INCLUYE HERRAJES EN ACERO
INOXIDABLE PELICULA DE SAMBLASTING
SI ES EL

CASO ) SUMINISTRO E INSTALACION

204 72101500 VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR A 1,00 M2 644.968,00
SELECCIONAR CON VIDRIO 5MM COLOR
NATURAL O CON PELICULA
SAMBLASTING  SEGUN DISENO APLICA
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~

PARA TODOS LOS SISTEMAS - SUMINISTRO
E INSTALACION

206

72101500

VENTANA EN MADERA CEDRO CON VIDRIO
DE 4MM COLOR NATURAL O CON
PELICULA SAMBLASTING SEGUN DISENO
APLICA PARA TODOS LOS SISTEMAS -
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

1.050.511,00

206

72101500

MANTENIMIENTO  PUERTA  DE
VIDRIO  INCLUYE NIVELACION Y AJUSTE O
CAMBIO DE CERRADURA.

1,00

UN

127.904,00

CUBIERTA

207

72101500

AJUSTEDE TEJA DE ASBESTO CEMENTO
EXISTENTE, INCLUYE FIJACION CON
AMARRES DE ALAMBRE Y AJUSTE DE
GANCHOS

1,00

UN

59.145,00

208

72101500

CABALLETE PARA CUBIERTA
90 CM INSTALADO, SUMINISTRO E
INSTALACION

1,00

UN

88.724,00

209

72101500

CABALLETES PARA TEJA DE BARRO,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

ML

75.807,00

210

72101500

CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

96.638,00

21

72101500

CIELO RASO PLANO DRYWALL INCLUYE
LINEALES PERIMETRALES INSTALADO
TOTALMENTE TERMINADO PINTURA VINILO
TIPO 1 -3 MANOS

1,00

M2

85.987,00

212

72101500

CUBIERTA NUEVA EN TEJA PLASTICA
TRASLUCIDA, INCLUYE FIJACION CON
AMARRES NUEVOS'Y AJUSTE DE
GANCHOS, SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

127.315,00

213

72101500

CUBIERTA NUEVA EN TEJA ASBESTO
CEMENTO, INCLUYE FIJACION CON
AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

128.776,00

214

72101500

CUBIERTA NUEVA EN TEJA
TERMOACUSTICA,  INCLUYE FIJACION CON
AMARRES NUEVOS Y AJUSTE DE GANCHOS,
SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

183.118,00

215

72101500

LAMINA MICRO PERFORADA EN CIELO RASO
60X60, SUMINISTRO E INSTALACION

1,00

M2

101.276,00

216

72101500

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALETA
AGUAS LLUVIAS

1,00

ML

37.014,00

217

72101500

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (INCLUYE
LIMPIEZA GENERAL, LIMPIEZA DE
CANALETAS Y BAJANTES EXISTENTES,
REACOMODACION DE TEJAS Y
CABALLETES EXISTENTES, SELLADO DE
UNIONES Y EMBOQUILLAMIENTO

1,00

M2

55.538,00

218

72101500

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA PLANA
(INCLUYE CAMBIO DE MANTO EXISTENTE,
SELLADO DE UNIONES,
EMBOQUILLAMIENTO, DOS MANOS DE
EMULSION ASFALTICA Y UNA MANO DE
PINTURA BITUMINOSA).

1,00

M2

63.970,00

7
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219 72101500 MANTENIMIENTO GENERAL CIELO RASO, 1,00 M2 50.753,00
INCLUYE NIVELACION ESTRUCTURA,
RESANE, PINTURA Y AJUSTES NECESARIOS.

220 72101500 PANETE IMPERMEABILIZADO PARA 1,00 M2 34.460,00
CUBIERTA, TOTALMENTE TERMINADO
221 72101500 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA PLANA | 1,00 M2 69.866,00

O TERRAZA (INCLUYE INSTALACION DE
MANTO, EMULSION ASFALTICA Y PINTURA
BITUMINOSA).

222 72101500 TEJA TRANSLUCIDA INSTALADA, 1,00 UN 80.666,00
SUMINISTRO  E INSTALACION Y RETIRO DE
LA EXISTENTE

223 72101500 TEJA DE ASBESTO CEMENTO, 1,00 UN 81.149,00
SUMINISTRO  E INSTALACION Y RETIRO DE
LA EXISTENTE

0 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ADOSADOS A | 1,00
LAS ESTRUCTURAS DE LOS EDIFICIOS

224 72101500 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,00 UN 415.573,00
MOTOBOMBA INCLUYE PURGA'Y
REPUESTOS MENORES DE DESGASTE

225 72101500 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 1,00 UN 1.121.773,00
MINISPLIT, INCLUYE ACOMETIDA Y
CONEXION ELECTRICA, TUBERIA EM.T;
TRAMO MAXIMO DE 15 MTS DE TUBERIA DE
COBRE ENTRE CONDENSADORA Y
EVAPORADORA Y CARGA REFRIGERANTE.

226 72101500 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE 1,00 UN 253.579,00
ACONDICIONADO MINISPLIT O TIPO
CASETTE INCLUYE LIMPIEZA, REVISION
ELECTRICA Y CARGA DE REFRIJERANTE

227 72101500 TTRAMO DE 15 MTS DE TUBERIA PARA 1,00 UN 549.336,00
AIRE  ACONDICIONADO (KIT), INCLUYE
ACCESORIOS, CARGA REFRIGERANTE,
SUMINISTRO E INSTALACION

228 72101500 CAMBIO  SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 1,00 UN 633.113,00
AIRE ACONDICIONADO CONFORME AL
MODELO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO RANGO
9.000, 12.000, 18.000 Y 24.000 BTU,
SUMINISTRO E INSTALACION

229 72101500 CAMBIO  SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 1,00 UN 945.226,00
AIRE ACONDICIONADO CONFORME AL
MODELO Y CAPACIDAD DEL EQUIPO RANGO
36.000 BTU, SUMINISTRO _E INSTALACION

230 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR 1,00 UN 831.540,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
EXTERIOR 9.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

231 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR  *| 1,00 UN 925.275,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
EXTERIOR 12.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

232 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR | 1,00 UN 1.134.869,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
EXTERIOR 18.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

233 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR 1,00 UN 1.312.110,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
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EXTERIOR  24.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

234 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR 1,00 UN 1.518.040,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
EXTERIOR 36.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

235 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR 1,00 UN 762.272,00
COMPRESOR UNIDAD DE
CONDENSADORA INTERNO 9.000 BTU,
SUMINISTRO E INSTALACION

236 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR 1,00 UN 937.505,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
INTERNO 12.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

237 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR | 1,00 UN 1.141.679,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
INTERNO 18.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

238 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR 1,00 UN 1.441.409,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
INTERNO  24.000 BTU, SUMINISTRO E
INSTALACION

239 72101500 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Y/O MOTOR 1,00 UN 1.746.317,00
COMPRESOR UNIDAD DE CONDENSADORA
INTERNO 36.000 BTU, SUMINISTRO E

INSTALACION

240 72101500 BOMBA CONDENSADOS INTERNA PARA AIRE | 1,00 UN 843.231,00
ACONDICIONADO ESTANDAR., SUMINISTRO
E INSTALACION

241 72101500 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 1,00 UN 1.466.026,00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (P.T.AR) DEL LAVADO DE
VEHICULOS, INCLUYE LIMPIEZA DE
TANQUES, CAMBIO DE EMPAQUES
DESGASTADOS, CAMBIO FILTRO CARBON
ACTIVADO, CAMBIO FILTRO ARENA Y GRAVA

Y DISPOSICION FINAL DE LODOS.
0 VIDRIOS
242 72101500 VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 8MM 1,00 M2 737.333,00

COLOR NATURAL O CON  SAND
BLASTING SEGUN DISENO INSTALADO
INCLUYE HERRAJES EN ACERO.
SUMINISTRO E INSTALACION

243 72101500 VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 6MM 1,00 M2 662.504,00
COLORNATURAL OCON  SAND
BLASTING SEGUN DISENO INSTALADO
INCLUYE HERRAJES EN ACERO.
SUMINISTRO E INSTALACION

244 72101500 VIDRIO INCOLORO 5 MM COLOR NATURALO | 1,00 M2 342.166,00
CON PELICULA SAND BLASTING SEGUN
DISENO , SUMINISTRO E INSTALACION

245 72101500 VIDRIO INCOLORO 4 MM COLOR 1,00 M2 193.109,00
NATURAL O CON PELICULA SAMBLASTING
SEGUN DISENO ,SUMINISTRO E
INSTALACION

246 72101500 VIDRIO FLOTANTE TEMPLADO CON 1,00 M2 598.697,00
PELICULA DE SAND BLASTING PARA
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TABLERO, INCLUYE HERRAJES EN
ACERO.SUMINISTRO E INSTALACION

0 OTROS 1,00

247 72101500 CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO, 1,00 ML 27.069,00
INSTALADA

248 72101500 DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE 1,00 M2 630.203,00

HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE,
SUMINISTRO E INSTALACION

249 72101500 DIVISIONES EN ACRILICO 4-5 MM MINIMO 50 | 1,00 ML 181.333,00
CMS DE ANCHO, SUMINISTRO E
INSTALACION

250 72101500 MESON EN CONCRETO REFORZADO PARA 1,00 ML 171.379,00
LAVAMANOS SUMINISTRO E INSTALACION

251 72101500 MESON EN GRANITO PULIDO PARA 1,00 ML 645.689,00

LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS , INCLUYE
SALPICADERO , SUMINISTRO E

INSTALACION

252 72101500 PELICULA SAND BLASTING (FROST) - 1,00 M2 81.533,00
INSTALADA

253 72101500 CAJA DE INSPECCION EN CIELO RASO, 1,00 UN 159.735,00
INCLUYE MARCO, RESANE Y PINTURA,
TOTALMENTE TERMINADO

254 72101500 INSTALACION DE DIVISIONES DE OFICINA 1,00 M2 83.038,00
EXISTENTE

255 72101500 LETRERO DE SENALIZACION EN ACRILICO 1,00 ML 354.995,00

SEGUN DISENO MINIMO 30 CMS DE ANCHO,
INCLUYE HERRAJES E INSTALACION

256 72101500 MANTENIMIENTO  DE  ARCHIVADOR 1,00 M2 140.921,00
RODANTE, INCLUYE LUBRICACION DE
ELEMENTOS Y AJUSTE DE PIEZAS

257 72101500 MONTAJE DE ARCHIVADOR RODANTE 1,00 M2 298.738,00
(INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)
258 72101500 MONTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO 1,00 UN 80.625,00
EXISTENTE, INCLUYE FIJACION O CAMBIO
DE CERRADURA.
259 72101500 RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL 1,00 M3 101.563,00
SOBRANTE (INCLUYE ACARREDO,
TRANSPORTE Y MANO DE OBRA)
TOTAL COSTO DIRECTO $ 67.191.052,00
AU PORCENTAJE
ADMINISTRACION 21,30%
IMPREVISTOS 2,50%
UTILIDAD 4,80%
TOTAL AU 28,60%
IVA SOBRE UTILIDAD 19%

NOTA: El presente anexo es aprobado y firmado por EL CONTRATISTA a través de la Plataforma SECOP II.

Vo.Bo.: MY. Sigilfredo Padilla Bueno - Coordinador Grupo Logistico MDN

ANEXO No. 3
COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO
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Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mi propio nombre y de los funcionarios o asesores que se
vinculen a la misma para efectos de ejecucion del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL adelanto el proceso de Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia No. 29/2021 MDN-UGG-DA, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE
ADECUACION QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE
LA UNIDAD DE GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL EDIFICIO TEMPORAL
FORTALEZA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS.”

SEGUNDA: Que es propésito apoyar la gestion de la Institucion en lo que hace a la apertura y democratizacion de
los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratacion, la garantia de
informacion objetiva y la confidencialidad.

TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida
confidencialidad la informacion propia de la ejecucion del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento
de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la informacion y lugares del Ministerio a los cuales
tenga acceso.

CUARTA: Que acepto y permito al Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestion General - Direccion
Administrativa, utilizar de manera responsable y de acuerdo con la politica de proteccion de datos personales, la
informacion que he proporcionado, para lo cual garantizo que son exactos, por lo que, en caso de ser modificados,
comunicaré al Ministerio, para que sean rectificados y/o cancelados segun proceda.

QUINTA: Que, por tanto, asumo libre y espontaneamente este compromiso, el cual se Regiré por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripcion del
presente documento, asumo los siguientes compromisos:

1.1. EL CONTRATISTA no duplicara total o parcialmente la documentacion recibida, a efectos de trasladarla a
terceros que puedan tener interés en la informacion del proceso de seleccion, en la informacion técnica del
proceso o en la gestion econdmica.

1.2. EL CONTRATISTA, se compromete a no permitir que en su nombre, alguien, bien sea empleado del mismo o
un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor incurra en lo sefialado anteriormente.

1.3. EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a cualquier representante suyo, si
fuere el caso, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia,
especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relacion contractual, y les pondra las obligaciones
de:

-

No revelar informacion propia del objeto de la presente contratacion.

b) No permitir que terceros obtengan informacion sobre el proceso, las finalidades y sus componentes técnicos y
% economicos.
4

-

c) No obrar através de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. /
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d) No publicar informacion alguna, por medios de comunicacion electronica o correos internos de su grupo
empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la informacion.

14. EL CONTRATISTA se compromete formalmente a no efectuar acuerdos de naturaleza alguna con terceros que
manifiesten interés en el asunto.

CLAUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la
suscripcion del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas,
la presentacion publica de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuacion se
vulneran los derechos, podréa ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su
situacion, previa indemnizacion del dafio causado.

CLAUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la informacién que se produzca en la
ejecucion del contrato sera confidencial y/o reservada.

En constancia de lo anterior, y como manifestacion de la aceptacion de los compromisos unilaterales incorporados
en el presente documento, el mismo es aprobado y firmado por el contratista a través de la Plataforma SECOP
1.
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