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Estudio del Sector, que soporta el proceso de contratacién bajo la Modalidad de
seleccibn de Concurso de Méritos para la “INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO” CUYO OBJETO ES “RECUPERACION
Y/O REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD
PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”

Secretaria de Infraestructura — Alcaldia de San José de Cucuta
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1. Introducciéon

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Alcaldia
de San José de Cucutay a obtener el mayor valor por el dinero publico. Para cumplircon
este objetivo, la Secretaria de Infraestructura debe conocer claramente cual es su
necesidady determinar la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla.

La Secretaria de Infraestructura dentro de sus funciones esta realizando un proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia que tiene por objeto la RECUPERACION Y/O
REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD
PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, con el cual se
busca el mejoramiento urbano,como la recuperacién y/o rehabilitacién de la redoma san
mateo, construccion y mantenimiento de separadores viales, Andenesy sefializacion en
diferentes zonas de San José de Cucuta.

En este sentido, el Articulo No.2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, establecié como
deber de las entidades estatales elaborar el analisis de sector durante la etapa de
planeacion de un proceso de contratacion publica, el cual busca orientar a la Entidad
Estatal en la definicidn requisitos habilitantes y técnicos de su proceso, asi como en la
caracterizacion de su mercado e identificacién de posibles riesgos del proceso de
seleccion.

Teniendo en cuenta que alos contratos de obra, se les debe hacer el control y vigilancia
a la ejecucion, a través de una Interventoria, se elabora el presente estudio del sector el
cual tiene entre sus propadsitos definir los criterios técnicos, financierosy juridicos que
debe tener en cuenta la Secretaria de Infraestructura en el proceso que adelanta.

2. Aspectos generales de mercado
2.1 Aspectos econOmicos

La Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de San José de Cucuta, mediante el
andlisis del sector, revisa algunos factores y variables econdmicas que puedan afectar
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el entorno y funcionamiento de las Empresas y el sector econémico al que pertenecen,
en cuanto a oportunidades de aumentar beneficios y también conocer la estructura del
sector en que se mueve, ya que ello influirh en competencias y rentabilidad.

Lo anterior para cumplircon las necesidades de los proyectos de inversién denominados:
“‘Construcciéon de andenes en el municipio de San José de Cucuta” BPIN-
2021540010057 y “Construcciéon mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de la red
de ciclo rutas en el area urbana del Municipio de San José de Cucuta” BPIN-
2021540010059

Segun la Camara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como
CONSULTORES- INTERVENTORES, son diferentesempresas dedicadasa la actividad
de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de
ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y
técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar
objetividad en el andlisisy la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Las obras y proyectos se dan tanto en empresas privadas como en entidades del Estado

0 publicas, el énfasis de la interventoria durante el monitoreo de la ejecucion de la obra,
dependera del objeto mismo del proyecto. Asi mismo, la intencion porla que unaentidad
publica o una empresa privada contrata la interventoria de una obra es diferente.

La medicion y el andlisis del comportamiento del sector son instrumentos claves en el
disefio de politicas econOmicas y en la elaboracion de planes y programas
gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de lainversion en el sector antes
mencionado, resulta indispensable para la correcta toma de decisiones de las
autoridades publicas y del publico en general, a continuacion, se revisan cifras
estadisticas y economicas que intervienen en la economia del proceso que adelanta.

2.1.1 Producto Interno Bruto — PIB1

1 . https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto. pdf
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En el segundo trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece
17,6% respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades econdémicas que mas
contribuyen ala dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variacion anual).

¢ Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentualesa la
variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos
porcentuales ala variacién anual).

Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el
Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%. Esta variacion se explica
principalmente por:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales ala variacion anual).

¢ Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentualesa la
variacion anual).

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacion; Actividades de atencién de la salud humanay de servicios
sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 puntos porcentuales ala variacion anual)

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
corregida de efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variacion se explica
principalmente por la siguiente dinamica:
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e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

decrece 6,7%.
e Industrias manufactureras decrece 5,3%.

e Construccion

Grafico No. 1 Valoragregado por actividad econémica Tasas de crecimiento en volumen 2021pr— Segundo trimestre

decrece 3,1%.

Tasas de crecimiento

Serie original

Actividad econdmica

Serie corregida de efecto
estacional y calendario

Anual Ano corrido Trimestral
202171/ 20217 2021* - s
2020"-11 2020 20217 -1

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 3.8 ()
Explotacion de minas y canteras [l =51 o2
Industrias manufactureras 32,5 182 =53
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 1 37 -0.6
Construccion 17,3 3.6 =31
Comercio al por mayor y al por menor’ 40,3 157 -67
Infarmacion y comunicaciones 10,0 6,3 2.6
Actividades financieras y de sequros 3.3 4.1 -0.3
Actividades inmobiliarias 2.1 1.9 0.2
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 14,4 7.8 0.5
Administracién pablica, defensa, educacion y salud® 2.0 6,4 2.4
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacidn y otras ) ; .
actividades de servicios® 5.8 383 12,6
Valor agregado bruto 171 8.6 -2,9
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 221 1.2 1.6
Producto Interno Bruto 17.6 8.8 -2.4

Fuemnte: DANE, Cuentas nacionales

2.1.2 Valor agregado por actividad econémica- Construccion 2

En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construccion crece 17,3% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinamica se explica por los

siguientes comportamientos:

e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico
y de otras obras de ingenieria civil crece 19,8%.

2 po |_PIB_lltrim21_producion_y_gasto.pdf
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e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquilerde maquinariay equipo de construccion con operadores)

crece 17,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional

y calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 3,1%, explicado por:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,3%.

e Construccionde carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico

y de otras obras de ingenieria civil decrece 19,9%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquilerde maquinariay equipo de construccién con operadores)

decrece 5,6%.

GréaficoNo.2 . Construccion Tasas de crecimiento en volumenl 2021pr— Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de

Serie o
4% efecto estacional y
original %
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
20217 -1/ 20217 -1/
2020 -1 2020 - IV
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -2,2 57
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril? -128 14,4
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 53 48
obras de ingenieria civil® ” g
Construccioén -6,0 17,0

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

2.1.3 Valor agregado por actividad economica-
cientificasy técnicas?®

3 bol_PIB_litrim21_producion_y_gasto.pdf
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En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales,
cientificasy técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 14,4%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinamica se explica por
los siguientes comportamientos:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 11,4%.
e Actividades de servicios administrativosy de apoyo crece 17,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional
y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,5%, explicado por:

e Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,5%.
e Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,1%

Grafico No.3 Actividades profesionales, cientificas y tecnicasl Tasas de crecimiento en volumen2 2021pr—
Segundo trimestre

Tasas de crecimiento

Serie corregida de efecto
Serie original
orig estacional y calendario
Actividad econémica
Anual Afio corrido Trimestral
2021-11/  2021%/ 20217 - 11/
2020711 2020 20217 - |

Actividades profesionales, cientificas y técnicas 114 6,6 05
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 171 &8 -11
Actividades profesionales, cientificas y técnicas' 144 8 05

Fuente: DAME, Cuentas nacionales
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2.1.4 Mercado Laboral*

Para el mes de septiembre de 2021, la tasa de desempleo fue 12,1%, lo que represento
una reducciéon de 3,7 puntos porcentuales comparado con el mismo mes del 2020
(15,8%). La tasa global de participacion se ubicoen 61,1%, en el mismo periodo del 2020
fue 60,1%. Finalmente, la tasa de ocupacion se ubic6 en 53,7%, lo que representd un
aumento de 3,1 puntos porcentuales comparado con septiembre de 2020 (50,6%).

Grafico No.4 Tasa global de participacion, ocupaciony desempleo Total nacional Septiembre (2012—2021)

“less 637 645 645 642 642 644 628

61,1

Tasa TGP - TO

Tasa TD

sap.-12
sap.-13
sop, =14
sap. =15 7
sep, =16
g

sap.-18 1
sap, =19
sep, <21

sap.

Fuente: DAMNE, GEIH.

En el periodo de estudio, el niUmerode personas ocupadasen el total nacionalfue21.729
miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la
poblacion ocupada fueron Comercio y reparacion de vehiculos; Actividades
profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos y Alojamiento y servicios
de comida con 1,8, 1,2y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

4 file:///C:/Users/usuario/Downloads/bol_empleo_jul_21.pdf
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Grafico No. 5 Distribucion porcentual, variacién absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion ocupada segin
rama de actividad” Total nacional Septiembre (2021/2020)

Total Macional

Rama de actividad Septiembre Septiembre Distribucion Variacion Contribucion
2021 2020 ¥ absoluta en p.p.
Poblacion ecupada 21.729 20,232 1000 1.497
Comercio y reparacion de vehiculos 4272 393 19,7 359 18
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios 1451 1216 67 5 12

administrativos
Alojamiento y servicios de comida 1.583 1.349 73 235 1.2
Administracion plblica y defensa, educacion y atencion

de la salud humana 24 s 1 - 11
Act.iv.idades artisrir:r.as.. entretenimiento recreacion y otras 1951 1741 90 210 1,0
actividades de servicios

Industria manufacturera 2383 2210 10,7 113 0,6
Transporte y almacenamiento 1.559 1.448 [ m 0.5
Construccion 1.564 1.507 7.2 58 03
Infarmacian y comunicaciones 346 303 16 43 02
3um|n|stm de electricidad, gas, agua y gestion de a7 429 21 18 0.1

esechos*#

Actividades financieras y de segquros 296 280 14 17 01
Actividades inmobiliarias 263 261 1.2 2 0,0
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.254 337 150 -125 -0,6

Fuente: DAMNE, GEIH.

Las cifras anteriores presentadas por el DANE, nos indica los cambios de corto plazo del
PIB que hatenido en cada unade las actividades economicas, lo que permite analizar el
mercado o los sectores para la toma de decisiones del Gobierno, los gremios, las
Empresas y publico en general.

A nivel general la actividad economica de la construccion presentd decrecimiento en el
afio 2020, al igual que todas las actividades que conforman la dinamica del valor
agregado, este comportamiento se debio a la crisis generada por la Pandemia COVID -
19, donde todos los paises tuvieron que tomar medidas para combatir el virus. Dentro de
las medidas que tomo el Ministerio de Salud Colombiano, expidié la Resolucion No. 385
del 12 de marzo de 2020, donde declar6 la emergencia sanitaria por causa del
coronavirus COVID-19y se adoptaron medidas para hacer frente al virus.
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Con el fin de hacerle frente a las circunstancias imprevistas y detonantes en lo
relacionado a la salud publicay la crisis econdmicay social generada por la pandemia
del “coronavirus COVID-19”, el Gobierno Nacional a través del Decreto No. 417 del 17
de marzo de 2020, decreté el aislamiento preventivo obligatorio, el cual tuvo varias
prorrogas terminando su ultima el 30 de agosto de 2020, lo que llevo al decrecimiento
del ailo 2020.

A partir el 01 de septiembre de 2020, se permiti6 que nuevos sectores entraran en
funcionamiento siguiendo los protocolos establecidos, razén por la cual vemos un
comportamiento que haido en crecimiento, ya que del aislamiento preventivo se paso6 a
lafase de aislamiento selectivo. El Pais, aun se encuentraen emergenciasanitariasegun
la Resolucion No. 001315 de 2021 del Ministerio de Saludy Proteccion Social, la cual
fue extendida hasta el 30 de noviembre de 2021, sin embargo podemos ver que hay
crecimiento de la economia, entendiéndose que las reaperturas de la economia
influyeron, como también la llegada de las vacunas al pais que se definié en dos fasesy
cinco etapas.

En agosto de 2021, se abrieron todas las etapas de vacunacion en el pais, frente a la
regién, Colombia ha venido creciendo inicio un poco después de paises como Brasil, México,
Argentina, incluso Per(, estamos de terceros en la region entre los paises de mayor tamano
en poblacion completamente vacunada, aproximadamente en un 26 % de poblacién
vacunada y superamos a paises que han tenido un acopio de vacunas mas importante, que
incluso producen vacunas en su propio territorio, como México, Brasil y Argentina. Estos
avances se reflejan en la reduccion de la mortalidad, en ese sentido, ante cualquier
posibilidad de normalizacién, de reactivacidon en el pais, todo pasa necesariamente por la
vacunacién y por eso el Ministerio de Salud hizo un llamado a los empresarios "a continuar
apoyando" como lo han hecho.?

La economia Colombiana ha regresado a terreno positivo y, en el primer semestre del
2021, su crecimiento alcanz6 8,8 por ciento respecto al desempefio observado en similar
periodo del afio anterior. De las 12 actividades que sirven de base para medir el
desempefio de la economia, 11 reportaron crecimientos importantes,y el mayor
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y

° https://Amww.minsalud.gov.co/Paginas/Vacunaci%C3%B3n-contra-covid-sigue-siendo-la-llave-de-la-

reactivaci%C3%B3n--.aspx
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motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variacién anual), segun el ente
estadistico del pais.

En medio de las cifras diarias de contagios y decesos por el Virus, como también el paro
nacional a finales de abril que duro mas de 40 dias, hay unanoticia positiva en materia
de vivienda, especialmente en la llamada Vivienda de Interés Social (VIS) dirigida a las
familias de bajos recursos, en los primeros seis meses del afiola venta de viviendanueva
creci6 43% en Colombiay la VIS fue la gran protagonista. Caliy su area de influencia es
unazonagque participa con un porcentaje significativo para el sector.

La oferta disponible de obras se incremento en 0,9 por ciento, con un total de 150.289
unidades en mas de 3.000 proyectos activos a lo largo y ancho del pais. Camacol
Nacional destaca que, en lo concerniente a la ejecucion de obras de vivienda, Caldas,
Magdalena y Santander han presentado crecimientos que superan el ciento por ciento
anual en elacumulado de 12 meses a mayo de 2021.0tros departamentos, como Norte
de Santander, Meta, Bolivar y Quindio, también han tenido una dindmica destacada.®

La tasa global de participacion de empleo se ubico en 61,1%, en el mismo periodo del
2020 fue 60,1%. Finalmente, latasa de ocupacion se ubicé en 53,7%, lo que representd
un aumento de 3,1 puntos porcentuales comparado con septiembre de 2020 (50,6%).

En cuanto a lo laboral, los datos indican que en septiembre de 2021, el ramo de la
construccién el numero de personas ocupadas fueron1.564, que en comparacién con el
mismo periodo del afio anterior tuvo una variacion positiva. En total, el sector cuenta con
1.493.000 trabajadores directos, lo cualrepresenta unincrementode 18,7 por cientouna
participacién de 7,2 por ciento del total de los ocupados en el &mbito nacional.

Todos estos aspectos economicos son de vital importancia para la Secretaria de
Infraesructuraya que en le etapa de planeacion debe preveer todas estos factores que
pueden influir en el correcto desarrollo del la Necesidad del proceso que adelanta.

6 https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/asi-avanza-la-reactivacion-
del-sector-de-construccion-en-las-regiones/202100/
Pagina 11 de 37



RepUblicade Colombia

Alcaldia--i\_llumupal de
San José de Clcuta

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ANALISIS DEL SECTOR

Version:1

Fecha: AGOSTO 2018

APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL
GESTION GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVO Y
INSTITUCIONAL CORRESPONDENCIA
Macroproceso Proceso Subproceso
PAGINA Ne: 12 de 37

2.2 Aspectos técnicos

La Entidad debe contratar una interventoria, para que lleve a cabo el control y vigilancia
al contrato de obra que resulte, en el proceso de seleccién que tiene por objeto la
RECUPERACION Y/O REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA MEJORAR

LA MOVILIDAD PEATONALY VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura
son las siguientes:

A.
B.

wnN P>

PoONMEPD

@)

S

2.
3.

2.

Actividades Técnicas.

Actividades Administrativas, financieras, social, ambiental y de seguridad y salud

en el trabajo.

. Actividades de Control

PRELIMINARES E INICIACION DEL CONTRATO

ACTIVIDADES TECNICAS
Programacién y Presupuesto

Revision de documentos técnicos
Escogenciay coordinacion de formatos

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Revision del contrato de construccion de la obra
Revision de polizas

Revisién de Reglamentos

Definicion, flujo de documentos y correspondencia

. ACTIVIDADES DE CONTROL

Revision y Control
Analisis de precios unitarios

A,
2. Presupuesto y cantidades de obra

Escogenciay coordinacion de formatos
Sistema de control de NOminasy personal

DESARROLLOY EJECUCION DE LA OBRA
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A. ACTIVIDADES TECNICAS

1. Reuvision y verificacion de especificaciones

2. Revision, cambios, ampliacion, especificaciones, planos del contratista

3. Verificacion de recursos minimos

4. Verificacion de rendimientos, proyecciones periddicas

5. Medicionesy revisiones de cantidades de obra

6. Control de programacion, de presupuestoy avance de obra

WNR—,O PO WP

m

w

wnN >

Wk

B

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
Seguimiento del contrato

Seguimiento a proveedores

Seguimiento financiero y contable

ACTIVIDADES SOCIALES, AMBIENTALES Y SST
Seguimiento alos componentes social, ambiental y SST

INFORMES

Informe mensual

Informe final

Tramite de cuentas de pago

ACTIVIDADES DE CONTROL
RECIBOY ENTREGA DE LA OBRA

ACTIVIDADES TECNICAS

Revisionesfinales

Coordinacion de planos finales de detallesy de instalaciones
Entrega de obra al contratante

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES

Revision y aprobacién de acta final de obra

Revision y aprobacion de polizas

Coordinacion y entrega de planos record, memorias y sistema de informacion
geografico

Tramite de la cuenta final de pago e ingreso de la obra, muebles y equipos al
almaceén e inventarios del Municipio.
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C. ACTIVIDADES DE CONTROL

1. Liquidacion final del contrato

D. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA INTERVENTORIA

E. ACTIVIDADES JURIDICAS

La descripcion especificade cada unade estas actividades, se encuentran ampliadas en
el anexo técnico elaborado por quien tiene la competencia en el proceso.

a. Requisitos del personal del Interventor

El personal clave evaluable, debe cumpliry acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

TablaNo. 1 REQUISITOS DEL PERSONAL

Perfil Cargo Titulo Titulo de Exgee!rrllsrnacl:la Experjencia'E_specifica
No. Profesional Posgrado (afios minimos) (afios minimos)
El titulo de Minimo 5 afios de experiencia
Directorde Ingeniero Civil posgrado debe g :)orygclt)olgevcigcraieailnée(er;]/%gt?rreﬁ ?g)
1 interventoria ylode ez;a;legrfgacgio Doce (12) afios | delas certificaciones presentadas
Disponibilidad: 50% transportes Vias deben de ser en interventorias de
Trans grte obras viales que incluyan
p intervenciones en espacio urbano.
Minimo 2 afios de experiencia
como Residente de Interventoria
Ingeniero residente en proyectosviales, al menos dos
2 interventoria Ingeniero Civil N.A Seis (6) afios (2)d e;j‘s c:rtkl)ﬁca:jcmnes
Disponibilidad: 100% _presentadas deben de ser en
) interventorias deobrasviales que
incluyan intervenciones en espacio
urbano
. Minimo 4 afios de experiencia
pOESIE;;t:ég ggbe como especialistaen viasen
o . . - proyectosviales,al menos tres (3)
3 EDSIE egﬁ?gﬁfga? ;’ (';3/5' }g %eer;gr?sc I\(/JIrIte ez:]agleglfg:gio Diez (10) afios de las certificaciones presentadas
P A B P Vias deben de ser en interventorias de
Trans grte obras viales que incluyan
p intervenciones en espacio urbano
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. . P Experiencia : : P
T e roresonal | Ry, || Genera e hecfica
’ (afios minimos)
Minimo 3 afiosde experiencia
El titulo de como Arquitecto en proyectos
posgrado debe espacio publico y/o urbanismo, al
Arquitecto . estar enfocado = menos dos(2) delas
4 Disponibilidad: 50% Arquitecto en el areade Ocho (08)afios certificaciones presentadas deben
urbanismoy/o de ser en interventorias de obras
espacio publico viales que incluyan intervenciones
en espacio urbano

Fuente: Rol Técnico Equipo Estructurador

b. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o
implementacion del interventor

El interventor debera verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al
proyecto, en condiciones 6ptimas y cumpliendo con lo requerido por la entidad.

Tabla No. 2 Maquinaria

ltem Descripcion Cantidad
1. Vibrocompactador Manual tipo Rana 2
2 Mezcladora de concreto 1/2 bultos

Fuente: Rol Técnico Equipo Estructurador
2.3 Aspectos regulatorios

El marco legal del proceso de seleccidon que se adelanta, esta conformado de la siguiente
manera:

2.3.1 Marco General

- Constitucion Politica de Colombia

- Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica).

- Ley 850 de 2003 (veedurias ciudadanas)

- Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduria General de la Nacion (por la cual se
imparten unas instrucciones relacionadas con la aplicacion de lahora legal.)
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- Ley 1150 de 2007 (Por 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con medio de la cual se introducen medidas para la eficienciay la
transparenciaen la Ley 80 de Recursos Publicos.)

- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupcion)

- Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia
compra eficiente)

- Decreto Ley 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimiro reformar
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la
Administracion Publica)

- Decreto 791 de 2014 (Por el cual se reglamenta el articulo 72 de la Ley 1682 de
2013 y se modifica el articulo 18 del Decreto 1510 de 2013).

- Decreto 1082 de 2015 (por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del sector Administrativo de Planeacién Nacional).

- Ley 1882 de 2018 (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de
infraestructuray se dictan otras disposiciones).

- Ley 2022 de 2020 (Por la cual modifica el articulo 4 de la ley 1882 de 2018 y se
dictan otras disposiciones).

- Resolucion 160 de 2020 (Por cual se adopta el procedimiento para implementar
los documentostipo y se define el sistema para su revision).

- Resolucion 161 de 2021 (Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados
por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -Colombia Compra Eficiente).

- Resolucion 304 del 13 de octubre de 2021 Por la cual se modifican los
documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica -
Colombia Compra Eficiente).

- Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia

Compra Eficiente para el sistema de compras.
- Manual de Contratacion del Municipio de San José de Cucuta

3. Analisis de la Demanda

La informacion de la demanda permite a la Secretaria de Infraestructura, recopilar
informacion historica sobre cobmo se ha contratado la elaboracion de estudiosy disefios
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para proyectos de infraestructura, como también conocer las experiencias y buenas
practicas que implementatanto la Alcaldiay otras entidades estatales.

Por otra parte, y de acuerdo con la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, para
la elaboracion del andlisis del sector es importante reflexionar en la necesidad del
proceso que se adelanta, por tal razén antes de realizar el analisis de lademanda y con
el fin de sustentar la necesidad, tomamos como fundamento el propésito y
responsabilidades asignadas a la Alcaldia de San José de Cucuta- Secretaria de
Infraestructura, Plan de Desarrolloy proyecto de inversion a desarrollar.

La Alcaldia de San José de Cucuta,tiene como funcion primordial del servidor publico
es atender eficaz, eficiente y oportunamente la comunidad. La fidelidad a la institucion,
jefes, comparfieros y comunidad es imperativo del servicio publico. Las decisiones y
actividades del servidor publico, garantizan que prevalezca el interés general sobre el
interés particular. La imagen publica esta reflejada en la consideraciéon y el aprecio que
cada uno de los servidores publicos muestra por la institucion. Es imperativo del servidor
publico, obrar con equidad en todas sus formas y circunstancias. El servicio publico
comporta un alto nivel de paciencia, comprensién y transigencia con los seres humanos.
El capital mas valioso de la entidad es su talento humano.

Que de acuerdo con el manual de funciones Decreto 724 de 2018, la Secretaria de
Infraestructuratiene como funciones, entre otras:

1. Direcciona el desarrollo y la conservacion de la infraestructura fisica de uso publico,
minimizando el impacto ambiental negativo en la ejecucion de obras.

2. Dirigiry coordinarla elaboracién de los proyectos de obras que requiere el Municipio
de San José de Cucuta.

Que, mediante el Acuerdo No. 005 del 27 de Julio de 2020, se aprob6 el Plan de
Desarrollo para el cuatrienio 2020-2023 "CUCUTA 2050 UNA ESTRATEGIA DE
TODOS" y que dentro de su linea estratégica 5 Territorio Sostenible y Habitat Saludable
para Todos. los esfuerzos se enfocan en proporcionar a la comunidad servicios y
espacios saludables dentro de un marco de sostenibilidad ambiental para la
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conservacion de los recursos naturalesy la prevencion de riesgos para el mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacion zona urbana del municipio de San José de Cucuta,
buscando serconsecuentes con los derechos fundamentales de los ciudadanos en este
sentido, para lo cual tiene una meta de mantener, mejorar los andenesy separadores
viales.

La Secretaria de Infraestructura dentro de sus funciones esta adelantando un proceso
de seleccion de menor cuantia para satisfacer la necesidad planteada en el plan de
desarrollo que tiene por objeto: la RECUPERACION Y/O REHABILITACION DEL
ESPACIO PUBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, con el cual busca el mejoramiento urbano,
como la recuperacion y/o rehabilitacion de la redoma san mateo, construccion y
mantenimiento de separadores viales, Andenesy sefializacion en diferentes zonas de
San José de Cucuta.

El inciso segundo del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 impone que: “En
los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacion o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los
hechosy omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53
del presente estatuto.

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un
proceso de seleccién para la escogencia de la persona natural o juridica que realizara
las labores de interventoria.

Como la entidad suministrara en los requerimientos técnicos la metodologia exacta para
la ejecucion de la interventoria, asi como el plan y cargas de trabajo para la misma, se
exigira la presentacion de una oferta econdémica, por la modalidad de seleccion de
minima cuantia.

Asi puesy teniendo en cuentalo anterior, la Secretaria de Infraestructura en uso de sus
recursos de inversion, que tiene asignado los Proyectos de Inversion denominados:
“‘Construccion de andenes en el municipio de San José de Cucuta” BPIN-
2021540010057 y “Construccion mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de la red
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de ciclo rutas en el area urbana del Municipio de San José de Cucuta” BPIN-
2021540010059, debe contratar una persona natural o juridica para que realice la
Interventoria que resulte al contrato de Obra.

Que, el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y apropiaciones
presupuestales para gastos del Municipio de San José de Cucuta de la vigencia 2021,
fue aprobado mediante el Acuerdo No. 023 de diciembre 21 de 2020 y se sanciono a
través del Decreto Municipal No. 004 de enero 05 de 2021.

La informacién de la demanda orienta la definicion y verificacion de la necesidad, asi
como ladeterminacion de requisitos, especificaciones, requisitos minimostécnicos, entre
otros.

A continuacion, se presenta la informacion consultada para este fin por parte del Rol
Financiero del Organismo, con el fin de conocer el comportamiento de la contratacion
para cubrir esta necesidad y adoptar mecanismos de mejora por las buenas practicas
revisadas.

3.1 Procesos de Contratacion de la Alcaldia de San José de Cucuta

Tabla No. 3 Procesos de la Entidad

No. DE No. DE MODALIDAD PLAZO
PROCESO | CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL VALOR DE PROVEEDOR DEL
SELECCION CONTRATO
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA
CONTABLE E INTEGRAL AL e
CONTRATO CUYO OBJETO ES Concursode SR
SIM-CMA- 2551-2019 | CONSTRUCCION, ADECUACION Y Méritos - .
004-2019 REMODELACION  INSTITUCION |  $89:935.440 Contratode 'NTERDY\'/EIE;OR' 152 Dias)
EDUCATIVA NUESTRA DE SENORA Consultoria e
DE BELEN SEDE DIVINA PASTORA,
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA.
INTERVENTORIA TECNICA,
El Sia ADMINISTRATIVAY FINANCIERA AL Minima MYRIAN
Observano | 1578-2018 | CONTRATO RESULTANTE DEL Cuantia- DOLORES .
tiene el Link PROCESO MEDIANTE LICITACION | $23-862.782 Contratode ARTEAGA 120 Dia(s)
asociado QUE TIENE POR OBJETO Consultoria CARDENAS
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
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No.DE
PROCESO

No.DE
CONTRATO

OBJETO CONTRACTUAL

VALOR

MODALIDAD
DE
SELECCION

PROVEEDOR

PLAZO
DEL
CONTRATO

INTEGRACION CIUDADANA CIC EN
EL  MUNICIPIO DE  CUCUTA
URBANIZACION METROPOLI
CUMPLIMIENTO CONVENIO
INTERADMINSITRATIVO NO. 1151
DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA
NACIN MINISTERIO DEL INTERIOR
FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA  CIUDADANA
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA
URBANIZACION METROPOLI
NORTEDE SANTANDER

El Sia
Observano
tieneel Link
asociado

1527-2018

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVAY FINANCIERA AL
CONTRATO RESULTANTE DEL
PROCESO MEDIANTE LICITACION
PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE CUCUTA BARRIO
TRIGALDEL NORTE.

$42.935.200,00

Minima
Cuantia-
Contratode
Consultoria

CARLOS
ALBERTO
GUERRERO
CONTRERAS

120 Dia(s)

SIM-CM-
0004-2016

1371-2016

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
CONTABLE AL CONTRATO DE
OBRA CUYoO OBJETO ES
'CONSTRUCCION  DE OBRAS
PLUVIALES PARA EL MANEJO DE
LAS AGUAS LLUVIAS EN LA
URBANIZACION METROPOLIS Y
SECTORES ALEDANOS, MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE CUCUTA!

Valor Inicial:
$69.994.400,00
+ Adiciones:
$12.600.064,00

=Valor Vigente:

$82.594.464,00

Concursode
Méritos -
Contratode
Consultoria

EDGAR
MOLINA
CHAPARRO

150 Dia(s)

SIM-IPMC-
004-2016

1255-2016

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES:
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION EN LAMALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE CUCUTA PARA LA
RECUPERACION DE LA MOVILIDAD.

Valor Inicial:
$20.984.400,00
+ Adiciones:
$10.490.000,00

= Valor Vigente:

$31.474.400,00

Minima
Cuantia-
Contratode
Consultoria

CONSTRUCTO
RA INGALBA
LIMITADA

119 Dia(s)

Fuente: Elaboracién de la Entidad - http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje-Secop |
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3.2 Procesos de Contratacion de otras Entidades Estatales
Tabla No. 4 Procesos de otras Entidades
No. DE MODALIDAD
PROCESO | ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL VALOR DE PROVEEDOR PLAZO
SELECCION
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL Concursode
CMA-DO- | INSTITUTO | MANTENIMIENTO Y méritos INGENIERIAY | hastael31
SRT-098- | NACIONAL | MEJORAMIENTO  DE  VIAS | $798514.395 | abierto-Tipo | CONSULTORIA | dediciembre
2021 DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA de contrato INGECON SAs | de2021
"COLOMBIA RURAL" EN LOS Interventoria
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL ANTIOQUIAG3
INTERVENTORIA INTEGRAL AL
CONTRATO N04151.0.26.1.854 de
2015 CUYO OBJETO ES LA
CONSTRUCCION DE ESPACIO
PUBLICO; MOBILIARIO Y SERVICIOS
SANTIAGO | PUBLICOS, INCLUIDA LA
DE CALI FINANCIACION, GESTION SOCIAL,
< Concursode
4151.010.32 DISTRITO TRANSITO Y  AMBIENTAL A Méritos CONSORCIO IG
0565, ESPECIAL - | PRECIOS UNITARIOS SIN AJUSTES, $ abierto-Tipo PARQUE 9 (Meses)
2021 SECRETARI | PARA A MEGAOBRA IDENTIFICADA | 1.156.028.475 | '~ = CENTRAL 2021
ADE COMO MG-16 PARQUE RIO CALl Interventria
INFRAESTR | ETAPA Il:  ZONA CENTRAL
UCTURA LOCALIZADA ENTRE LA CALLE 8
HASTA LA CALLE 15 SOBRE EL RIO
CALI, QUE FORMAN PARTE DEL
PLAN DE MEGAOBRAS SISTEMA DE
VALORIZACION POR BENEFICIO
GENERAL DE CALI.BP 26002991
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A
LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
EL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE ViAS Concursode
CM.004. | MUNICIPIO | URBANAS, ~ MEDIANTE LA méritos CONSORCIO | 75 (Dias)
001 DE REPARACION Y CONSTRUCCION | $265.696.141 | abierto-Tipo VIR 2020
MANIZALES | DE PAVIMENTOS Y PEATONALES decontrato

EN LAS COMUNAS 3Y4; 5Y12; 6Y7;
8Y9; 10Y11; EN LA CIUDAD DE
MANIZALES (MC-019-2021; MC-021-
2021; MC-018-2021; MC-022-2021 Y
MC-024-2021)"

Interventoria
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No. DE MODALIDAD
ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL VALOR DE PROVEEDOR PLAZO
PROCESO SELECCION
INTERVENTORIATECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL PROYECTO p
Concursode UNION
DEPARTAM MANTENIMIENTO RUTINARIO DE méritos TEMPORAL
CM-08-04- | p\ropeL | VIAS  TERCIARIAS - DE LOS | o) 576540 | abierto-Tipo INTERVIAS | © (Meses)
2020 ARAUCA MUNICIPIOS DE ARAUCAY CRAW de contrato TERCIARIAS
NORTE, MEDIANTE LA OPERACION Interventoria 2020
DEL BANCO DE MAQUINARIA
AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA
REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA
JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL
AMBIENTAL Y DE SISTEMA DE Concursode
FDLF-CM- | ALCALDIA ?EigggAZSTY DESLA I(;gl;-\)lTREANI'O EE métitos Proyectist
-CM- - SST, . . royectistas ]
12-2020 tgﬁ?lLB%EN OBRA QUE SE DERIVE DE LA $241.066.640 ZZ’?S‘;;&? AsociadosSas | 165 (Pfas)
LICITACION PUBLICA REALIZADA Interventoria
PARA CONTRATAR “OBRAS Y
ACTIVIDADES PARA LA
CONSERVACION DE LAMALLA VIAL
DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON
Fuente: Elaboracion de la Entidad - SECOP ||
Tabla No. 5 Requisitos procesos consultados de otras entidades
INDICADORES
No.DE RUP- ACREDITACION CONDICION DE
PROCESO UNSPSC EXPERIENCIA FINANCIEROS Y GARANTIAS
ORGANIZACIONALES
Por lo menos uno (1) de los contratos validos .
aportados como experiencia general debe | Matriz2 — Documentos tipo Serledadodela
contar con la interventoria para una longiud | Liquidez>=1 oferta 10% )
intervenida del 50% de la longitud dela via a | Endeudamiento <=70% Buen manejoy
realizar las labores de interventoria mediante el | Razon De Cobertura De ;olrrectt.a.lnvel:)s(l)oo/n
72141100 | Presenteprocesode contratacion. _ Intereses >=1 o Cirr?glilrfwlipe?ltodetl)
CMA-DO- 81102200 | PO 10 menos uno (1) de los contratos vélidos Capital de trabajo requerido: Vaor contrato 10%
SRT-098-2021 aportados como experiencia generalseade un | estimado  del  contrato/pezo 0
81101500 | \lor correspondiente a por lo menos el 50% | €stimado de ejecucion en meses Pago de salarios
del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO)del | de! contrato *3Rentabilidad del | 20%
Iy Patrimonio >=0 Calidad del
presente proceso de contratacion. serviclo 30%
Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos | Rentabilidad del Activo>=0
aportados como experiencia genera
corresponde a la INTERVENTORIA PARA LA
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INDICADORES
No.DE RUP- ACREDITACION CONDICION DE FINANCIEROS Y GARANTIAS
PROCESO UNSPSC EXPERIENCIA

ORGANIZACIONALES

CONSTRUCCION DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O TERCIARIAS.

ser Ingeniero Civil o Arquitecto con una
EXPERIENCIA PROFESIONAL IGUAL O
MAYOR A Cinco (5) ANOS en actividades que
estén relacionados con la prestacion de
servicios de CONSULTORIA EN
INTERVENTORIA objeto del presente
apéndice técnico.

También podran participar para el presente
proceso las personas naturales o juridicas cuyo
objeto social o actividades estén relacionados
con la prestacion de servicios de
CONSULTORIA EN INTERVENTORIA objeto
del presente apéndice técnico, y deberd
acreditar una experiencia requerida IGUAL O
MAYOR A Cinco (5) ANOS.

Parala acreditacion dela presente experiencia,
el proponente debera acreditar la experiencia
de conformidad con lainformacion inscritos en
el Registro Unico de Proponentes (para
persona naturales y juridicas nacionaes y
extranjeras con domicilio en Colombia) y
codificados en el Clasificador de Bienes y
Serviciosde Naciones Unidas (UNSPSC) en €l
tercer nivel, motivo por el cual el Proponente
debe estar acreditado en al menos uno de los
Codigos que se sefialan a continuacion:
81101500-81102200

La experiencia se acreditard con la
presentacion de MAXIMO TRES (3
certificaciones de experiencia en celebraciony
ejecucion de contratos cuyo objeto haya
consistido en: INTERVENTORIA EN LA
CONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y/O
PLAZOLETAS Y/IO ALAMEDAS YO
MALECONES Y/O ESPACIOS PUBLICOS O
PRIVADOS y cuya sumatoria sea igua o
superior al 100% del presupuesto oficial en
SMMLV.

Liquidez>=1.97
Endeudamiento <=56%
Razén De Cobertura De
Intereses >=1.77

Capital de trabajo >=20%
Rentabilidad del Patrimonio
>=8

Rentabilidad del Activo>=7

Seriedad dela
oferta 10%
Cumplimientodel
contrato 20%
Pago de salarios
20%

Calidad del
servicio 20%
Responsabilidad
civil
extracontractual
200 smmlv

4151.010.32.1 81101500
.0565-2021 81102200
CM-004-2021 81101500

Para habilitarse en el procedimiento de
seleccion, el proponente acreditara que la
sumatoria de los contratos aportados como

experiencia es mayor o igual al 100% respecto

Matriz 2 — Documentos tipo
Liquidez>=1
Endeudamiento <=70%

Seriedad dela
oferta 10%
Cumplimientodel
contrato 10%
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INDICADORES
i2E, | g | AeRETACONGONDCNSE | pivmicRosy | caavris
ORGANIZACIONALES
del valor total del presupuesto oficial | Razén De Cobertura De | Pago de salarios
establecido para el presente proceso de | Intereses>=1 20%
seleccion expresado en SMMLV. Estos | Rentabilidad del Patrimonio | Calidaddel
contratos seran verificados en el RUPy en e | >=0 servicio 30%
Formato 3 —Experiencia, paralos proponentes | Rentabilidad del Activo>=0
gue no estan obligados a estar inscritos en el
RUP, cumpliendo con los requisitos de
experiencia previstos en el numeral “10.1
Experienciadel proponente”.
Minimo un (1) contrato y maximo cuatro (4)
contratos de interventoria terminados y Seriedad dela
liguidados antes del cierre de la presente | Liquidez>=1.8 oferta 10%
convocatoria, cuyo objeto corresponda a | Endeudamiento <=50% Buen manejo y
interventoria técnica, administrativa, financiera | Razén De Cobertura De | correctainversion
y ambiental a proyectos de construccion o | Intereses >=1 del anticipo 100%
CM-08-04- 81101500 | mantenimiento o mejoramiento o rehabilitacion | Capital de trabajo >=40% PO | Cumplimiento del
2020 80101600 | delared vial. Patrimonio >=100% PO contrato 20%
!Leaa‘v:;\:ﬁii?::;\‘::’:?ee::"e;:nualosds interventoria para la acreditacion de experiencia general se Rentabilidad del Patrimonio Pago de salarios
: < i - >=10% 15%
‘ Nimero de contratos con I_os cuales el Valormmlmoacenlﬁca_r 1 . . - .
proponente cumple la experiencia general (como % del Presupuesto Oficial de la Rentabilidad del Activo>=7% Calidaddel
| acreditada interventoria expresado en SMMLV) .
[ Defhasaz o *“ servicio 20%
C De 3 hasta 4 0% : ]
Lo Prponees e el s epeens e d () oo ot enf RUP para el e e
b 3 et s Pl - e () auno s oo vl e et Seriedad dela
gt et ol e capo st s el et masin 6 Pt frd o o oferta 10%
iktaend AP Liquidez>=1.20 L
. _ Cumplimientodel
Endeudamiento <=70%
- A it . contrato 30%
Ginios st Seclnden cormpondin Razon De Cobertura De .
. ) - . _ Pago de salarios
AP VETWOULARDE VAS LRBANAS 0D VIS PRAIARIAS 0 SECUNDIRIS VA VAL PATA Intereses >=1.50 5%
FDLF-CM-12- NOTA Ho s cakrd expaiencs n conlo oo cio o skarc se achshamars on i do s s Capital de trabajo >=40% PO .
2020 800800 | e s o i s i s ees | PTIMONiO >=100% PO Calidad del
. o = . . . servicio 30%
st backrao o Formao 3 Expeenc o f e corecu ol conrao o L. Lo Proponeres Rentabilidad del Patrimonio .
Fess e ol oyt oty s o st 18 Fora 3 - rr 5 ~=0 Responsabilidad
e L " | Rentabilidad del Activos=0 | <!
- Kz::\mmde Presupuesto Oficial en SMVLV deberdn a‘amlu éz:;::mz especifica senalada en la Matiz extr aco ntractu al
coponis o 4 b conkamecin 6o e, Lo Enbnd s o 1 acporre pe e 200 smmlv
‘sccionstas, s0cios 0 constituyentes de las sociedades con mencs de tres (3) aflos de consbluidas. Pasado este Sempo, la
; ‘documentos establecidos en e ng?dt Condicones. o
i o st T SRR b D

3.3 Andlisisdelos Procesos de Contratacion identificados
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a) Modalidad de Contratacion

En los procesos que fueron consultados se pudo evidenciar que las modalidades de
seleccion fueron de concurso de méritos (Ley 1150 de 2007) a través de contratos de
Interventoria.

b) Plazo del contrato

Los plazos de ejecucion oscilan dependiendo la necesidad, actividades vy
especificaciones técnicas, encontrandose una variacion desde 75 hasta 270 dias.

c) Experienciaexigida al proveedor

En cuanto a la experiencia exigida a los proponentes, tienen como requisito que la
sumatoria de la experiencia aportada mediante contratos (desde 1 maximo 4)
debidamente ejecutados a la hora del cierre del proceso, sume entre el 100% al 150%
del presupuesto oficial.

d) Garantias exigidas
Ya que el proposito de la exigencia de garantias en los procesos de contratacion es
poner a disposicion de la entidad las herramientas necesarias para mitigar riesgos que
eventualmente se materialicen, es por ello que de los procesos consultados se
identificaron las siguientes garantias:
Seriedad de la oferta, Cumplimiento, buen manejoy correcta inversion del anticipo, Pago
de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio y responsabilidad civil

extracontractual.

e) Criterios de evaluacion y habilitacion
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En la consulta realizada se evidencia que los criterios que se tienen en cuenta para la
evaluacién y habilitacion son: la capacidad juridica, capacidad técnica, experiencia
acreditada y la propuesta economica.

4. Anédlisis de la Oferta

A continuacion, la Entidad presenta la informacion proveniente de la oferta del mercado
para la contratacion que se esta adelantando:

4.1 Proveedores

La Secretaria de Infraestructutura de la Alcaldia de San José de Cucuta, identificé que
573 proveedores reportaron sus Estados de situacion financieray Estados de resultado
integral en la pagina web de la Superintendencia de Sociedades, los cuales estan
clasificados con el cédigo CIlU M7110 - Actividades de arquitectura e ingenieriay otras
actividades conexas de consultoria técnica.

A continuacién, se expone una muestra, que nos permite validar la posible oferta
disponible en el mercado e identificar quienes podrian tener la capacidad de ejecutar las
actividades del proceso que se esta adelantado, teniendo en cuentas las variables
juridicas, economicasy financieras, sin dejar presente que todas las Empresas a nivel
nacional estan en la oportunidad de presentarse como proponentes siempre y cuando
cumplan con los requisitos.

TablaNo. 6 Proveedorescon CllU M7110

Departamento de
. o partam Ciudad deladireccion del
Nit Razén Social ladirecciéndel S
L domicilio
domicilio
800113559 TOP-SUELOSINGENIERIASA S ARAUCA ARAUCA
900554734 OILFIELD INDISTRIAL SERVICES SAS SANTANDER BARRANCABERMEJA
800227395 fﬂ?}l%gs ELECTRONICOS PARA LA INDUSTRIA SEI SANTANDER BARRANCABERMEJA
900353914 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
900716825 ARCAS CONSTRUCTORAE INMOBILIARIAS.A.S ATLANTICO ATLANTICO
890115165 ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISENO Y CONSTR ATLANTICO BARRANQUILLA
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BARRANQUILLA-
900021482 DAIMCO S.A.S ATLANTICO ATLANTICO
802015564 DESARROLLOSY PROYECTOS SAS ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
800081740 E PROQ MECANICALTDA ATLANTICO ATLANTICO
802014465 EiHSEVERRIA GONZALEZ INGENIEROS Y ASOCIADOS ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
802009374 ECO PLANET LTDA ATLANTICO ATLANTICO
890104625 ECOVIAS SAS ATLANTICO BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA-
800091140 BARRANQUILLAY LA REGION CARIBE SA ATLANTICO ATLANTICO
900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
900130567 GSA INGENIERIA SAS ATLANTICO ATLANTICO
900523290 HIPSITEC LATAM S.A.S ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
900590826 HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA ATLANTICO ATLANTICO
802001831 INDUTRONICADEL CARIBE SAS ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
890116722 INGENIERIADEPROYECTOSS.AS ATLANTICO ATLANTICO
900915689 INGENIERIAMASTER SAS ATLANTICO BARRANQUILLA
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. BARRANQUILLA-
900413588 (ISESS.AS) ATLANTICO ATLANTICO
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y
800169794 CONSTRUCCIONS SA ATLANTICO BARRANQUILLA
802009465 INMOBILIARIA E INVERSIONES ISAN SAS ATLANTICO BARRANQUILLA-
ATLANTICO
802025044 INTELPRO SAS ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
900483857 LAGASOT COLOMBIAS.AS. ATLANTICO ATLANTICO
PROCEDIMIENTOS DEINGENIERIA CIVILELECTRICAY
802010096 MECANICA LIMITADA ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA ATLANTICO ATLANTICO
900183504 RGASOLUCIONESLTDA ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
900428596 SAMUEL D TCHERASSIS.A.S ATLANTICO ATLANTICO
900114700 SERVELECT LIMITADA SERVICIOS ELECTRICOS A ATLANTICO BARRANQUILLA
SISTEMAS DE MEDIAY BAJATENSION
SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA BARRANQUILLA-
830500525 SAS. ATLANTICO ATLANTICO
802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SIAS.A.S. ATLANTICO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA-
802019927 SISTELAT SAS ATLANTICO ATLANTICO
802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S ATLANTICO BARRANQUILLA
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BARRANQUILLA-
900528103 TERRAPIN SAS ATLANTICO ATLANTISO
900232333 ULTRATREK SAS ATLANTICO BARRANQUILLA
900425518 SGIC GERENCIA INTERVENTORIAY CONSULTORIA S A BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830023761 2C INGENIEROS SA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900504398 3B PROYECTOSS.A.S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900346779 A&A CONSULTORIAE INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900154981 A&D PROYECTOSS.AS. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800200436 AB PROYECTOS SA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
860055558 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
860059851 ACI PROYECTOSS.A.S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830023404 ACT TELEMATICASA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900375840 AGNIS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830112462 AGUAZULBOGOTAS.A.ESP BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900117010 AKORN ARQUITECTOS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830066664 ALFONSO URIBES Y CIASA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900609553 ANAS SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830068724 ARA INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900131505 ARC CONSTRUCTORES SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800077226 ARCADIAARQUITECTOS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830082693 ARCOMAT SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900661222 AREAS INGENIERIAY ARQUITECTURACOLOMBIASAS | BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800168477 ARQ SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900665600 ARQING CONSULTORIAY CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800220798 ARQUITECTOS EINGENIEROS CIVILES SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800252997 SERVICIOS DE INGENIERIAY CONSTRUCCION LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS S.A.SSGIS.AS | BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830117370 SERVIMETERS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800064761 SESAC SA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
860049921 SGS COLOMBIASAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
SHEARWATER GEOSERVICES NORWAY AS SUCURSAL
901315995 COLOMBIANA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900269775 SIGA INGENIERIA'Y CONSULTORIA SA SUCURTSAL BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
COLOMBIA
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICADE LATINO
900641409 AMERICA SIGLAS A S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E
900098573 INGENIERIAS A S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900651802 SITECSYS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
SNC-LAVALIN  INTERNATIONAL INC. SUCURSAL
800248194 COLOMBIA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900226951 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.

ELECTRICAS SL LTDA
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900175904 SOLCICOL SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900226256 SOLUTIONSINC S.A.S. EN REORGANIZACION BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900380666 SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
COLOMBIA
900333610 SOS CONTINGENCIASS.AS. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830083649 SPIRAL INGENIERIAS.A. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL
830054097 COLOMBIA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830085558 SUN GEMINI SA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900569515 TALIESINS.AS. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900389727 TALLER DE ARQUITETURADEBOGOTASAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800082663 TARSAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900437039 TCRP TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900631363 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830038192 TECNAINTEGRITY AND CORROSION ENGINEERINGSA | BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900590016 TECNICAS TERITORIAELS Y URBANAS SL SUCURSAL BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
COLOMBIA
830018821 ;i(llé\l.OLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE
900218054 GESTIONSAS. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
860535490 TELVAL SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830053662 TES AMERICA ANDINA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800235267 TFAUDITORES Y ASESORES LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900455558 THOR INVESTMENT SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900423624 TIERRAFIRME PROYECTOS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
860046927 TIPIEL S.A. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS S.L.
900539687 SUCURSAL COLOMBIAQ BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900673220 TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900517788 TYPSA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900775705 TYPSACOL SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830132647 VARGAS WILLIAMSON ARQUITECTOS SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL
830020109 PROTECCION SERVICE S.A.S. (G.E.P.S.INC) BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SOCIEDAD POR
900074967 ACCIONES SIMPLIEICADA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800028455 VELNEC S.A. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
800066663 VELZEA LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900025906 VIALTOP SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
860402221 VIBRAN SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830095283 VMH Y ASOCIADOS LTDA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
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830058737 VQ INGENIERIAS.A.S. BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900346221 WESTPHALIA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900323811 WORLEY PARSONS COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
900769746 WORLEYPARSONS GROUP INC BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830066555 WPDY ASOCIADOS INGENIERIADE SERVICIOS S.A.S BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
860001074 WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
YV INGENIERIA 'Y CONSTRUCCION SUCURSAL
900467640 COLOMBIA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SEDE
900482387 COLOMBIA BOGOTAD.C. BOGOTAD.C.
830504035 ARDECO SAS SANTANDER BUCARAMANGA
804016628 CAF PROAMBIENTELTDA SANTANDER BUCARAMANGA
804011804 COPOWER LIMITADA SANTANDER BUCARAMANGA
804014238 DESING LTDA SANTANDER BUCARAMANGA
900081985 GEODIM SAS SANTANDER BUCARAMANGA
804013207 GEOTECNOLOGIA SAS SANTANDER BUCARAMANGA
900489249 INGENIERIAINTEGRIDAD Y PROTECCION S.A. SANTANDER BUCARAMANGA
804010786 INGENIERIAY TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SAS SANTANDER BUCARAMANGA
900111588 INVERSIONES SANCE S.A.S. SANTANDER BUCARAMANGA
804007055 K2 INGENIERIA SAS SANTANDER BUCARAMANGA
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR BUCARAMANGA
900859296 ACCIONES SIMPLIFICADAS SANTANDER
800191462 PROYECTOSY SERVICIOSLTDA SANTANDER BUCARAMANGA
804009092 REVISIONES TECNICAS EN GASRTG SAS SANTANDER BUCARAMANGA
900740885 SERVICIOS PETROLEROS DE COLOMBIA SAS SANTANDER BUCARAMANGA
804012755 SITELSA SAS SANTANDER BUCARAMANGA
900542922 CARTAGO NOVAS.AS. BOLIVAR CANTAGALLO
890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. BOLIVAR CARTAGENA
900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA SAS BOLIVAR CARTAGENA
890401053 BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIAS.A. BOLIVAR CARTAGENA
900888903 CONSTRUCSION S.AS. BOLIVAR CARTAGENA
800168878 ELECTRO CONSTRUCCIONES SAS. BOLIVAR CARTAGENA
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CARTAGENA
900277518 | v CONSTRUCCIONEMSIC SAS BOLIVAR
806004368 GLOBALHOTELSS.A. BOLIVAR CARTAGENA
900200977 GRUPO OCEAN SA BOLIVAR CARTAGENA
900189239 IIMEIM LTDA BOLIVAR CARTAGENA
IMERC LTDA INGENIERIA METALMECANICA Y DE CARTAGENA
800192185 REFRIGERACION CIVIL BOLIVAR
900527672 INVERSIONES CABAHER SAS BOLIVAR CARTAGENA
830077054 INVERSTANZAS.A.S. BOLIVAR CARTAGENA
900413231 PRODEGIS.AS BOLIVAR CARTAGENA
900656204 PROMOTORAMONTU LTDA. BOLIVAR CARTAGENA
SERVICIO MANTENIMIENTO Y MONTAJE SERVIMANT CARTAGENA
890406430 DEL CARIBESAS BOLIVAR
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890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS BOLIVAR CARTAGENA
NORTEDE
900598628 DESTACAR SAS SANTANDER CUCUTA
800214289 C.LMLTDA BOYACA DUITAMA
CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE
800218136 SANTANDER S.A - CEAS S.A SANTANDER FLORIDABLANCA
804005882 ESAO LTDA SANTANDER FLORIDABLANCA
890211924 ICL INGENIERIADE CORROSION LTDA SANTANDER FLORIDABLANCA
804001735 INTERPRO SAS SANTANDER FLORIDABLANCA
804005440 LV INGENIERIA LIMITADA SANTANDER FLORIDABLANCA
804005810 EMPRESA DE SOLUCIONES SERVICIOS E INNOVACION SANTANDER GIRON
ESSI SAS
900181815 :-IEII_GDiNIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE COLOMBIA SANTANDER GIRON
800213081 SERIAL LTDA SANTANDER GIRON
802015506 HUGO PEREIRALORAE.U. ATLANTICO MALAMBO
900335612 GRUPO VSLTDA CORDOBA MONTERIA
900653666 SOLZAPROYECTOSY CONSTRUCCIONES SAS BOYACA PAIPA
800182884 COINGESER LTDA SANTANDER PIEDECUESTA
804010528 PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS SANTANDER PIEDECUESTA
900354038 éliQSUITECTURAY CONSTRUCCIONES MM DEL CARIBE MAGDALENA SANTA-MARTA
DISENO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE
900199790 INFRAESTRUCTURAAGROP LTDA MAGDALENA SANTA-MARTA
900482944 AC INGENIERIA DISENO Y CONSTRUCCION SAS SUCRE SINCELEJO
900549325 DAR ARQUITECTURAS.AS SUCRE SINCELEJO
900645610 PROJECTAGROUP SAS BOYACA TUNJA
824001620 CONSTRUCTORA CARVAJAL Y SOTO CS SAS CESAR VALLEDUPAR
900385451 gOANzTRUCTORA CARVAJAL Y SOTOLAS MARGARITAS CESAR VALLEDUPAR
824005931 G.AGS.AS CESAR VALLEDUPAR
800133570 INVERSIONES PENTALTDA CESAR VALLEDUPAR

Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports.

Cadenade Suministro

En relacion con un procedimiento de prestacién de los servicios de consultoria puede
acudira una propuesta explicada por Yépez (2009), resumida en el siguiente esquema:
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Grafico No. 6 Cadena de producciony distribucion

Identificar
necesidad y
solicitar
cotizacion

Comercializar Empresa Consultor visita
servicios de muestra interés la empresa
consultoria en servicios interesada

Entregar Seleccionar Prestar servicio Presentar
cotizacion y consultor para con resultados a
perfiles de ejecutar metodologia gerente y

consultores proyecto estandarizada equipo

Fuente: https://repository .eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_Riveralllera_2012.pdf?sequence=3

En las etapas presentadas permiten apreciar el nivel de involucramiento de la firma de
consultoria en la empresa cliente, es decir, se considera la consultoria como un servicio
formal y con un periodo de ejecucion corto pero que implicala ejecucion dedichas etapas
y no simplemente una actividad de consultoria informal, en la que se conoce a un
consultor, gue recoge unainformaciony brinda unas recomendaciones sin soportes ni
una metodologia particular.

Es importante para la Entidad conocer la dindmicade la cadenade suministroya que asi
tiene un mejor conocimiento al sugeriry establecer el plazo de ejecucion del proceso y
los factores que pueden incidir en el correcto desarrollo y ejecucion.

Anélisis de precios
Del anélisisecondmicodel sectory estudio de mercado, se obtuvo el siguiente resultado:

No se tomé como fuente el histérico de la Secretaria de Infraestructura, ya que la
necesidady especificacionestécnicas a contratar, no son iguales, ni similares al proceso
gue se adelanta.

El Rol técnico estructurador, elabor6é el presupuesto con el apoyo del contrato de
prestacion de servicios, No. 2370 de 2021 que suscribidel cualtiene por objeto “2021K-
115 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE

LA BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS Y VERIFICACION DE
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PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA”

Tabla No. 7 Estructura del Presupuesto

ALCALDIA SAN JOSE DE CUCUTA

ALCALDIA
DESAN JOSE DE

OBJETIVO:

7 lcocuta

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA
RECUPERACION Y/O REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INTERVENTORIA

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | % DEDICACION VR UNITARIO | M ‘ prof,::ifneales VR TOTAL
1 PERSONAL
1,1 Director de interventoria Mes 5 50% $ 4.500.000,00 1 1 $ 11.250.000,00
1,2 Ingeniero residente de interventoria Mes 5 100% $ 3.000.000,00 1 3 $ 45.000.000,00
13 Topografo Mes 5 50% $ 2.000.000,00 1 1 $  5.000.000,00
1.4 Ingeniero Especialista en vias Mes 5 20% $ 4.500.000,00 1 1 $  4.500.000,00
1.5 Ingeniero electrico Mes 5 20% $ 4.500.000,00 1 1 S 4.500.000,00
1.6 Ingeniero Ambiental Mes 5 40% $ 3.000.000,00 1 1 $  6.000.000,00
1.7 Arquitecto Mes 5 50% $ 4.500.000,00 1 2 $ 22.500.000,00
1.8 Profesional SST Mes 5 100% $ 2.500.000,00 1 3 $ 37.500.000,00
SUB-TOTAL EQUIPO DE TRABAJO $ 136.250.000,00
FM 204,48%)

VALOR PARCIAL INTERVENTORIA $ 278.607.109,00
IVA (19%) $ 52.935.351,00

VALOR TOTAL INTERVENTORIA| $ 331.542.460,00 |

Fuente: Anexo Técnico -Rol técnico estructurador

Para llevar a cabo la necesidad la Entidad cuentacon TRESCIENTOS TREINTAY UN
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
PESOS ($331.542.460) M/CTE como techo presupuestal, teniendo en cuenta que estan
incluidos los costos directos e indirectos, asi como impuestos nacionalesy locales,y las
estampillas estatales del Departamento de Norte de Santandery el Municipio de San
José de Cucuta.

4.4 Deduccionesy retenciones

La Alcaldia de San José de Cucuta, descontara de las facturas o cuentas de cobro los
porcentajes establecidos en las ordenanzas y/o acuerdos, estampillas, etc., que a
continuacion se mencionan, los cuales estan a cargo del contratista:
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TablaNo. 8 Deduccionesyretenciones

CONCEPTO Porcentaje o valor
EstampillaPRO ANCIANOS 204
EstampillaPRO CULTURA 204
Estampilla PROEMPRESA EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ERASMO 2%
MEOZ

Estampilla PRODESARROLLO ACADEMICO,
CIENTIFICO Y TECNICO DE LA
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE
SANTANDER

Estampilla TASAPRO-DEPORTE Y
RECREACION

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (De acuerdo a la Normatividad
Municipal)

RETENCION EN LA FUENTE (De acuerdo a la Normatividad Colombiana)

1%

2%

IVA -RETEIVA (De acuerdo a la Normatividad Colombiana)

Fuente: Secretaria de Hacienda-Municipio San José de Cucuta
4.5 Andlisis Financiero

El analisis financiero es un conjunto de principios que tiene como finalidad evaluar la
situacion financiera actual y pasada de las empresas o personas naturales que ejercen
una actividad, asi como los resultados de sus operaciones, con el objetivo basico de
realizar una estimacién sobre su situacion y los resultados futuros.

Por tratarse de una Interventoria de obra publica de Infraestructura de transporte, bajo
la modalidad de seleccion de concurso de méritos, la Secretaria de Infraestructura del
Municipio de San José de Culcuta, tiene en cuentalo siguiente:

Queel articulo 1 ° de la Ley 2022 de 2020 facultd ala Agencia Nacional de Contratacion
Publica -Colombia Compra Eficiente- para adoptar documentos tipo que seran de
obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Pablica. Asimismo, sefiala que
seran de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de selecciébn de obras publicas, interventoria para las obras publicas,

interventoria para consultoria de estudios y disefios para obras publicas, consultoria en
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ingenieria para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente-en ejercicio
de su funcién de desarrollar, implementar y difundir las politicas publicas, planes,
programas, normas, instrumentosyherramientas que faciliten lascompras y contratacién
publica del Estado y promuevan las mejores practicas, pone a disposicion de los
interesados, los Documentos tipo para seleccién de interventoria de obra publica de
infraestructura de transporte —Version 03-con las modificaciones de la Resolucién 304
del 13 de octubre de 2021, vigente a partir del 02 de noviembre de 2021 ./

Los documentos tipo contiene parametros obligatorios para las entidades estatales
sometidas al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, en estos
documentos se encuentra la Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales,
version 1, vigente desde el 01 de enero de 2021.

Figura 1 Matriz 2 - Indicadores Financierosy Organizacionales

AT IR 2 TN ADGHE S FiNANCIE ROS VW ORGANIZACIONAILES
NTORLAS DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRAMSPORTE
—r2 i Pagina [ 1 de 1

Wersiom

Mo

MATRIZ 2 — INDICADORES FINANCIEROS %W ORGANIZACIONALES
INTERVENTORILA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSFPFORTE
Indicador Valor comcertado

indice de liquide= =1

indice de endeudamiento = To%

Razdon de cobertura de = 1
Intereses

Definido en los pliegos
Capital de trabajo tipo

Rentabilidad del patrimonio = 0

Rentabilidad del activo =0

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados de manera obligatoria por las
entidades en la estructuracién de los documentos del proceso de contratacidon de Interventoria de
ocbra puablica para infraestructura de transporte.

7 https://imww.colombiacompra.gov.co/content/03-documentos-tipo-de-interventoria-de-infraestructura-de-

transporte-con-las-modificaciones
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Por tal razon se hace obligatorio que la Secretaria de Infraestructura en el proceso que
adelanta, solicite a los proponentes que se presenten, los siguientes Indicadores:

Tabla No. 9 Criterios de seleccién-Capacidad Financiera y Organizacional

RENTABILIDAD

INDICE DE
LIQUIDEZ

INDICADOR DE
ENDEUDAMIENTO

COBERTURA DE
INTERESES

DEL
PATRIMONIO

RENTABILIDAD
DEL ACTIVO

CAPITAL DETRABAJO

Mayor o igual
1

Menoro igual a
70%

Mayor o iguala 1

Mayor o iguala 0

Mayor o iguala 0

CTd = . (valor estimado
del contrato/plazo
estimado de

ejecucion)*3

Fuente: Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente-Rol Financiero

5. Conclusiones

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso
tendiente a cumplir con los propdsitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los cometidos de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de San
José de Cucuta, por consiguiente, se debe adelantar el proceso de seleccidn respectivo
y su perfeccionamiento.

Teniendo en cuentalo anterior, podemos concluir que este proceso se llevard a cabo de
unaforma agil y transparente para la Entidad, ya que se podra observar una pluralidad
de oferentes en el mercado, los cuales deberan cumplir con unas condiciones definidas
en los documentos del proceso contractual, lo que garantizard a la Secretaria el
cumplimiento de las normas legales definidas para la modalidad de seleccion acorde al
proceso y que llevara a este organismo a cumplircon las metas establecidas.

Al realizar el analisis de la oferta y la demanda se observa que los procesos adelantados
gue se consultd para obtener este servicio son realizados por la modalidad de concurso
de méritos abierto y minima cuantia, a través de contratos de Interventoria.

Que, de acuerdoal analisisdela oferta, la Alcaldia, debera contratar unapersonanatural
o juridica e idéneay con amplia experiencia en realizar control y vigilancia a la ejecucién
de contratos de obra.
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También se observa que los tiempos de ejecucién asignadosalos procesos consultados
es relativo al objeto del y necesidad y estos varian de acuerdo a las especificaciones

técnicas quetienen las Entidadesy sus territorios.

Con base en lo anterior se realiz6 este analisis para definirante la necesidad, el precio
del mercado que da como resultado un presupuesto oficial, las condiciones para
adjudicarlo, el plazo de ejecucion, los riesgos previsibles y sus garantias, como también
cual Entidad o proveedor puede desarrollar la necesidad a contratar y que tenga la

capacidad técnica, financieray juridica.

Se firma en San José de Cucutaalos treinta (30 dia del mes de noviembre de 2021.

MAIRA ALEJANDRA SEPULVEDA LASSO

Rol Financiero Estructurador

Proyect6: Maira Alejandra Sepulveda Lasso-Contratista Secretaria de Infraestructura
Elabor6: Maira Alejandra Sepulveda Lasso-Contratista Secretaria de Infraestructura
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