Medellín, 10 de noviembre de 2021

Señores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Dirección de Primera Infancia
Mails relacionados
jcossio@mineducacion.gov.co y
jmerchan@mineducacion.gov.co.

Asunto: Envío de cotización solicitada vía mail para "Fortalecer las capacidades administrativas, de gestión y gobernanza de las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas, para la promoción de la atención integral y las trayectorias educativas completas en los establecimientos educativos privados de educación inicial, preescolar, básica primaria, en articulación con las asociaciones y organizaciones gremiales a nivel nacional y regional".

Cordial saludo,

Atendiendo su solicitud de cotización, hacemos envío desde Fundación Hogares Claret el requerimiento y atento a sus aclaraciones.

ESTRUCTURA DETALLADA DEL PRESUPUESTO PROYECTO SEC Y PRIVADOS 2022					
RUBRO	Dedicación del Tiempo	Cantidad		Valor Unitario	TOTAL
		Personas	Meses		
EQUIPO BASE					
Coordinador de proyecto	100%	1	7,5	$ 5.300.000	$ 39.750.000
Profesional de Monitoreo	100%	1	7,0	$ 3.600.000	$ 25.200.000
Analista Financiero	100%	1	7,0	$ 3.600.000	$ 25.200.000
Analista Administrativo	100%	1	7,0	$ 3.600.000	$ 25.200.000
Profesional líder técnico	100%	1	7,0	$ 4.200.000	$ 29.400.000
Profesional líder administrativo y logístico	100%	1	6,5	$ 3.600.000	$ 23.400.000
Profesional de comunicaciones	100%	1	6,5	$ 3.600.000	$ 23.400.000

Subtotal Equipo Base		**7**			**$ 191.550.000**
EQUIPO DE TERRITORIO	**Dedicación del Tiempo**	**Cantidad**	**Meses**	**Valor Unitario**	
Coordinador territorial	100%	6	7,0	$ 4.200.000	$ 176.400.000
Coordinador de estudio técnico normativo y económico, de costos educativos anuales	100%	1	7,0	$ 4.200.000	$ 29.400.000
Analistas de territorio	100%	16	7,0	$ 3.600.000	$ 403.200.000
Profesionales de estudio técnico normativo y económico, de costos educativos anuales	100%	4	7,0	$ 4.200.000	$ 117.600.000
Subtototal Equipo de Territorio		**27**			**$ 726.600.000**
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 918.150.000**
FASE DE ALISTAMIENTO					
Subtotal Componente de Alistamiento e Implementación					
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	**Descripción**	**Cantidad**	**Meses**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Estrategia de movilización, a partir de los insumos con que cuenta el Ministerio, se realiza un ejercicio de validación, ajuste e implementación. La circulación de contenidos y el desarrollo de la estrategia de movilización y diferentes estrategias de comunicación se mantienen constantes durante la ejecución del proyecto.	Comprende la revisión, ajuste e implementación de la estrategia de movilización de la política educativa en el marco de la atención integral a través de anuncios, campañas publicitarias, cuñas radiales u otros que se definan. Ver página 3 Anexo Técnico numeral 6 Especificaciones Técnicas	1	1	$ -	$ 147.000.000
Inducción equipo	Se desarrolla al inicio del proyecto	1	1	$ 50.660.000	$ 50.660.000
12 encuentros presenciales (1 por nodo); todo lo anterior, en articulación con las secretarías de educación certificadas	Ver anexo técnico pagina 4 numeral Especificaciones Técnicas ítem Generación de capacidades de gestión en el marco de la atención integral.	12	1	$ 8.158.333	$ 97.900.000
Un taller en cada una de las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación		95	1	$ 1.680.000	$ 159.600.000
Realizar como mínimo dos (2) conferencias virtuales con expertos nacionales y/o internacionales		2	1	$ 5.000.000	$ 10.000.000
Subtototal Fase de Implementación					**$ 465.160.000**
FASE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE					
Subtototal Componente de Implementación, Seguimiento y Cierre					
GASTOS DIRECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN	**Cantidad**	**Personas**	**Tiempo**	**Valor unitario**	**Valor total**
Transportes aéreos (Dos desplazamientos mensuales por profesional a territorios)	3	23	5	$ 800.000	276.000.000
Transportes terrestres municipal (Dos desplazamientos mensuales por profesional a territorios)	3	23	5	$ 350.000	120.750.000

Proceso logístico para implementación (Gastos de desplazamiento, a las 95 entidades territoriales certificadas, con una permanencia en territorio de 2,5 días es decir pernoctan dos noches y se distribuyen los viajes en las 23 personas)	15	23	2,5	$ 715.000	$ 616.687.500
Alquiler de Computadores	Es necesario garantizar que cada profesional del proyecto cuente con la herramienta informática como el equipo de cómputo necesario para la implementación de las acciones contempladas en el proceso	34	6,5	$ 150.000	$ 33.150.000
Internet - Voz y Datos Territorio	Se requiere garantizar conectividad y medios de comunicación para mantener el contacto con los territorios	34	6,5	$ 50.000	$ 11.050.000
internet -voz y Datos Equipo Base		34	6,5	$ -	$ -
Materiales e impresos/fotocopias y Digitales / Envíos	Ver actividades relacionadas en el anexo técnico	1	1	$ 25.000.000	$ 25.000.000
Subtotal Gastos Directos de la Implementación					**$ 1.082.637.500**
SUBTOTAL GENERAL					**$ 2.465.947.500**
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN					
Gastos administrativos				10%	246.594.750
Utilidad				0%	-
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN					**246.594.750**
IVA				**19%**	**515383028**
TOTAL PROYECTO				**0**	**3.227.925.278**

Notas:

NOTA1: 12 encuentros presenciales (1 por nodo); todo lo anterior, en articulación con las secretarías de educación certificadas	La cotización no contempla gastos de transporte, alojamiento, alimentación y otros para personal ajeno al equipo ejecutor del proyecto. Cálculos son estimados sobre un aproximado de 2 mil asistentes por el total 12 eventos con estación de café y refrigerio
NOTA 2: Un taller en cada una de las 95 Entidades Territoriales Certificadas en Educación	Cálculos son para hasta 25 asistente en cada secretaría, se deja claridad que secretarias de Vichada, Vaupés y Amazonas la movilidad es área.
NOTA 3: Realizar como mínimo dos (2) conferencias virtuales con expertos nacionales y/o internacionales	Se cotiza sobre 2 conferencias de máximo 4 horas de duración cada una con 1 experto nacional y 1 experto internacional, para un total de 8 horas con 4 expertos las dos conferencias, transmisión y soporte web y grabación con edición de video
NOTA 4: Estrategia de movilización, a partir de los insumos con que cuenta el Ministerio, se realiza un ejercicio de validación, ajuste e implementación. La circulación de contenidos y el desarrollo de la estrategia de movilización y diferentes estrategias de comunicación se mantienen constantes durante la ejecución del proyecto.	Se cotiza ejercicio de redes sociales por secretaría con una campaña de impacto en uno de los meses del proyecto. Cuñas radiales o similares podcats por nodo para ser divulgadas en un mes 2 Encuentros virtuales de divulgación vía redes sociales

Cifras expresadas en pesos colombianos.
Fundación Hogares Claret es una entidad sin ánimo de lucro con 38 años de experiencia y presencia en 8 departamentos de Colombia

Atentos,

Equipo de trabajo Fundación Hogares Claret.
Dudas e inquietudes
proyectos@fhclaret.org