NIT.MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL RISARALDA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2018 – 077368 / JEFAT GADFI – 3.1

Pereira, 03 de Diciembre del 2018

Mayor
CARLOS ALEXIS BAUTISTA TOLOZA
Jefe Seccional Sanidad Risaralda
Calle 94 Sector Villa Olímpica, Frente a Expofuturo
Ciudad.

Asunto: Informe Final y Recomendación de Adjudicación Proceso **PN SECSA DERIS MIC 095 – 2018**

Respetuosamente nos permitimos informar a mi Mayor, que en el Proceso **PN SECSA DERIS MIC 095 – 2018**, que tiene como objeto el **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, ELEMENTOS E INSUMOS ORTOPÉDICOS Y OTROS PARA EL SUMINISTRO A LA RED EXTERNA EN ORTOPEDIA Y/O EN EL ESTABLECIMIENTO UNIDAD MÉDICA RISARALDA; PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA,** por un valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($75.000.000,00).** Distribuidos de la siguiente manera así; Para la Vigencia 2018 será por un Valor estimado de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($9.970.580,00)** desde el inicio del contrato hasta el 31 de Diciembre del presente año; Los cuales se encuentran amparados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SIIF No. 72518 del 19 de Noviembre del 2018**, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Seccional de Sanidad Risaralda y el Valor estimado Vigencia Futura 2019: **SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($65.029.420,00)** hasta el 31 de Mayo del año 2019; aprobado por la Dirección de Sanidad mediante oficio No. S-2018-078497 DISAN de fecha 20 de Septiembre del 2018 y en concordancia con la aprobación impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 032770 del 18 de Septiembre del 2018.

Se procede a evaluar al oferente el día Veintinueve (29) del mes de Noviembre del año 2018, y se realiza el informe de Verificación de consolidado, publicándose en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co SECOP II, la cual se le dio un día hábil para presentar observaciones, al comité Técnico y Jurídico dentro del proceso **PN SECSA DERIS MIC 095 – 2018;** de igual forma al oferente se le solicito subsanar documentos por parte del Comité Técnico y Jurídico, el cual anexa y subsana en el término legal; del mismo modo se realiza un segundo informe de verificación de consolidado a los Treinta (30) días del mes de Noviembre del año 2018; publicándose en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co SECOP II, al cual se le dio un día hábil para presentar observaciones por parte del oferente para ser habilitante a la Entidad **"BIOART S.A."** identificada con el **NIT. 805.026.666-8,** sobre la propuesta que presento dentro del proceso de contratación **PN SECSA DERIS MIC 095 – 2018;** así las cosas el informe consolidado de verificación se conserva como informe de verificación final, en el cual se obtuvo las siguientes conclusiones.

Se realizó la verificación de los requisitos habilitantes a la oferta presentada por la Entidad **"BIOART S.A."** identificada con el **NIT. 805.026.666-8,** quien obtiene el primer lugar en el orden de elegibilidad, ofreciendo la totalidad de los ítems solicitados y ofreciendo un Porcentaje de descuento del Veinticinco por ciento (25%); de igual manera se le aplico a cada uno de los valores unitarios estimados con IVA incluido para cada ítem en la invitación pública, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015.

PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD "BIOART S.A."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN IMPLANTES PARA HOMBRO	PRECIO ESTMADO O PRECIO TECHO	OFRECE SI	PRECIO ESTMADO PORCENTAJE OFERTADO 25% BIOART S.A.
1	ANCLAJE DE 5.0MM DOBLE SUTURA	$1.385.789	X	$1.039.342
2	ANCLAJE CON AGUJAS DE 5.0MM	$1.499.792	X	$1.124.844
3	ANCLAJE 5.5 OSTEOCONDUCTOR DOBLE SUTURA W/NEEDLE	$1.742.300	X	$1.306.725
4	ANCLAJE DE 2.7MM	$1.114.464	X	$835.848
5	ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 4.5MM	$1.967.500	X	$1.475.625
6	ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 3.5MM	$1.651.273	X	$1.238.455
7	ANCLAJE KNOTLESS EN PEEK DE 2.8MM	$1.829.224	X	$1.371.918
8	ANCLAJE PEEK DE 5.5MM	$1.586.917	X	$1.190.188
9	ANCLAJE DE 1.3MM	$1.449.365	X	$1.087.024
10	ANCLAJE 2,6 CON SUPERSUTURA	$1.186.280	X	$889.710
11	ANCLAJE 2.6 MM DOBLE SUTURA	$1.376.966	X	$1.032.725
12	ANCLAJE 2.8 MM	$1.114.464	X	$835.848
13	ANCLAJE E 3 DOBLE SUTURA	$1.446.162	X	$1.084.622
14	ANCLAJE PERCUTANEO 2.4 MM	$2.171.161	X	$1.628.371
15	ANCLAJE 5.5 MM DOBLE SUTURA	$1.547.612	X	$1.160.709
16	ANCLAJE 5.5 MM OSTEOCONDUCTIVO DOBLE SUTURA	$1.797.957	X	$1.348.468
17	ANCLAJE KNOTLESS EN TITANIO	$1.907.897	X	$1.430.923
18	ANCLAJE KNOTLESS OSTEOCONDUCTIVO	$1.988.660	X	$1.491.495
19	ANCLAJE KNOTLESS OSTEOCONDUCTIVO CON CINTA	$2.133.314	X	$1.599.986
20	TENODESIS BICEPS PROXIMAL CERRADO	$2.100.132	X	$1.575.099
21	TENODESIS BICEPS PROXIMAL ABIERTO	$1.947.412	X	$1.460.559
22	IMPLANTE PARA LUXACIÓN A.C	$2.982.271	X	$2.236.703
23	PASASUTURA 45º	$790.539	X	$592.904
24	PASASUTURA 90º	$809.473	X	$607.105
25	PASASUTURA 45º LEFT	$814.806	X	$611.105
26	PASASUTURA 45º RIGHT	$814.806	X	$611.105
27	PASASUTURA 90º STRAIGHT	$814.806	X	$611.105
28	PASASUTURA 90º CURVE LEFT	$860.277	X	$645.208

29	PASASUTURA 90º CURVE RIGHT	$860.277	X	$645.208
30	PASASUTURA PEQUEÑA	$948.534	X	$711.401
31	HILO DE PASASUTURA	$190.714	X	$143.036
32	AGUJA PASADOR SUTURAS MANGUITO	$722.955	X	$542.216
33	MEDIDOR PARA RECONSTRUCCIÓN CAPSULAR	$2.723.862	X	$2.042.897
34	MANGUERA DE IRRIGACION	$325.553	X	$244.165
35	MANGUERA DE IRRIGACIÓN - EXTENSIÓN	$295.738	X	$221.804
36	MANGUERA DE IRRIGACION -MODULAR	$388.541	X	$291.406
37	STAR SLEEVE, VELCRO	$557.594	X	$418.196
38	TELESCOPING HANDLE W/CONNECTOR	$385.214	X	$288.911
39	FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM	$137.680	X	$103.260
40	ECOSUCCIONADOR	$284.698	X	$213.524
	IMPLANTES PARA RODILLA			
41	TORNILLLO DE INTERFERENCIA BIOABSORBIBLE	$874.343	X	$655.757
42	TORNILLO OSTEOCONDUCTOR	$1.065.908	X	$799.431
43	IMPLANTE DE SUSPENCIÓN PARA FIJACIÓN FEMORAL DE 15MM	$1.477.762	X	$1.108.322
44	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIODEGRABLE	$886.506	X	$664.880
45	TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPOSITE	$1.497.235	X	$1.122.926
46	BOTON DE TENOSUSPENSIÓN AJUSTABLE	$2.094.441	X	$1.570.831
47	BOTON DE TENOSUSPENSIÓN HTH	$2.094.441	X	$1.570.831
48	BOTON DE TENOSUSPENSIÓN ABS	$2.094.441	X	$1.570.831
49	BOTÓN DE TENOSUSPENSIÓN ALL INSIDE	$1.899.205	X	$1.424.404
50	PLACA SEGURIDAD PARA BOTON AJUS	$1.516.313	X	$1.137.235
51	TORNILLO BIOABSORBIBLE 5 X 40 MM	$1.274.787	X	$956.090
52	TORNILLO BIOABSORBIBLE 5 X 50 MM	$1.274.787	X	$956.090
53	TORNILLO AUTORROSCANTE 3 X 40 MM	$1.106.398	X	$829.799
54	TORNILLO AUTORROSCANTE 3 X 50 MM	$1.106.398	X	$829.799
55	TORNILLO DE TENODESIS	$1.447.011	X	$1.085.258
56	TORNILLO DE BIO-TENODESIS	$1.725.876	X	$1.294.407
57	PIN CON OJAL	$240.974	X	$180.731
58	PIN PUNTA DE BROCA	$178.660	X	$133.995
59	GUIA DE NITINOL	$277.815	X	$208.361
60	GUIAS PARA TORNILLOS	$647.970	X	$485.978
61	DRILL PIN, SISTEMA DE TENOSUSPENSIÓN 4 MM	$457.834	X	$343.376
62	DARDO CONDRAL X 18 MM	$345.312	X	$258.984
63	CANULA GENERICA PARA ARTROSCOPIA	$191.351	X	$143.513
64	HOJA DE SIERRA PARA CUADRICEPS	$557.553	X	$418.165
65	HOJA DE SIERRA - HTH	$299.070	X	$224.303

66	HOJA DE SIERRA - 25	$228.637	X	$171.478
	MENISCO			
67	CAMISA DARTSTICK STRAIGHT	$531.526	X	$398.645
68	CAMISA DARTSTICK 15° UP	$531.526	X	$398.645
69	KIT REPARADOR MENISCAL SMALL	$1.021.524	X	$766.143
70	KIT REPARADOR MENISCAL MEDIUM	$1.021.524	X	$766.143
71	SUTURA MENISCAL	$1.995.261	X	$1.496.446
72	CORTADOR DE SUTURA MENISCAL	$771.323	X	$578.492
73	PROTECTOR MENISCUS	$948.644	X	$711.483
74	AGUJAS DE REPARACION MENISCAL	$314.605	X	$235.954
75	PASADOR HILO SMALL - STRAIGHT	$731.735	X	$548.801
76	PASADOR HILOS - SHORT 70°	$731.735	X	$548.801
	INSUMOS			
77	PASADOR DE SUTURA	$692.052	X	$519.039
78	SUCCIONADOR DE PISO	$167.849	X	$125.887
79	JUEGO DE TUBERÍA BOMBA DE IRRIGACIÓN	$325.553	X	$244.165
80	KIT DE TUNEL CARPIANO	$506.899	X	$380.174
81	PIN PARA TENSION DE INJERTOS	$917.114	X	$687.836
82	INDICADOR DE SUTURA	$312.445	X	$234.334
83	RECUPERADOR DE SUTURA	$741.801	X	$556.351
84	CORTADOR DE MENISCOS	$585.524	X	$439.143
85	GUIA CON OJAL	$240.974	X	$180.731
86	GUIAS DE NITINOL	$277.665	X	$208.249
87	CORTADORA DESECHABLE DE SUTURA	$833.255	X	$624.941
	PUNTAS RADIOFRECUENCIA			
88	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 30°	$741.801	X	$556.351
89	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA DE 40°	$741.801	X	$556.351
90	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 50°	$1.523.094	X	$1.142.321
91	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA 90°	$1.046.032	X	$784.524
92	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA RECTA	$1.523.094	X	$1.142.321
93	PUNTA DE RADIOFRECUENCIIA ANGULADO 30°	$1.628.640	X	$1.221.480
94	PUNTA DE RADIOFRECUENCIA ANGULADO 90°	$1.628.640	X	$1.221.480
95	RADIOFRECUENCIA SMALL JOINT	$1.360.516	X	$1.020.387
96	ELECTRODO PARA MENISCO	$343.701	X	$257.776
	CANULAS			
97	CANULA DESECHABLE	$240.869	X	$180.652
98	CANULA FLEXIBLE	$220.363	X	$165.272
	FRESAS			

99	FRESA	$669.282	X	$501.962
	HOJAS DE SIERRA			
100	CUCHILLA DESBRIDADORA DE INJERTOS	$487.951	X	$365.963
101	CUCHILLA DE 25.0	$445.564	X	$334.173
102	CUCHILLA DE 12.5	$463.672	X	$347.754
103	CUCHILLA OSCILADORA 19.5	$148.166	X	$111.125
104	CUCHILLA OSCILADORA 9	$120.371	X	$90.278
105	CUCHILLA OSCILADORA 5	$103.175	X	$77.381
106	CUCHILLA DE 25.5	$103.175	X	$77.381
107	ANCL BLADE, FINE, 5EA	$120.371	X	$90.278
108	CUCHILLA PARA SIERRA 9.5	$120.371	X	$90.278
109	CUCHILLA COAR MICRO SAGITAL	$120.371	X	$90.278
110	CUCHILLA DE 14	$120.371	X	$90.278
111	CUCHILLA 19.5	$148.166	X	$111.125
	SUTURA			
112	SUPERSUTURA # 5 W/NEEDLE	$239.684	X	$179.763
113	SUPERSUTURA # 2 W/NEEDLE	$217.330	X	$162.998
114	SUPERSUTURA SIN AGUJA #2	$261.488	X	$196.116
115	SUTURA CON OJAL # 2	$276.346	X	$207.260
116	SUPERSUTURA EN ASA # 2	$265.446	X	$199.085
117	SUPERSUTURA EN ASA # 2.0	$275.748	X	$206.811
118	SUPERSUTURA EN CINTA # 2	$421.338	X	$316.004
119	SUPERSUTURA SIN AGUJA # 2-0	$217.330	X	$162.998
120	SUPERSUTURA # 2-0 W/NEEDLE	$217.330	X	$162.998
121	SUPERSUTURA # 4-0 W/NEEDLE	$203.574	X	$152.681
122	SUPERSUTURA EN ASA # 4-0	$275.748	X	$206.811
123	SUPERSUTURA EN CINTA 1.5 MM	$421.338	X	$316.004

La Entidad **"BIOART S.A."** identificada con el **NIT. 805.026.666-8,** cumple con la totalidad de requisitos JURÍDICOS – TÉCNICOS y ECONÓMICOS. Conforme a lo anterior y siguiendo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, podemos establecer que la oferta presentada por la Entidad **"BIOART S.A."** identificada con el **NIT. 805.026.666-8,** Representada por el señor **MAURICIO GIRALDO LONDOÑO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.782.217 expedida en Cali – Valle, se encuentra en condiciones del mercado y satisface las necesidades de la unidad, por lo que **"Recomendamos"** a mi Mayor, en su calidad de Ordenador del gasto dicha propuesta para la adjudicación del proceso de contratación **PN SECSA DERIS MIC 095 – 2018** por un valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($75.000.000,00).** Distribuidos de la siguiente manera así; Valor estimado Vigencia 2018: **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($9.970.580,00)** y el Valor estimado Vigencia Futura 2019: **SESENTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($65.029.420,00)**; aprobado por la Dirección de Sanidad mediante oficio No. S-2018-078497 DISAN

de fecha 20 de Septiembre del 2018 y en concordancia con la aprobación impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 032770 del 18 de Septiembre del 2018.

De acuerdo a la invitación del Proceso **PN SECSA DERIS MIC 095 – 2018** se dará un día hábil contado a partir de la Publicación en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co SECOP II, de la presente recomendación de adjudicación.

Atentamente,

Abogado **JUAN DAVID ÁLVAREZ CARVAJAL**
Responsable Verificación Jurídica

Contadora **JAQUELINE FONSECA CUERVO**
Responsable Verificación Financiera y Económica

Doctor **JORGE HERNÁN VÉLEZ PATIÑO**
Medico Auditor de la Seccional de Sanidad Risaralda

Intendente **VÍCTOR MANUEL OSORIO MARTÍNEZ**
Jefe Grupo de Contratos Seccional Sanidad Risaralda

Aceptado: SI / Teniente **LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS**
Jefe Administrativo y Financiero Seccional Sanidad Risaralda

Elaborado por: Patrullero LUIS GABRIEL PÉREZ BARRETO
Analista Grupo de Contratos Seccional Sanidad Risaralda
Revisado por: Intendente VÍCTOR MANUEL OSORIO MARTÍNEZ
Jefe Grupo de Contratos Seccional Sanidad Risaralda
Fecha de elaboración: 03/12/2018
Ubicación: C:\Documentos/Luis Gabriel Pérez/Documentos año 2018/Procesos Mínima Cuantía/Proceso Suministro Osteosíntesis

Calle 94 Sector Villa Olímpica, Frente a Expofuturo
Teléfono: 3164770 Ext. 8302
deris.secsa-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co