Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSORCIO OBRAS 2021 *Identificado con* *NI9014999613*

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE MICROEMPRESARIAL JURIDICA, radicada en la oficina 0437 CLL 7 NEIVA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente No.	:	*21004026164*
Fecha de Apertura	:	*09 de julio de 2021*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO
Realizada en la oficina 0437 CLL 7 NEIVA de la ciudad de NEIVA, el día lunes, 12 de julio de 2021.

Cordialmente,

Efectuado por:
L2Y6A0A3 - LIZETH VIVIANA YAIMA AROCA



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO OBRAS 2021, identificado con número de identificación tributaria NIT 901.499.961-3, de conformidad con la ley 100 de 1993 se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de conformidad con la ley 21 de 1982, Ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 del 2012, se cancelan aportes parafiscales correspondientes al cuatro por ciento (4%), distribuidos para caja de compensación familiar, de todo el personal que labora hasta el mes de agosto del año 2021.

Dado en Neiva a los seis (6) días del mes de septiembre de 2021.

MARIA LUISA SILVA CASTILLO
Contador Público
71222-T

Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21254512
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-09-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS 2021	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901499961	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 70 N 3 39	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8129	CORREO ELECTRÓNICO	CONINSAS.ADTIVO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3174294692
FAX	3174294692	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	36313689	PRIMER APELLIDO	MEDINA	SEGUNDO APELLIDO	GOMEZ
PRIMER NOMBRE	ADRIANA	SEGUNDO NOMBRE	CONSTANZA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 08	Año: 2021	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$9.206.405		21254512

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-35116824	01	No	No	No	41	1	Fijo	ALVAREZ RAMOS DENIS ISABEL	$908.526
CC-1022400863	01	No	No	No	41	1	Fijo	CASTRO VIANCHA CHRISTIAN MAURICIO	$908.526
CC-2761460	01	No	No	No	41	1	Fijo	CORONADO MADERA EDWIN JOSE	$908.526
CC-78035185	01	No	No	No	41	1	Fijo	FUENTES AVILES YHON CARLOS	$908.526
CC-7711164	01	No	No	No	41	1	Fijo	GARCIA ROJAS PEDRO ELIAS	$908.526
CC-1022394423	01	No	No	No	41	1	Fijo	GUTIERREZ CASTRO FABIAN GUILLERMO	$908.526
CC-1068659168	01	No	No	No	41	1	Fijo	MACEA PADILLA SANTIAGO FIDEL	$908.526
CC-13452095	01	No	No	No	41	1	Fijo	MARTINEZ MARTINEZ EDUARDO EMIRO	$908.526
CC-78037976	01	No	No	No	41	1	Fijo	NAVARRO PEREZ ELKIN MANUEL	$908.526
CC-1003588039	01	No	No	No	41	1	Fijo	OSORIO CANCHILA JORGE DANIEL	$908.526
CC-78725968	01	No	No	No	41	1	Fijo	OSORIO MONTES DAIRO MANUEL	$908.526
CC-78293560	01	No	No	No	41	1	Fijo	OYOLA CONDE GABRIEL ENRIQUE	$908.526
CC-15676744	01	No	No	No	41	1	Fijo	PAYARES SIERRA ROBINSON ANTONIO	$908.526
CC-78301094	01	No	No	No	41	1	Fijo	RADA VEGA JHON JAIRO	$908.526
CC-1080291947	01	No	No	No	41	1	Fijo	RAMIREZ RAMIREZ ALEJANDRO	$908.526
CC-78038970	01	No	No	No	41	1	Fijo	RIVERA PATRON JULIO JOSE	$908.526

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 35116824	X	2021-08-10																											0		
CC - 1022400863	X	2021-08-04																											0		
CC - 2761460	X	2021-08-10																											0		
CC - 78035185	X	2021-08-18																											0		
CC - 7711164	X	2021-08-04																											0		
CC - 1022394423			X	2021-08-04																									0		
CC - 1068659168	X	2021-08-10																											0		
CC - 13452095	X	2021-08-10																											0		
CC - 78037976	X	2021-08-10																											0		
CC - 1003588039	X	2021-08-10																											0		
CC - 78725968	X	2021-08-18																											0		
CC - 78293560	X	2021-08-11																											0		
CC - 15676744	X	2021-08-11																											0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 78301094	X	2021-08-11	X	2021-08-28																									0		
CC - 1080291947	X	2021-08-04																											0		
CC - 78038970	X	2021-08-10	X	2021-08-18																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 35116824	PORVENIR	21	$635.969	0.1600000	$101.800	$0	$0	$101.800	$0	$0	$0
CC - 1022400863	COLFONDOS	27	$817.674	0.1600000	$130.900	$0	$0	$130.900	$0	$0	$0
CC - 2761460	PORVENIR	21	$635.969	0.1600000	$101.800	$0	$0	$101.800	$0	$0	$0
CC - 78035185	PORVENIR	13	$393.695	0.1600000	$63.000	$0	$0	$63.000	$0	$0	$0
CC - 7711164	COLPENSIONES	27	$817.674	0.1600000	$130.900	$0	$0	$130.900	$0	$0	$0
CC - 1022394423	COLFONDOS	4	$121.137	0.1600000	$19.400	$0	$0	$19.400	$0	$0	$0
CC - 1068659168	COLPENSIONES	21	$635.969	0.1600000	$101.800	$0	$0	$101.800	$0	$0	$0
CC - 13452095	PORVENIR	21	$635.969	0.1600000	$101.800	$0	$0	$101.800	$0	$0	$0
CC - 78037976	COLFONDOS	21	$635.969	0.1600000	$101.800	$0	$0	$101.800	$0	$0	$0
CC - 1003588039	PORVENIR	21	$635.969	0.1600000	$101.800	$0	$0	$101.800	$0	$0	$0
CC - 78725968	COLPENSIONES	13	$393.695	0.1600000	$63.000	$0	$0	$63.000	$0	$0	$0
CC - 78293560	COLPENSIONES	20	$605.684	0.1600000	$97.000	$0	$0	$97.000	$0	$0	$0
CC - 15676744	PORVENIR	20	$605.684	0.1600000	$97.000	$0	$0	$97.000	$0	$0	$0
CC - 78301094	PORVENIR	18	$545.116	0.1600000	$87.300	$0	$0	$87.300	$0	$0	$0
CC - 1080291947	COLFONDOS	27	$817.674	0.1600000	$130.900	$0	$0	$130.900	$0	$0	$0
CC - 78038970	PORVENIR	9	$272.558	0.1600000	$43.700	$0	$0	$43.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 35116824	EPS-S MUTUAL SER	21	$635.969	0.0400000	$25.500	$0	0	$0	0	$0	21	$635.969	4	0.0435000	$27.700
CC - 1022400863	SALUD TOTAL	27	$817.674	0.0400000	$32.800	$0	0	$0	0	$0	27	$817.674	4	0.0435000	$35.600
CC - 2761460	EPS-S CAJACOPI	21	$635.969	0.0400000	$25.500	$0	0	$0	0	$0	21	$635.969	4	0.0435000	$27.700
CC - 78035185	EPS-S CAJACOPI	13	$393.695	0.0400000	$15.800	$0	0	$0	0	$0	13	$393.695	4	0.0435000	$17.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7711164	SANITAS	27	$817.674	0.0400000	$32.800	$0	0	$0	0	$0	27	$817.674	4	0.0435000	$35.600
CC - 1022394423	FAMISANAR	4	$121.137	0.0400000	$4.900	$0	0	$0	0	$0	4	$121.137	4	0.0435000	$5.300
CC - 1068659168	NUEVA E.P.S. S.A.	21	$635.969	0.0400000	$25.500	$0	0	$0	0	$0	21	$635.969	4	0.0435000	$27.700
CC - 13452095	EPS-S MUTUAL - MOV	21	$635.969	0.0400000	$25.500	$0	0	$0	0	$0	21	$635.969	4	0.0435000	$27.700
CC - 78037976	EPS-S MUTUAL - MOV	21	$635.969	0.0400000	$25.500	$0	0	$0	0	$0	21	$635.969	4	0.0435000	$27.700
CC - 1003588039	NUEVA E.P.S. S.A.	21	$635.969	0.0400000	$25.500	$0	0	$0	0	$0	21	$635.969	4	0.0435000	$27.700
CC - 78725968	EPS-S MUTUAL - MOV	13	$393.695	0.0400000	$15.800	$0	0	$0	0	$0	13	$393.695	4	0.0435000	$17.200
CC - 78293560	SANITAS	20	$605.684	0.0400000	$24.300	$0	0	$0	0	$0	20	$605.684	4	0.0435000	$26.400
CC - 15676744	SAVIA SALUD	20	$605.684	0.0400000	$24.300	$0	0	$0	0	$0	20	$605.684	4	0.0435000	$26.400
CC - 78301094	SANITAS	18	$545.116	0.0400000	$21.900	$0	0	$0	0	$0	18	$545.116	4	0.0435000	$23.800
CC - 1080291947	NUEVA E.P.S. S.A.	27	$817.674	0.0400000	$32.800	$0	0	$0	0	$0	27	$817.674	4	0.0435000	$35.600
CC - 78038970	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$272.558	0.0400000	$11.000	$0	0	$0	0	$0	9	$272.558	4	0.0435000	$11.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-35116824	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$635.969	0.0400000	$25.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022400863	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$817.674	0.0400000	$32.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-2761460	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$635.969	0.0400000	$25.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78035185	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$393.695	0.0400000	$15.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7711164	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$817.674	0.0400000	$32.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022394423	COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$121.137	0.0400000	$4.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1068659168	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$635.969	0.0400000	$25.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13452095	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$635.969	0.0400000	$25.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78037976	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$635.969	0.0400000	$25.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003588039	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$635.969	0.0400000	$25.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78725968	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$393.695	0.0400000	$15.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78293560	COMFAMILIAR DEL HUILA	20	$605.684	0.0400000	$24.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15676744	COMFAMILIAR DEL HUILA	20	$605.684	0.0400000	$24.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78301094	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$545.116	0.0400000	$21.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080291947	COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$817.674	0.0400000	$32.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78038970	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$272.558	0.0400000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	4	$383.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$383.000
PORVENIR	8	$698.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$698.200
COLPENSIONES	4	$392.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$392.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	1	$4.900	$0	0	$0	0	$0	$4.900	0	$0	$0	$4.900	$0	0	$0	$0	$4.900	$0	$0	$4.900
SANITAS	3	$79.000	$0	0	$0	0	$0	$79.000	0	$0	$0	$79.000	$0	0	$0	$0	$79.000	$0	$0	$79.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SAVIA SALUD	1	$24.300	$0	0	$0	0	$0	$24.300	0	$0	$0	$24.300	$0	0	$0	$0	$24.300	$0	$0	$24.300
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$94.800	$0	0	$0	0	$0	$94.800	0	$0	$0	$94.800	$0	0	$0	$0	$94.800	$0	$0	$94.800
EPS-S MUTUAL SER	1	$25.500	$0	0	$0	0	$0	$25.500	0	$0	$0	$25.500	$0	0	$0	$0	$25.500	$0	$0	$25.500
EPS-S MUTUAL - MOV	3	$66.800	$0	0	$0	0	$0	$66.800	0	$0	$0	$66.800	$0	0	$0	$0	$66.800	$0	$0	$66.800
SALUD TOTAL	1	$32.800	$0	0	$0	0	$0	$32.800	0	$0	$0	$32.800	$0	0	$0	$0	$32.800	$0	$0	$32.800
EPS-S CAJACOPI	2	$41.300	$0	0	$0	0	$0	$41.300	0	$0	$0	$41.300	$0	0	$0	$0	$41.300	$0	$0	$41.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	16	$401.200	0	$0	$0	$401.200	0	$0	$401.200	0	$0	$0	$401.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$369.400	0	$0	$369.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	8	$369.400

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	3	$1.473.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$401.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$369.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.613.900

IGOR
NIT 901.335.615-6

Puerto Gaitán, 14 de septiembre 2021

CERTIFICADO PAGO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo **WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA,** en calidad de representante legal de IGOR S.A.S. interventoría del contrato de obra No. 21000792 H4 04 DE 2021 suscrito entre LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL y el CONSORCIO OBRAS 2021, certifico que el CONSORCIO OBRAS 2021 con Nit. 901.499.961-3, se encuentra al día en sus pagos de las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensión y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Atentamente,

WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante Legal IGOR S.A.S

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

Rionegro 14 de septiembre 2021

NIT 901.335.615-6

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
EL INTERVENTOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 20000792 H4 01 de 2021

Por medio de la presente y de acuerdo al informe de acta parcial del 14 de septiembre de 2021 presentando por parte de CONSORCIO OBRAS 2021 con NIT 901.499.961-3, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden de servicio 20000792 H4 04 de 2021 por el valor de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($118.788.740), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura electrónica No CONS1, que corresponde al periodo del 18 de agosto de 2021 al 14 de septiembre de 2021 acta parcial No. 01 por un valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA PESOS M/CTE ($34.945.450) INCLUIDO IVA**.

Por concepto de:

• Acta de recibo parcial 1, Factura electrónica No. 1

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, interventoría certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 14 de septiembre de 2021

WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante Legal
IGOR S.A.S

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3

INFORME DE OBRA MENSUAL 1 - 3 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMRE DEL 2021

OBJETO DEL PROYECTO:

RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO

CONTRATO:

20000792 H4

CONTRATISTA:

CONSORCIO OBRAS 2021

INTERVENTOR:

IGOR S.A.S.

CONTRATANTE:

AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR:

Álvaro Hernán Restrepo

PLAZO INICIAL:

CINCO (5) MESES

FECHA INICIO DE OBRA:

3 DE AGOSTO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

31 DE DICIEMBRE DE 2021

INFORME MENSUAL 1

Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3

INTRODUCCIÓN

En este informe se presentan las actividades ejecutadas entre el 3 de agosto de 2021 hasta el 6 de septiembre de 2021 con el objetivo de mantener las áreas verdes del aeropuerto en buen estado, esta incluye rocería y limpieza general de la misma que regulan la materia y que aplican a la obra cuyo objeto es: **RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO**


El objetivo del presente documento, es hacer una recopilación de cada una de las labores realizadas, comparando el estado de avance real contra el que se tiene previsto en el cronograma inicial propuesto. Además, se anexa un registro fotográfico que corrobora la información presentada.

Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3

- **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	"RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO"	134,94 días	mié 18/08/21	mié 15/12/21
2	AEROPUERTO BERASTEGUI DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA	134,94 días	mié 18/08/21	mié 15/12/21
3	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no bos	134,94 días	mié 18/08/21	mié 15/12/21
4	RONDA 1	10 días	mié 18/08/21	jue 26/08/21
5	RONDA 2	10 días	dom 5/09/21	lun 13/09/21
6	RONDA 3	10 días	jue 7/10/21	vie 15/10/21
7	RONDA 4	10 días	dom 7/11/21	lun 15/11/21
8	RONDA 5	10 días	mar 7/12/21	mié 15/12/21
9	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de can	134,94 días	mié 18/08/21	mié 15/12/21
10	RONDA 1	10 días	mié 18/08/21	jue 26/08/21
11	RONDA 2	10 días	mar 7/12/21	mié 15/12/21
12	AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELIBANO - CORDOBA	134,94 días	mié 18/08/21	mié 15/12/21
13	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no bos	134,94 días	mié 18/08/21	mié 15/12/21
14	RONDA 1	10 días	mié 18/08/21	jue 26/08/21
15	RONDA 2	10 días	mar 7/09/21	mié 15/09/21
16	RONDA 3	10 días	jue 7/10/21	vie 15/10/21
17	RONDA 4	10 días	dom 7/11/21	lun 15/11/21
18	RONDA 5	10 días	mar 7/12/21	mié 15/12/21

Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- **AEROPUERTO BERASTEQGUI DE CIENAGA DE ORO – CORDOBA**

1. Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado
2. Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.

- **AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELIBANO - CORDOBA**

1. Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado

AVANCE DE OBRA EJECUTADA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIÓN
AEROPUERTO BERASTEQGUI DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA						
1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	106,00	21,20	20,00%	
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ML	7230,00	3615,00	50,00%	
AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELIBANO - CORDOBA						
1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	52,00	10,40	20,00%	

Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3

- **ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, PROPUESTAS DE MITIGACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Como se evidencia en el cronograma inicial propuesto el contratista se encuentra al día en la ejecución de actividades, sin embargo, se plantean estas acciones preventivas y correctivas de llegar a ser necesario

- Se considera la posibilidad de trabajar domingos y festivos para recuperar los posibles días perdidos por temas de clima en la zona.

- En dado caso de ser necesario se contratará más personal operativo para adelantar actividades que puedan presentar retrasos.

- **CONTROL PRESUPUESTAL**

CONTROL PRESUPUESTAL					
PRESUPUESTO CONTRACTUAL		$			118.788.740,00
CORTE 1		ACUMULADO		SALDO	
VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE POR EJECUTAR
$ 34.945.450,00	29,42%	$ 34.945.450,00	29,42%	$ 83.843.290,00	70,58%

- **RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA**

RELACION PERSONAL CONSORCIO OBRAS 2021			
NUMERO DE EMPLEADOS	EMPLEAGO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION
1	PEDRO ELIAS GARCIA ROJAS	7.711.164	DIRECTOR DE OBRA
2	ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ	1.080.291.947	RESIDENTE DE OBRA
3	CHRISTIAN MAURICIO CASTRO VIANCHA	1.022.400.863	SISO
4	EDUARDO EMIRO MARTINEZ MARTINEZ	13.452.095	CIENAGA DE ORO
5	SANTIAGO FIDEL MACEA PADILLA	1.068.659.168	CIENAGA DE ORO
6	EDWIN JOSE CORONADO MADERA	2.761.460	CIENAGA DE ORO
7	JULIO JOSE RIVERA PATRON	78.038.970	CIENAGA DE ORO
8	JORGE DANIEL OSORIO CANCHILA	1.003.588.039	CIENAGA DE ORO
9	DENIS ISABEL ALVAREZ RAMOS	35.116.824	CIENAGA DE ORO
10	ELKIN MANUEL NAVARRO PEREZ	78.037.976	CIENAGA DE ORO
11	DAIRO MANUEL OSORIO MONTES	78.725.968	CIENAGA DE ORO

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3

12	YHON CARLOS FUENTES AVILES	78.035.185	CIENAGA DE ORO
13	JOHN JAIRO RADA VEGA	78.301.094	MONTELIBANO
14	ROBINSON ANTONIO PAYARES SIERRA	15.676.744	MONTELIBANO
15	GABRIEL ENRIQUE OYOLA CONDE	78.293.560	MONTELIBANO

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

- **AEROPUERTO BERASTEQGUI DE CIENAGA DE ORO – CORDOBA**

1. Mantenimiento de zonas verdes.









Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3





2. Limpieza en canales.









Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3

- **AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELIBANO - CORDOBA**

1. Mantenimiento de zonas verdes.









Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

CONSORCIO OBRAS 2021

NIT 901.499.961-3





ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS 2021

Calle 70 N 3-39 Celular 3174294692 Neiva
coninsas2021@gmail.com

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROCESO	
	EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 20000792 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 4: "RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 3/08/2021 **HASTA** 6/09/2021

ÍTEM N° 1 **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2021 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR IGOR S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AREA TOTAL DEL AEROPUERTO				21,20	21,20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					21,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					21,20
TOTAL POR EJECUTAR					84,80

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) PEDRO ELIAS GARCIA ROJAS
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO SARMIENTO
Director de Interventoría

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 20000792 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 4: "RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 3/08/2021 **HASTA** 6/09/2021

ÍTEM Nº 2 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2021
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR IGOR S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CANAL 0	740,62			1,00	740,62
CANAL 1	1002,90			2,00	2005,80
CANAL 2	208,90			2,00	417,80
CANAL 3	450,78			1,00	450,78
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3615,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3615,00
TOTAL POR EJECUTAR					3615,00

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) PEDRO ELIAS GARCIA ROJAS
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO SARMIENTO
Director de Interventoría

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROCESO	
	EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 20000792 (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 4: "RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 3/08/2021 **HASTA** 6/09/2021

ÍTEM N° 1 **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado


CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS 2021 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR IGOR S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AREA TOTAL DEL AEROPUERTO				10,40	10,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					10,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					10,40
TOTAL POR EJECUTAR					41,60

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma) Paul Garcia

(Nombre) PEDRO ELIAS GARCIA ROJAS
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO SARMIENTO
Director de Interventoria

Original Interventor
1ra copia Contratista
2da copia Dependencia responsable del contrato