
 

 

CONTRATO DE CONSULTORIA No. GN2367-2021 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y CONSULTORES EN INGENIERIA Y 

MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S.A.S. 
 
Entre los suscritos, por una parte: CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ, identificado con 
la cedula de ciudadanía No 1.018.430.008 de Bogotá D.C., en calidad de Director encargado del 
Departamento Administrativo de Contratación mediante Decreto No. 683 del 10 de diciembre de 2021, 
en uso de las facultades y funciones contenidas en los Decretos 1077 de 2012, 804 de 2016, 036 de 
2019 y 309 de 2021, proferidas por el Señor Gobernador del Departamento de Nariño y actuando en 
nombre y representación del DEPARTAMENTO DE NARIÑO, persona jurídica de derecho público, con 
NIT 800.103.923-8 quien para efectos de este contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, y por 
otra parte CONSULTORES EN INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S.A.S., con Nit. 
817.001.435-9, representado legalmente por Lucy Bohórquez Ríos identificado con C. C.52.047.315, 
que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato 
de consultoría, que se regirá por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes previa la siguientes: CONSIDERACIONES: 1) Que de conformidad con 
los estudios previos realizados por la Dirección de Gestión del Riego del Departamento se justificó la 
necesidad que el Departamento pretende satisfacer con el presente contrato. 2) Que mediante 
Resolución 107 del 09 de diciembre de 2021, se dio apertura formal al proceso de selección Concurso 
de Méritos No. 017 del 2021, cuyo objeto es CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, 
AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLON DE 
GOMEZ QUE PERMITAN LA INCORPACION DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA PLANIFICACION 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 3) 
Que, desarrolladas las etapas del proceso de selección mediante acta 190 del 23 de diciembre de 2021, 
el Comité Asesor de Contratación recomendó la adjudicación correspondiente. 4) Que, con fundamento 
en la recomendación emitida por el Comité Asesor, el Director (E) del Departamento Administrativo de 
Contratación expidió la Resolución de adjudicación No. 132 de 2021 en favor de CONSULTORES EN 
INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE C I AMBIENTAL S.A.S. En consecuencia, una vez agotado el 
proceso de selección se hace necesario proceder a la celebración del contrato el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: Realizar la CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, 
AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLON DE 
GOMEZ QUE PERMITAN LA INCORPACION DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA 
PLANIFICACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO conforme al pliego de condiciones, a la descripción técnica que se 
especifica en los estudios previos, los anexos, y los demás documentos que formen parte del proceso 
de selección los cuales forman parte integrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA. - 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Serán obligaciones del contratista además de las señaladas 
en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, las siguientes: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO COMO 
CONDICIÓN TÉCNICA: El contratista es libre de proveer o vincular el personal que requiera para la 
ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con la organización que adopte para tal efecto, sin 
embargo, es condición técnica necesaria para la suscripción del acta de inicio, que el contratista 
garantice un equipo de trabajo mínimo de profesionales o expertos, capacitados que permita la 
adecuada ejecución de la consultoría, cuya formación académica y experiencia mínima se define en la 
tabla A, de acuerdo al numeral 2.3.1 del pliego de condiciones. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
CONTRATISTA: Las obligaciones del contratista se realizan de acuerdo con el anexo técnico que 
establece las condiciones técnicas que se debe cumplir en la ejecución del contrato. A. ESTUDIOS 
BASICOS POR MOVIMIENTOS EN MASA: 1. Analizar la información disponible (Articulo 6 decreto 
1807 de 2014): Para la elaboración de los estudios básicos se deben realizar los análisis de la 
información técnica disponible, considerando entre otros, los siguientes aspectos: a) Recopilar y 
analizar la información contenida en el esquema de ordenamiento territorial, estudios regionales, 
técnicos o informes técnicos, cartografía base, la información de las bases de datos institucionales y la 
información de redes de monitoreo de amenazas existentes. b) Verificar si se cuenta con la delimitación 
y zonificación de amenaza y/o riesgo para el municipio (suelo urbano, expansión urbana y suelo rural) 
y que la misma cumpla como mínimo con los siguientes aspectos: i. Que corresponda al análisis del 
área urbana, expansión urbana y rural del municipio, se ajuste a las condiciones técnicas establecidas 
en el decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 del 2015 y esté acorde con su situación 
actual. La información se podrá emplear siempre y cuando se verifique su pertinencia y se actualice 
cuando se requiera; ii. Que la información técnica disponible corresponda al análisis de las áreas en 
las que se hayan evidenciado afectaciones en el municipio. c) En caso que se cuente con estudios 
detallados que permitan establecer el nivel de riesgo, se deberá verificar que los mismos cumplan con 
las condiciones técnicas establecidas en el decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 del 
2015. d) Con base en este análisis se deberá establecer la información técnica disponible 
correspondiente a la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y de las áreas con condiciones 
de riesgo. En los casos de ausencia total o parcial de la información, se deben establecer las acciones 
técnicas, institucionales y financieras necesarias para elaborar esta información. 2. Realizar los 
estudios básicos de amenaza por movimientos en masa (Articulo 8 decreto 1807 de 2014) Para 
determinar las condiciones de amenaza por movimientos en masa en suelos urbanos, de expansión 
urbana y rural, los estudios básicos tienen las siguientes especificaciones mínimas: a) Se adelantará 
este tipo de estudios en todas las zonas de relieve escarpado, montañoso y ondulado, con pendientes 
iguales o superiores a 5 grados más los taludes marginales de cauces, así como las zonas planas que 
puedan recibir los efectos de los movimientos en masa. i. Adicionalmente, se consideran aquellas áreas 
urbanas y de expansión urbana que teniendo una pendiente menor a 5 grados hayan presentado 



 

 

problemas de inestabilidad y subsidencia debido a problemas geotécnicos o al desarrollo de actividades 
antrópicas. b) Para suelos urbanos, de expansión urbana y rural, se deben utilizar como mínimo los 
siguientes insumos que son elaborados o ajustados y evaluados a la escala de trabajo correspondiente: 
i. Cartografía base que contenga entre otros: coordenadas, curvas de nivel, drenajes, red vial, 
infraestructura y equipamientos, asentamientos humanos; ii. Inventario de procesos morfodinámicos. 
iii. En la elaboración de los estudios para suelos urbanos y de expansión urbana, adicionalmente se 
elabora: la geología para ingeniería y la geomorfología aplicada a movimientos en masa a nivel de 
elementos geomorfológicos. iv. En la elaboración de los estudios para suelos rurales, adicionalmente 
se realiza: la geología, unidades geológicas superficiales, la geomorfología aplicada a movimientos en 
masa a nivel de subunidades geomorfológicas y cobertura y uso del suelo. c) La determinación de las 
condiciones de amenaza por movimientos en masa deberá integrar las diferentes variables que inciden 
en la ocurrencia tanto actual como futura de estos fenómenos. Se deben considerar dentro de los 
agentes detonantes los siguientes factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, 
rellenos y construcciones en general). i. Para el suelo urbano y de expansión urbana se utilizará, como 
mínimo, alguno de los siguientes análisis: estadísticos, determinísticos o probabilísticos. ii. Para los 
suelos rurales se utilizará, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: de inventarios, heurísticos 
o estadísticos. iii. En todo caso, los análisis se realizarán en función de la magnitud de la amenaza, su 
intensidad, consecuencias y la disponibilidad de información. d) Para la zonificación de la amenaza, 
esta se categorizará en alta, media y baja, que se establece según el método empleado. En todo caso 
las áreas con procesos activos se consideran en la categoría alta. e) Como resultado de los estudios, 
se elaborarán los mapas de zonificación de amenaza por movimientos en masa, según lo dispuesto en 
el artículo 8 del decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015. La leyenda deberá 
incluir la descripción de las características físicas de las unidades según la categoría establecida, los 
tipos de procesos predominantes y los posibles daños que se pueden generar. i. Se deberá elaborar 
un documento técnico que contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos. 3. Delimitar 
y zonificar las áreas con condición de amenaza (Articulo 11 decreto 1807 de 2014, compilado en el 
Decreto 1077 del 2015). Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan 
y zonifican aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros 
poblados rurales en las que en la revisión o en la expedición de un nuevo EOT se proponga su 
desarrollo. a) La identificación de estas áreas se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas 
como de amenaza alta y media sin ocupar en los estudios básicos con aquellas que se consideren 
como objeto de desarrollo. En todo caso el desarrollo de las zonas de amenaza media y alta sin ocupar 
quedará sujeto a los resultados de los estudios detallados. b) Con esta información se elabora el mapa 
con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza y se establecen los criterios 
para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis en las áreas que serán objeto de 
estudios detallados. 4. Delimitar y zonificar las áreas con condición de riesgo (Articulo 12 decreto 1807 
de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015). Con fundamento en la delimitación y zonificación de 
amenazas, se delimitan y zonifican las áreas con condición de riesgo, a fin de priorizar las áreas en las 
cuales se deben realizar estudios detallados. a) La identificación de las áreas con condición de riesgo 
se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas como de amenaza alta en los estudios básicos, 
con la información cartográfica (predial o catastral, entre otras) disponible que permita identificar la 
existencia de elementos expuestos, de áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como de aquellas 
en las que se encuentren edificaciones indispensables y líneas vitales. b) Con esta información se 
elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo y se establecen 
los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis que dependen del 
fenómeno a estudiar y la priorización para la realización de los estudios detallados que permitirán 
categorizar el riesgo. 5. Determinar las medidas de intervención (Articulo 13 decreto 1807 de 2014, 
compilado en el Decreto 1077 del 2015). Con base en los resultados de los estudios básicos, se deben 
determinar las medidas de mitigación no estructurales orientadas a establecer el modelo de ocupación 
del territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante 
la determinación de normas urbanísticas. B. ESTUDIOS BASICOS POR INUNDACIONES: 1. Analizar 
la información disponible (Articulo 6 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015): 
Para la elaboración de los estudios básicos se deben realizar los análisis de la información técnica 
disponible, considerando entre otros, los siguientes aspectos: a) Recopilar y analizar la información 
contenida en el esquema de ordenamiento territorial, estudios regionales, técnicos o informes técnicos, 
cartografía base, la información de las bases de datos institucionales y la información de redes de 
monitoreo de amenazas existentes. b) Verificar si se cuenta con la delimitación y zonificación de 
amenaza y/o riesgo para el municipio (suelo urbano, expansión urbana y suelo rural) y que la misma 
cumpla como mínimo con los siguientes aspectos: iii. Que corresponda al análisis del área urbana, 
expansión urbana y rural del municipio, se ajuste a las condiciones técnicas establecidas en el decreto 
1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 del 2015 y esté acorde con su situación actual. La 
información se podrá emplear siempre y cuando se verifique su pertinencia y se actualice cuando se 
requiera; iv. Que la información técnica disponible corresponda al análisis de las áreas en las que se 
hayan evidenciado afectaciones en el municipio. c) En caso que se cuente con estudios detallados que 
permitan establecer el nivel de riesgo, se deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones 
técnicas establecidas en el decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 del 2015. d) Con base 
en este análisis se deberá establecer la información técnica disponible correspondiente a la delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza y de las áreas con condiciones de riesgo. En los casos de 
ausencia total o parcial de la información, se deben establecer las acciones técnicas, institucionales y 
financieras necesarias para elaborar esta información. 2. Realizar los estudios básicos de amenaza por 
inundaciones (Articulo 9 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015) Para 
determinar las condiciones de amenaza por inundación en suelos urbanos, de expansión urbana y rural, 
los estudios básicos tienen las siguientes especificaciones mínimas: a) Se adelantará este tipo de 
estudios en todas las zonas en las cuales exista la posibilidad de presentarse una inundación, sean 



 

 

aledañas o no a ríos, caños, quebradas, humedales y otros cuerpos de agua o aquellas que hagan 
parte de su área de influencia. i. En el análisis se deben considerar los casos en los que existan 
precedentes de mecanismos generadores de inundaciones tales como encharcamiento por lluvias 
intensas sobre áreas planas, encharcamiento por deficiencia de drenaje, entre otros. ii. Los municipios 
o distritos con un suelo rural superior a 1.500 km2, para los cuales no exista base cartográfica e insumos 
a 1:25.000, podrán realizar los estudios para esta clase de suelo a escala 1:100.000 o 1:50.000. En 
aquellas áreas rurales donde se presenten inundaciones recurrentes, con presencia de elementos 
expuestos, deben realizar los estudios básicos a 1:25.000. b) Para suelos urbanos, de expansión 
urbana y rural, se deberán utilizar como mínimo los siguientes insumos que son elaborados o ajustados 
y evaluados a la escala de trabajo correspondiente: i. Geomorfología. Identificación de las diferentes 
subunidades geomorfológicas asociadas a los paisajes aluviales, con especial énfasis en las geoformas 
correspondientes a la llanura de inundación; ii. Modelo de elevación digital del terreno; iii. Identificación 
de las zonas inundables e inundadas (registro de eventos). A partir de información de las diferentes 
entidades a nivel nacional, regional o local, interrelacionada con la información de la comunidad 
identificar cuales áreas han sufrido afectaciones por inundación y en qué fecha; iv. Hidrología. 
Caracterización del comportamiento del régimen hidrológico en la región a la cual pertenece el 
municipio mediante un análisis de los eventos hidroclimáticos máximos identificando para cuales 
períodos de retorno se están presentando las afectaciones y las áreas afectadas para los mismos. c) 
Para la zonificación de la amenaza se emplearán tres categorías: alta, media y baja, teniendo en cuenta 
el registro de eventos, la recurrencia de los mismos y la intensidad (niveles alcanzados) de la 
inundación. i. Para el suelo urbano, de expansión urbana y rural se utilizará, como mínimo, análisis de 
tipo histórico y geomorfológico. De acuerdo con la información disponible se podrán complementar con 
análisis hidrológico-hidráulicos y métodos asistidos por sensores remotos y sistemas de información 
geográfica. ii. En todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su 
intensidad, consecuencias y la disponibilidad de información. d) Como resultado de los estudios, se 
deberá elaborar mapas de zonificación de amenaza por inundaciones, según lo dispuesto en el artículo 
9 del decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015. e) Se deberá elaborar un 
documento técnico que contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos. 3. Se deberá 
delimitar y zonificar las áreas con condición de amenaza (Articulo 11 decreto 1807 de 2014, compilado 
en el Decreto 1077 del 2015). Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se 
delimitarán y zonificarán aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural 
suburbano o centros poblados rurales en las que en la revisión o en la expedición de un nuevo EOT se 
proponga su desarrollo. a) La identificación de estas áreas se realizará a partir del análisis de las áreas 
zonificadas como de amenaza alta y media sin ocupar en los estudios básicos con aquellas que se 
consideren como objeto de desarrollo. En todo caso el desarrollo de las zonas de amenaza media y 
alta sin ocupar quedará sujeto a los resultados de los estudios detallados. b) Con esta información se 
elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza y se 
establecen los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis en las áreas 
que serán objeto de estudios detallados. 4. Delimitar y zonificar las áreas con condición de riesgo 
(Articulo 12 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015). Con fundamento en la 
delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y zonifican las áreas con condición de riesgo, a 
fin de priorizar las áreas en las cuales se deben realizar estudios detallados. a) La identificación de las 
áreas con condición de riesgo se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas como de 
amenaza alta en los estudios básicos, con la información cartográfica (predial o catastral, entre otras) 
disponible que permita identificar la existencia de elementos expuestos, de áreas urbanizadas, 
ocupadas o edificadas, así como de aquellas en las que se encuentren edificaciones indispensables y 
líneas vitales. b) Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas 
con condición de riesgo y se establecen los criterios para la caracterización y delimitación de las 
unidades de análisis que dependen del fenómeno a estudiar y la priorización para la realización de los 
estudios detallados que permitirán categorizar el riesgo. 5. Determinar las medidas de intervención 
(Articulo 13 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015). Con base en los resultados 
de los estudios básicos, se deben determinar las medidas de mitigación no estructurales orientadas a 
establecer el modelo de ocupación del territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del 
suelo cuando sea viable, mediante la determinación de normas urbanísticas. C. ESTUDIOS BASICOS 
POR AVENIDAS TORRENCIALES: 1. Analizar la información disponible (Articulo 6 decreto 1807 de 
2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015): Para la elaboración de los estudios básicos se deben 
realizar los análisis de la información técnica disponible, considerando entre otros, los siguientes 
aspectos: a) Recopilar y analizar la información contenida en el esquema de ordenamiento territorial, 
estudios regionales, técnicos o informes técnicos, cartografía base, la información de las bases de datos 
institucionales y la información de redes de monitoreo de amenazas existentes. b) Verificar si se cuenta 
con la delimitación y zonificación de amenaza y/o riesgo para el municipio (suelo urbano, expansión 
urbana y suelo rural) y que la misma cumpla como mínimo con los siguientes aspectos: i. Que 
corresponda al análisis del área urbana, expansión urbana y rural del municipio, se ajuste a las 
condiciones técnicas establecidas en el decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 del 2015 
y esté acorde con su situación actual. La información se podrá emplear siempre y cuando se verifique 
su pertinencia y se actualice cuando se requiera; ii. Que la información técnica disponible corresponda 
al análisis de las áreas en las que se hayan evidenciado afectaciones en el municipio. c) En caso que 
se cuente con estudios detallados que permitan establecer el nivel de riesgo, se deberá verificar que 
los mismos cumplan con las condiciones técnicas establecidas en el decreto 1807 de 2014 compilado 
en el Decreto 1077 del 2015. d) Con base en este análisis se deberá establecer la información técnica 
disponible correspondiente a la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y de las áreas con 
condiciones de riesgo. En los casos de ausencia total o parcial de la información, se deben establecer 
las acciones técnicas, institucionales y financieras necesarias para elaborar esta información. 2. 
Realizar los estudios básicos de amenaza por avenidas torrenciales (Articulo 10 decreto 1807 de 2014, 



 

 

compilado en el Decreto 1077 del 2015) Para determinar las condiciones de amenaza por avenidas 
torrenciales en suelos urbanos, de expansión urbana y rural, los estudios básicos tienen las siguientes 
especificaciones mínimas: a) Se adelantará este tipo de estudios en todos los cauces presentes o con 
influencia en el municipio, que por sus condiciones topográficas puedan tener un comportamiento 
torrencial. b) Para suelos urbanos, de expansión urbana y rural, se deberán utilizar como mínimo los 
siguientes insumos que son elaborados o ajustados y evaluados a la escala de trabajo correspondiente: 
i. Geomorfología. ii. Estudio hidrológico de la cuenca, orientado al flujo torrencial, considerando el ciclo 
de sedimentos; iii. Análisis hidráulico del área a zonificar, teniendo en cuenta factores detonantes como 
precipitación o movimientos en masa; iv. La base cartográfica que se emplee en la zonificación en el 
suelo urbano y de expansión urbana corresponderá a una escala 1:2.000. c) Para la zonificación de la 
amenaza se emplearán tres categorías: alta, media y baja, dependiendo de la frecuencia de 
presentación de los eventos y sus características: la profundidad de la lámina de agua, los materiales 
de arrastre y la velocidad del flujo. i. Par lo anterior se deberá utilizar, como mínimo, alguno de los 
siguientes análisis: estadísticos, determinísticos o probabilísticos, en todo caso, los análisis se realizan 
en función de la magnitud de la amenaza, su intensidad, consecuencias y la disponibilidad de 
información. d) Como resultado de los estudios, se deberá elaborar un mapa de amenaza por avenidas 
torrenciales, en el cual se delimitan y zonifican los diferentes niveles de amenaza que presenta el 
territorio estudiado, según lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 1807 de 2014 compilado en el 
Decreto 1077 del 2015. i. Se deberá elaborar un documento técnico que contenga la metodología 
empleada y los resultados obtenidos. 3. Se deberá delimitar y zonificar las áreas con condición de 
amenaza (Articulo 11 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015). Con fundamento 
en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitarán y zonificarán aquellas áreas sin ocupar 
del suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales en las que en la 
revisión o en la expedición de un nuevo EOT se proponga su desarrollo. a) La identificación de estas 
áreas se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas como de amenaza alta y media sin 
ocupar en los estudios básicos con aquellas que se consideren como objeto de desarrollo. En todo 
caso el desarrollo de las zonas de amenaza media y alta sin ocupar quedará sujeto a los resultados de 
los estudios detallados. b) Con esta información se elabora el mapa con la delimitación y zonificación 
de las áreas con condición de amenaza y se establecen los criterios para la caracterización y 
delimitación de las unidades de análisis en las áreas que serán objeto de estudios detallados. 4. 
Delimitar y zonificar las áreas con condición de riesgo (Articulo 12 decreto 1807 de 2014, compilado en 
el Decreto 1077 del 2015). Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan 
y zonifican las áreas con condición de riesgo, a fin de priorizar las áreas en las cuales se deben realizar 
estudios detallados. a) La identificación de las áreas con condición de riesgo se realizará a partir del 
análisis de las áreas zonificadas como de amenaza alta en los estudios básicos, con la información 
cartográfica (predial o catastral, entre otras) disponible que permita identificar la existencia de 
elementos expuestos, de áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como de aquellas en las que 
se encuentren edificaciones indispensables y líneas vitales. b) Con esta información se elabora el mapa 
con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo y se establecen los criterios para 
la caracterización y delimitación de las unidades de análisis que dependen del fenómeno a estudiar y 
la priorización para la realización de los estudios detallados que permitirán categorizar el riesgo. 5. 
Determinar las medidas de intervención (Articulo 13 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 
1077 del 2015). Con base en los resultados de los estudios básicos, se deben determinar las medidas 
de mitigación no estructurales orientadas a establecer el modelo de ocupación del territorio y las 
restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante la determinación 
de normas urbanísticas. D. ESTUDIOS BASICOS POR INCENDIOS FORESTALES: 1. Analizar la 
información disponible (Articulo 6 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015): Para 
la elaboración de los estudios básicos se deben realizar los análisis de la información técnica disponible, 
considerando entre otros, los siguientes aspectos: a) Recopilar y analizar la información contenida en 
el esquema de ordenamiento territorial, estudios regionales, técnicos o informes técnicos, cartografía 
base, la información de las bases de datos institucionales y la información de redes de monitoreo de 
amenazas existentes. b) Verificar si se cuenta con la delimitación y zonificación de amenaza y/o riesgo 
para el municipio (suelo urbano, expansión urbana y suelo rural) y que la misma cumpla como mínimo 
con los siguientes aspectos: iii. Que corresponda al análisis del área urbana, expansión urbana y rural 
del municipio, se ajuste a las condiciones técnicas establecidas en el decreto 1807 de 2014 compilado 
en el Decreto 1077 del 2015 y esté acorde con su situación actual. La información se podrá emplear 
siempre y cuando se verifique su pertinencia y se actualice cuando se requiera; iv. Que la información 
técnica disponible corresponda al análisis de las áreas en las que se hayan evidenciado afectaciones 
en el municipio. c) En caso que se cuente con estudios detallados que permitan establecer el nivel de 
riesgo, se deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones técnicas establecidas en el 
decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 del 2015. d) Con base en este análisis se deberá 
establecer la información técnica disponible correspondiente a la delimitación y zonificación de las áreas 
de amenaza y de las áreas con condiciones de riesgo. En los casos de ausencia total o parcial de la 
información, se deben establecer las acciones técnicas, institucionales y financieras necesarias para 
elaborar esta información. 2. Realizar los estudios básicos de amenaza por incendios forestales 
(Articulo 3, parágrafo 2 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 2015) Para determinar 
las condiciones de amenaza por incendios forestales en suelos urbanos, de expansión urbana y rural, 
los estudios básicos tienen las siguientes especificaciones mínimas: a) Se deberá desarrollar la 
metodología elaborada por el IDEAM en concordancia con los referentes técnicos solicitados en el 
Decreto 1807 del 2014 compilado en el Decreto 1077 del 2015, teniendo en cuenta el análisis de 
variables que permitan establecer áreas prioritarias para la gestión de incendios y orientar los procesos 
de toma de decisiones. b) Para suelos urbanos, de expansión urbana y rural, se deberán utilizar como 
mínimo los siguientes insumos que son elaborados o ajustados y evaluados a la escala de trabajo 
correspondiente: i. Vegetación: Para evaluar este condicionante se considerará cobertura vegetal 



 

 

existente para el área correspondiente. ii. Factor Histórico: Eventos registrados en bases de datos tanto 
de entidades del orden nacional como local, con el fin de definir la frecuencia de incendios del área de 
estudio. Se deberá calcular el índice de ocurrencia de incendios basándose en series de tiempo 
correspondiente a 10 años o más. El cálculo de esta variable dependerá de la información existente. 
iii. Factor Relieve: Donde se considerará la topografía y el relieve del terreno. iv. Factores climáticos: 
Precipitaciones y temperatura. v. Factor de Accesibilidad: Considerará el análisis de la Amenaza 
teniendo en cuenta la probabilidad de que la población pueda acceder a las áreas forestales y generar 
focos de incendio. c) Para la zonificación de la amenaza se emplearán tres categorías: alta, media y 
baja, dependiendo de la frecuencia de presentación de los eventos y sus características. i. Se deberá 
utilizar, como mínimo, alguno de los siguientes análisis: estadísticos, determinísticos o probabilísticos, 
en todo caso, los análisis se realizan en función de la magnitud de la amenaza, su intensidad, 
consecuencias y la disponibilidad de información. d) Como resultado de los estudios, se deberá 
elaborar un mapa de amenaza por incendios forestales, en el cual se delimitan y zonifican los diferentes 
niveles de amenaza que presenta el territorio estudiado, según lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 
1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 del 2015. i. Se deberá elaborar un documento técnico que 
contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos. 3. Se deberá delimitar y zonificar las 
áreas con condición de amenaza (Articulo 11 decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 del 
2015). Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitarán y zonificarán 
aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados 
rurales en las que en la revisión o en la expedición de un nuevo EOT se proponga su desarrollo. a) La 
identificación de estas áreas se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas como de amenaza 
alta y media sin ocupar en los estudios básicos con aquellas que se consideren como objeto de 
desarrollo. En todo caso el desarrollo de las zonas de amenaza media y alta sin ocupar quedará sujeto 
a los resultados de los estudios detallados. b) Con esta información se elabora el mapa con la 
delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza y se establecen los criterios para la 
caracterización y delimitación de las unidades de análisis en las áreas que serán objeto de estudios 
detallados. 4. Delimitar y zonificar las áreas con condición de riesgo (Articulo 12 decreto 1807 de 2014, 
compilado en el Decreto 1077 del 2015). Con fundamento en la delimitación y zonificación de 
amenazas, se delimitan y zonifican las áreas con condición de riesgo, a fin de priorizar las áreas en las 
cuales se deben realizar estudios detallados. a) La identificación de las áreas con condición de riesgo 
se realizará a partir del análisis de las áreas zonificadas como de amenaza alta en los estudios básicos, 
con la información cartográfica (predial o catastral, entre otras) disponible que permita identificar la 
existencia de elementos expuestos, de áreas urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como de aquellas 
en las que se encuentren edificaciones indispensables y líneas vitales. b) Con esta información se 
elabora el mapa con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo y se establecen 
los criterios para la caracterización y delimitación de las unidades de análisis que dependen del 
fenómeno a estudiar y la priorización para la realización de los estudios detallados que permitirán 
categorizar el riesgo. 5. Determinar las medidas de intervención (Articulo 13 decreto 1807 de 2014, 
compilado en el Decreto 1077 del 2015). Con base en los resultados de los estudios básicos, se deben 
determinar las medidas de mitigación no estructurales orientadas a establecer el modelo de ocupación 
del territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante 
la determinación de normas urbanísticas. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ADMINISTRATIVAS: a) 
Cumplir con las obligaciones de planeación, organización, control y dirección. b) Entregar los informes 
programados, así como las actas parciales, acta de liquidación, los respectivos productos entregables, 
y en si todos los requisitos administrativos necesarios para la ejecución y liquidación del contrato. c) 
Elaborar y presentar de manera oportuna las correspondientes facturas y/o cuentas de cobro de los 
servicios prestados. d) Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada en 
la ejecución del contrato. e) Cuando el proponente no esté domiciliado en Pasto, se deberá establecer 
una oficina administrativa en esta ciudad, para efectos de practicidad en la ejecución del objeto 
contractual, condición que se acreditará de manera previa a la suscripción del acta de inicio. f) Abrir 
una cuenta bancaria para el manejo de los recursos del valor del contrato destinados para la 
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS 
DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS 
FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ QUE PERMITAN LA INCORPACION 
DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA PLANIFICACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE EL 
TABLON DE GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, y para el manejo de los recursos 
entregados en calidad de anticipo del contrato de consultoría. Recursos que destinará exclusivamente 
para la ejecución del mismo. Los rendimientos financieros que resulten del manejo del anticipo, deberá 
girarlos el contratista al Departamento de Nariño a la cuenta que le indique el supervisor del contrato 
g) Realizar reuniones periódicas para conocer el estado de cumplimiento del convenio y/o contrato 
principal que permitan realizar el seguimiento al mismo. h) Analizar y conceptuar oportunamente sobre 
las circunstancias especiales que conlleven la necesidad de efectuar cambios en las condiciones de 
los contratos para el cabal cumplimiento de lo pactado. Así mismo estudiar, evaluar y atender 
oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratante. i) Acompañar a la 
Gobernación de Nariño, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 
momento, aun después de la liquidación del contrato de consultoría. j) Presentar junto con la 
certificación de cumplimiento para efectos de pago, los informes mensuales de avance de ejecución 
técnica y financiera del contrato objeto de la presente consultoría, cumpliendo los planes de trabajo, 
problemas presentados, soluciones y determinaciones, avance y detalles de actividades cumplidas de 
tal forma que permita una visión clara y completa del estado de ejecución del contrato. k) Si el 
Departamento lo requiere o cuando se considere necesario, rendir informes por escrito a la DAGRD del 
Departamento de Nariño sobre el desarrollo y ejecución del contrato. l) Consignar mediante actas el 
registro de reuniones, así como todos los acuerdos y directrices que sean necesarias y convenientes 
para el normal desarrollo de los trabajos contratados. m) Adoptar, implementar y aprobar los protocolos 



 

 

de bioseguridad para el control, mitigación y adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID-
19 para efectos del inicio de las actividades objeto de la consultoría. OBLIGACIONES GENERALES 
DEL CONTRATISTA: a) Cumplir con el objeto contractual aplicando su experticia y conocimiento. b) 
Dar cumplimiento a las directrices impartidas por el SUPERVISOR del contrato. c) Conformar del 
equipo humano, técnico y logístico necesario para la correcta ejecución del objeto del contrato, según 
la propuesta de personal y equipo presentados dentro del presente proceso de selección. d) Acudir a 
todos los requerimientos que el Departamento de Nariño realice a través del supervisor del contrato, 
resolviendo las inquietudes que se formulen durante la ejecución del Contrato y prestar oportuna 
colaboración para la diligente ejecución del mismo. e) Velar por que durante la ejecución del contrato 
no se ocasionen daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar 
el riesgo de futuras reclamaciones a la entidad contratante. f) Disponer y administrar eficientemente los 
recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios para el desarrollo normal del 
contrato de la consultoría. g) Suministrar al SUPERVISOR toda la información que requiera para el 
ejercicio oportuno de su gestión. h) Presentar los informes en medio físico y magnético requeridos 
durante el desarrollo de los contratos de manera oportuna y completa. Los Informes Administrativos, 
técnicos y Económicos Mensuales detallados que deben acompañarse de los correspondientes 
soportes, los cuales contemplarán todos los aspectos tratados en la relación de funciones realizada. i) 
Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social y parafiscal de acuerdo 
con la normatividad aplicable y mantener vigente las garantías constituidas a favor del 
DEPARTAMENTO. j) Elaborar y presentar de manera oportuna las correspondientes facturas y/o 
cuentas de cobro de los servicios prestados. k) Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y acciones para garantizar las 
medidas de bioseguridad e implementación de Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/Sanitario. 
l) Cumplir con las obligaciones inmersas para los contratistas en el Numeral 3º del Artículo 2º la Ley 
1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.3.1. y ss. del Decreto 1082 de 2015, con aplicación 
del Estatuto General de Contratación (La Ley 80 de 1993), y las demás que se deriven de los pliegos 
de condiciones, de los documentos del proceso, de la naturaleza del contrato y de su objeto. m) 
Defender en todas sus actuaciones los intereses del Departamento según corresponda y obrar con 
lealtad y buena fe durante. n) Cumplir con la adopción e implementación de protocolos de bioseguridad 
para el control, mitigación y adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID-19, de 
conformidad con las medidas adoptadas por el Departamento y gobierno Nacional y a su costa. De tal 
manera que renuncia a ejercer cualquier tipo de reclamación por este concepto. CLAUSULA 
TERCERA.-OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. Apoyar al CONTRATISTA con la información 
necesaria que deba facilitar el Municipio y entidades como Servicio Geológico Colombiano, IDEAM, 
CORPONARIÑO, DANE, PLANEACIÓN MUNICIPAL e Instituto Geográfico Agustín Codazzi– IGAC y 
Empopasto, para el normal desarrollo del contrato como documentos, y soportes técnicos. 2. Aprobar 
la garantía única aportada por el contratista la cual debe contener los requisitos exigidos por la Entidad 
en cumplimiento de las condiciones señaladas en el presente contrato. 3. Dar respuesta oportuna a las 
solicitudes del contratista con ocasión de la ejecución del contrato. 4. Impartir al CONTRATISTA del 
contrato directrices y orientaciones para el desempeño de las actividades propias del objeto contractual. 
5. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta del contrato. 6. Vigilar 
la correcta ejecución del contrato, a través de la interventoría que se contratará para la ejecución del 
presente estudio. 7. Verificar los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales. 8. 
Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de los pliegos de condiciones, de los documentos 
del proceso, de la naturaleza del contrato y del su objeto.  CLAUSULA CUARTA. - VALOR Y FORMA 
DE PAGO DEL CONTRATO: EL valor del contrato es por la suma CUATROCIENTOS NOVENTA 
MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. 
($490,404,950.00) incluido IVA. El precio del Contrato será cancelado al CONTRATISTA de la siguiente 
manera: a) Un anticipo del 30% del valor total del contrato, el cual pagará el DEPARTAMENTO a favor 
del CONTRATISTA una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del 
contrato, cuyo manejo será garantizado por un amparo independiente. El valor correspondiente al 
anticipo será amortizado en el mismo porcentaje de cada “Acta Parcial de Interventoría”. El desembolso 
del anticipo NO constituye condición previa para la iniciación de la interventoría. El anticipo en ningún 
caso se considera pago y su desembolso estará sujeto a la concepción y requisitos que EL 
DEPARTAMENTO requiera al momento de la suscripción del Contrato. b) El valor total del contrato se 
cancelará mediante 4 pagos parciales, de conformidad con la ejecución física del contrato, previa 
entrega de los requisitos establecidos. A cada pago parcial se le aplicará la correspondiente 
amortización del anticipo previa entrega del respectivo informe técnico, administrativo y financiero por 
parte del Interventor al Departamento y mediante acta de recibo parcial suscrita por la DAGRD. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el manejo de los recursos de anticipo girados por el Departamento, el 
contratista deberá aperturar una cuenta bancaria de ahorros exenta de gravámenes, exclusiva para el 
contrato producto de este proceso. En el evento de existir rendimientos financieros que resulten del 
manejo del anticipo, deberá girarlos el contratista al Departamento de Nariño. Conforme lo anterior, 
para la liquidación del contrato, el contratista deberá aportar certificación bancaria en la que conste la 
generación o no de rendimientos financieros del anticipo. En caso de generarse, los mismos deberán 
ser reintegrados al Departamento de Nariño a la cuenta que le indique el supervisor del contrato. En 
todo caso, el inicio de ejecución del contrato no estará supeditada al desembolso del anticipo. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En cada acta parcial de pago se deberá realizar la amortización del valor 
del anticipo, lo anterior mediante deducciones de los informes parciales de cumplimiento, hasta 
completar el 100% de la suma entregada a título de anticipo, situación que deberá ser controlada por 
el supervisor/interventor del contrato y evidenciada en las respectivas certificaciones de cumplimiento 
que éste emita. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de avance del respectivo 
informe por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor total del contrato. Sin 
embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. En caso de no haberse 



 

 

amortizado en su totalidad en los desembolsos parciales, el saldo se amortizará en el acta de 
liquidación. PARÁGRAFO TERCERO: Para cada uno de los pagos pactados, excepto del anticipo, se 
requerirá: a) Presentación de la factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se 
debe expresar el número del contrato, su objeto y el periodo de facturación. b) Certificación de 
cumplimiento por parte del INTERVENTOR del contrato. c) Soportes de cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son 
del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de 
actividades. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del interventor, el cual debe 
realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, certificado de cumplimiento del objeto 
contractual por parte del interventor. PARÁGRAFO CUARTO: En el evento que al finalizar el plazo de 
ejecución o que el mismo termine de manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista no 
permitan la amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza 
expresa e irrevocablemente al Departamento, para realizar las deducciones y compensaciones a que 
haya lugar tendiente la completa amortización del anticipo. PARÁGRAFO QUINTO: En el evento de 
terminación anticipada del contrato, solo habrá lugar al pago de las actividades efectivamente 
ejecutadas. PARÁGRAFO SEXTO: El DEPARTAMENTO no desembolsará el anticipo, ni pagará 
ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los 
requisitos de legalización del contrato que se celebra. PARÁGRAFO SÉPTIMO: Las demoras en el 
pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del 
contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
PARÁGRAFO OCTAVO: Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de 
cuentas estarán a cargo del contratista. Para la legalización del contrato, el contratista deberá cancelar 
lo correspondiente a estampillas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los porcentajes 
establecidos: Estampilla Pro - Desarrollo 2%, Estampilla Pro – Cultura 2%, Estampilla Udenar 0,5%. 
PARÁGRAFO NOVENO: Los rendimientos financieros que resulten del manejo del anticipo, deberá 
girarlos el contratista al Departamento de Nariño a la cuenta que le indique el supervisor del contrato y 
una vez terminada la ejecución del mismo no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. CLAUSULA QUINTA. – DURACIÓN: Para efectos 
contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso, el 
término de DIEZ (10) MESES, contados desde la fecha de suscripción del acta de inicio, de acuerdo a 
lo estipulado en la ordenanza 024 del 29 de septiembre de 2021, por la cual se autoriza a pactar plazos 
de ejecución y recepcionar bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal. A la fecha de 
suscripción del acta de inicio, se deberán reajustar los cronogramas, pólizas y términos contractuales 
establecidos en el contrato. CLAUSULA SEXTA.-  MODIFICACIONES O ADICIONES: Cualquier 
modificación o adición al presente contrato deberá pactarse por escrito y suscribirse entre el 
DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA, en documento que formará parte integral del mismo, antes 
del vencimiento del presente contrato. CLAUSULA SÉPTIMA. - LUGAR DE EJECUCION DEL 
CONTRATO: Para todos los efectos, el proceso de consultoría a realizarse la ejecución del mismo 
tendrá lugar en el municipio del Tablón de Gómez del Departamento de Nariño. CLAUSULA OCTAVA: 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL DEPARTAMENTO hará los pagos derivados del valor del 
presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedidos por la 
Subsecretaría de Presupuesto del Departamento, que se relaciona en el siguiente cuadro: 
 

No. CDP FECHA CUENTA VALOR CDP 
VALOR A 

APROPIAR 

2021090014 02/09/2021 2.3.2.02.02.011.39 $582.000.000 $490,404,950 

 
CLÁUSULA NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.- Las actividades objeto del presente contrato serán 
ejecutadas por el Contratista bajo su responsabilidad, sin subordinación y con autonomía respecto a la 
Administración. En consecuencia, no genera ninguna relación laboral, ni con el personal que vincule 
para su ejecución; tampoco genera el pago de salarios, prestaciones sociales, ni ningún emolumento 
diferente al valor antes señalado. CLAUSULA DECIMA.- INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se 
obligará a mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa sus actuaciones.  EL CONTRATISTA responderá frente a terceros de todo reclamo, 
demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades 
de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que se instaure demanda 
o acción alguna, o se formule reclamo contra EL DEPARTAMENTO, por asuntos que según el contrato, 
sean de responsabilidad del CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO, se lo comunicará para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemne al 
DEPARTAMENTO y adelante los trámites para, en lo posible llegar a un arreglo del conflicto, En 
cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, EL CONTRATISTA no asumiera debida y 
oportunamente la defensa de los intereses DEL DEPARTAMENTO, este podrá hacerlo directamente 
previa notificación escrita al CONTRATISTA y estos pagarán todos los gastos en que EL 
DEPARTAMENTO incurra por tal motivo. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- SUPERVISIÓN: El 
Departamento de Nariño considera que acorde a la complejidad del estudio y su cuantía se hace 
necesario la contratación de una INTERVENTORÍA la cual será la encargada de la revisión técnica, 
administrativa y financiera del presente contrato. Además de la contratación de la mencionada 
interventoría el Departamento ejercerá la SUPERVISIÓN del presente contrato, a través del Director 
de la Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien deberá tener en 
cuenta lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de los actos de corrupción y de tutelar transparencia de la 
actividad contractual. El supervisor no está facultado para tomar decisiones administrativas y por lo 
tanto no puede exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni modificarlas, ni ordenar 



 

 

trabajo o labor alguna que traiga consigo variaciones en el plazo o el valor del mismo y deberá cumplir 
las siguientes responsabilidades: 1. Coadyuvar con la Interventoría para la correcta ejecución del 
convenio; 2. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones; 3. Certificar 
el cumplimiento del objeto de la Interventoría, dentro de las condiciones exigidas; 4. Revisar y aprobar 
los informes que rinda interventoría técnicos, administrativos y financieros que rinda la Interventoría en 
pro de garantizar la correcta ejecución del contrato. 5. Autorizar con su firma los aportes que deban 
efectuarse al Contratista 6. Levantar y firmar las actas respectivas; 7. Informar oportunamente al 
Departamento, sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir 
al el Contratista. 8. Informar y solicitar oportunamente al Departamento Administrativo de Contratación, 
la prórroga al contrato, su adición, modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos 
estén plenamente justificados; 9. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las 
observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato; 10. Elaborar y suscribir el acta 
de liquidación del contrato, si hubiere lugar; 11. Verificar como requisito para efectuar los aportes al 
contrato, que el contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema general de 
seguridad social en pensión y salud y pagos parafiscales conforme lo indica la normatividad vigente. 
12. En caso de que se requiera realizar alguna modificación de algún ítem de la propuesta proyecto 
presentada por el contratista, para la normal ejecución del objeto del contrato y sus compromisos, la 
misma deberá ser suscrita por el contratista, la interventoría y el supervisor, quien finalmente será el 
que apruebe la modificación. 13. Realizar la evaluación del informe que presente la interventoría sobre 
las actividades desarrolladas por el contratista y contempladas en este contrato, verificando la 
ejecución, los resultados de la intervención y las dificultades encontradas en el desarrollo del contrato. 
14. Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de interventoría y supervisión del 
contrato y certificados de cumplimiento parcial y final dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. 15. Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación el acta de inicio del 
contrato (cuando se requiera) al día siguiente hábil a la fecha de su expedición, para la respectiva 
publicación en la plataforma SECOP II 16. Informar y remitir con una antelación de cinco (5) días 
hábiles, a la fecha prevista para la suscripción, las actas de suspensión, reinicio y cesión del contrato 
si a ello hubiera lugar, para que el Departamento Administrativo de Contratación, proceda a la 
respectiva verificación, registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II 17. Solicitar y remitir 
con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la suscripción, la solicitud de 
adición, modificación o terminación anticipada del contrato siempre y cuando tales hechos estén 
plenamente justificados, al Departamento Administrativo de Contratación para la respectiva verificación, 
registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II 18. Elaborar y suscribir el acta de liquidación 
del contrato, si hubiere lugar. 19. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el 
Contratista se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en 
pensión y salud y pagos parafiscales conforme lo indica la normatividad vigente. 20. Las demás 
actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato. En ningún caso, el supervisor podrá 
exonerar al contratista del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas 
contractualmente. Se destaca que los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones 
públicas y se les designe labores y obligaciones de supervisión están sometidos al Código Disciplinario 
Único, de conformidad con lo establecido en esta certificación y en la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA 
DECIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de mora o incumplimiento del 
objeto de este contrato, EL CONTRATISTA deberá pagar a favor DEL DEPARTAMENTO a título de 
pena, la suma equivalente hasta del diez por ciento (10%) del valor total estimado de este contrato, 
pago éste que debe entenderse sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones por los perjuicios 
causados, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, o por hechos o actos extracontractuales, 
sin necesidad de requerimientos judiciales o extrajudiciales previos para constituir en mora al deudor a 
los cuales renuncia desde ahora EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DECIMA TERCERA: MULTAS Y 
SANCIONES: Si EL CONTRATISTA incumple con obligaciones que no den lugar a declaratoria de 
caducidad, EL DEPARTAMENTO podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas equivalentes 
al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso o retardo en el cumplimiento de sus 
obligaciones, previo requerimiento al contratista, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder 
el diez por ciento (10%) del mismo. El contratista autoriza desde ya para que en caso de que EL 
DEPARTAMENTO le imponga multas, el valor de las mismas se descuente de los saldos a su favor. 
Lo anterior salvo en el caso en que el contratista demuestre que su tardanza o mora obedecieron a 
hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. El pago de las multas 
no exonerará al Contratista de su obligación de cumplir con el objeto contractual ni de las demás 
responsabilidades u obligaciones que emanen de este contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA.- 
CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanadas del presente 
contrato a persona natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo y escrito de EL 
DEPARTAMENTO, pudiendo éste reservar las razones que tenga para negar la cesión. CLÁUSULA 
DECIMA QUINTA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: El 
DEPARTAMENTO, podrá cuando se presentan las circunstancias descritas en el Numeral 1 del Artículo 
14 de la Ley 80 de 1993, terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente contrato, mediante 
el procedimiento descrito en los artículos 15 a 17 de la disposición citada. CLÁUSULA DECIMA 
SEXTA.-TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO: Las partes de común acuerdo podrán dar por 
terminado el presente contrato, sin que esto genere indemnización de perjuicios en favor de EL 
DEPARTAMENTO ni de EL CONTRATISTA. Del acuerdo de terminación y de su liquidación se 
levantará un acta suscrita por las partes y por el consultor. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente convenio se liquidará dentro los cuatro (04) meses 
siguientes al vencimiento del plazo de ejecución o de la expedición del acto administrativo que ordene 
su terminación para la liquidación bilateral y dos (2) meses subsiguientes para la liquidación unilateral, 
de acuerdo al artículo 11 de la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- INHABILIDADES 
E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato afirma bajo 



 

 

juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás 
prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en los artículos 8º de la Ley 80 de 
1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará 
conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA NOVENA.- GARANTÍAS: 
EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor DEL DEPARTAMENTO, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá 
consistir en: 1) Contrato de seguro contenido en una póliza; 2.) Patrimonio autónomo; 3) Garantía 
Bancaria, la cual debe mantenerse vigente durante la vida y liquidación del contrato. Las garantías 
deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto en el Decreto No 1082 de 2015. Dicha garantía debe 
cubrir los siguientes amparos: a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la 
entidad contratante de los perjuicios derivados de (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del 
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista 
por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor 
de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Esta garantía será constituida por el veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato y su vigencia abarcará el plazo de ejecución del contrato asegurado y 
seis (6) meses más. b) Buen Manejo y correcta inversión del anticipo: Cubre a la entidad 
contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (a) la no inversión, (b) el uso indebido y (c) la 
apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan 
entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato; se constituirá por el cien por ciento 
(100%) del monto entregado como anticipo (30% del valor total del contrato) con una vigencia igual al 
tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. c) Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. Esta garantía se constituirá 
por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución 
del contrato y por tres (3) años más, a partir de la fecha del acta de recibo final. d) Calidad del servicio: 
El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al 
contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de 
(i) la mala calidad o insuficiencia de los productos de la consultoría o (ii) de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Esta garantía será constituida 
por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al tiempo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más. Restablecimiento o ampliación de la garantía. El contratista está 
obligado a restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducida por razones de las 
reclamaciones efectuadas por el Departamento. En cualquier evento en que se aumente o adicione el 
valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía 
otorgada o ampliar su vigencia según el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera 
al contratista de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. El 
incumplimiento de la obligación del contratista de mantener la suficiencia de la garantía, facultará al 
departamento para aplicar las sanciones respectivas, y el Departamento dará por terminado el contrato 
en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización 
alguna. En el evento que la garantía única no sea aprobada, el contratista deberá corregirla y ajustarla 
a lo pactado en el contrato en un término no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a su devolución. 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a la fecha de suscripción del acta de inicio. Así 
mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y prestaciones sociales y calidad 
del servicio deberán ajustarse al valor final del contrato, según el acta de liquidación del mismo. Dentro 
de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado 
o modificado sin la autorización expresa del Departamento. El contratista deberá mantener vigentes las 
garantías, amparos y pólizas y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o 
agote por razón de las sanciones que se impongan. La garantía requiere aprobación por parte del 
Departamento para la ejecución del contrato. Las únicas exclusiones aceptables para las pólizas que 
se constituyan en relación con el presente contrato serán las señaladas en el Decreto 1082 de 2015; 
las demás exclusiones se entenderán por no escritas. Según el tipo de garantía por el cual opte el 
oferente, se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA VIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente 
mediante los mecanismos de conciliación y transacción. En el evento que fracasaren los mecanismos 
antes contemplados, las divergencias se someterán a la decisión de las autoridades judiciales 
competentes. CLAUSULA VIGÉSIMAPRIMERA.- DOMICILIO: Para los efectos legales, el domicilio de 
este contrato es San Juan de Pasto. CLAUSULA VIGÉSIMASEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO y 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993, este contrato requiere para su perfeccionamiento la existencia de disponibilidad presupuestal y 
la suscripción del contrato. Para su ejecución requiere la expedición del certificado de Registro 
Presupuestal por el valor total del contrato, la aprobación de las garantías por parte del Departamento 
Administrativo de Contratación y la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-
REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN. Para su legalización, se requiere anexar: EL CONTRATISTA 
deberá adjuntar los siguientes requisitos en original: 1) Minuta, 2) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, 3) Certificado de Registro de Compromiso Presupuestal. 4) Pago de estampillas Pro 
Desarrollo de Nariño en un monto equivalente al 2% del valor total del Contrato. 5). Pago de estampillas 
Pro Cultura por un valor del 2% del valor total del contrato 6) Pago de estampilla pro UDENAR en un 
monto equivalente al 0.5% del valor del contrato. 7) Fotocopia de cédula de ciudadanía del contratista. 
8) Certificado de Paz y Salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. 9) 



 

 

Certificación Bancaria. 10) Garantía única de cumplimiento aprobada. 11) Los demás documentos 
exigidos por el Departamento Administrativo de Contratación del Departamento de Nariño. 
 
NOTA: El presente contrato, así como los estudios y demás documentos que hacen parte integral del 
proceso, se entenderán aprobados por el Contratista con la aceptación del mismo en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, entendida dicha aceptación en la plataforma como 
la suscripción del contrato. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
  

 
 

Proyectó: Diana C  
Abogada DAC  

 


