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SUSCRIPCION : | SOPO CUNDINAMARCA, DICIEMBRE 27 DE 2021

Entre los suscritos a saber MIGUEL ALEJANDRO RICO SUAREZ, mayor de edad, domiciliado en el
Municipio de Sopé, identificado con C.C. 80.432.128 expedida en Sopd (Cundinamarca), actuando en
calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Sopd, con Nit. No. 899.999.468-2,
obrando en nombre y representacion del Municipio, en ejercicio de las facultades conferidas por la
Constitucion Politica de Colombia, en especial de las contenidas en el articulo 11 de la Ley 80 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, Ley 136 de 1994, Ley 489 de 1998 vy la Ley 617 de 2000, quien para efectos
de este contrato se denominara EL MUNICIPIO, por una parte; vy por la otra; OSCAR URIBE RAMIREZ,
con NIT. 19.297.532-0, identificado con Cedula de Ciudadania No. 19.297.532 expedida en Santa fe de
Bogotd quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente
CONTRATO DE CONSULTORIA previa ohservancia y aplicacion estricta en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 vy en las siguientes consideraciones; 1. Que el artlculo 2 de la
Constitucién Politica de Colombia establece “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién; facilitar 1a participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdmica, politica, administrativa v cultural de Ia Nacién; defender la independencia nacional,
mantener |a integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo”. 2. Qué
la Constitucién Politica de 1991, en su articule 311, define gue el municipio es la entidad fundamental de
la divisién politico administrativa del Estado, al que le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarroflo de su territorio,
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demads funciones que le asignen las normas constitucionales y legales. 3. Que segln lo establecido en el
articulo 315 de la Constitucién Politica de 1991, son atribuciones del alcalde, cumplir y hacer cumplir la
Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo, asi como dirigir
la accion administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones vy la prestacion de los
servicios a su cargo. 4. Que la administracion municipal se encuentra organizada por diferentes secretarias
con el fin de llevar a cabo una funcidon administrativa en el adecuado cumplimiento de los fines del estado
con el objeto de servir a la comunidad y satisfacer las necesidades de sus habitantes. 5. Que de ofro lado,
el Estado colombiano en todos sus niveles territoriales de poder se encuentran obligados a contribuir con
los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, en virtud de lo dispuesto por el articulo 1 de Ia Ley 1955 de
2019 que los integra al ordenamiento juridico colombiano via legal haciéndolos parte del bloque de
constitucionalidad que cobija a todas las instituciones de la administracién piblica, de las cueles,
obviamente el Municipio Sopd no escapa. En concreto la movilidad y el transporte son el objeto central de
la meta 11.3 del ODS, aumentar la urbanizacion inclusiva y sostenible, y la capacidad para la planificacién
y la gestién participativas, integrales y sostenibles de los asentamientos humanos. 6. Que la Ley 1228 del
16 de julio de 2008 "Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o dreas de exclusidn,
para las carreteras del Sistema vial nacional se crea el Sistema Integral Nacional de Informacién de
Carreteras y se dictan otros disposiciones», en su articulo 10 establece la creacién del Sistema Integral
Nacional de Informacién de Carreteras "SINC" como un sistema piblico de informacion (nico nacional
conformado por toda la informacion correspondiente a las carreteras a cargo de la Nacién, de los
departamentos, los municipios y los distritos especiales v que conformardn e! inventario nacional de
carreteras. 7. Que la Resolucion 0411 de 2020 establecid, en su artfculo 3, que el Instituto Nacional de
Vias INVIAS ia Agencia Nacional de Infraestructura, los departamentos, municipios y distritos espec:ates
deberdn dmgenmar la matriz que contiene los crltersos técnicos de categorizacidn de las vias de su
competencia, sobre la infraestructura vial existente, usando la gufa metodoldgica. La matriz debidamente
diligenciada deberd ser reportada al (la) director(a) de Infraestructura del Ministerio de Transporte, antes
del dia treinta (30) de junio de 2022, en medio fisico y digital, debidamente suscrita por el representante
legal de La respectiva Entidad, junto con un esquema de ubicacién de la(s) via(s) a categorizar en tamafio
doble carta a color, e indicando la longitud del tramo de carretera a categorizar. 8. Que la resolucién 0412
de 2020 “Por la cual se adopta la metodologia general para reportar la informacidn que conforma el sistema
integral nacional de informacién de carreteras, SINC, y se dictan otras disposiciones”, establece las
condiciones para alimentar el sistema integral nacional de informacién de carreteras. 9. Que teniendo En
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cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrcllo municipal ® SpP() ES NUESTRO TIEMPO 2020-
2023", Escenario de cambio II "SOPO PLANIFICADO, SOSTENIBLE, DINAMICO PARA EL DESARROLLO DEL
TERRITORIO”, escenario apuesta “1. Es tiempo de Ordenar de nuestro territorio”, en el cual se plantean
como meta de bienestar “Implementar en un 100% los instrumentos de Planificacién establecidos en el
PBOT Plan Basico de Ordenamiento Territorial para el cuatrienio”, se hace necesaria la contratacidn de una
consultoria para elaborar el inventario vial rural y la categorizacién de la red terciaria a cargo del municipio
de sop6, como insumo indispensable para la estructuracion del componente de movilidad e infraestructura
vial de los diferentes instrumentos de Planificacién establecidos en el PBOT. 10. Que el Municipio de Sopd
se encuentra ubicado en la regién de la Sabana de Cundinamarca a 39 km de Bogotd, cuenta con una
extensién total de: 111,5 km2, de los cuales 1,06 km2 son &rea urbana y 110,44 km2 area rural. Cuenta
con una altitud de la cabecera municipal de 2650 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media
de 14°C. 11. Que al oriente limita con el Municipio de Guasca, al occidente con los Municipios de Cajica y
Chia, al norte con el Municipio de Tocancipd y al sur con el Municipio de la Calera. {Gobernacion de
Cundinamarca, 2016). En cuanto a su topografia, Sopd estd conformado por un amplio valle plano,
bordeado por dos cerros alargados de topografia principalmente escarpada, con algunos sectores
ondulados. 12. Que desde hace algunos afios han hecho su aparicion importantes procesos de
industrializacién en todo el municipio, pero con preponderancia en la zona nor-occidental del Municipio, en
los limites con Tocancipd, junto con un acelerado proceso de urbanizacién qgue afectan indistintamente el
valle y los cerros. De igual manera ha crecido la agroindustria con el cultivo de flores bajo invernadero, Ia
porcicultura y la avicultura. (Art. 4. PBOT, Sop6). 13. Que en Sopé se tienen registradas al menos 507
empresas. En sus alrededores se han asentado grandes industrias, entre ellas Ceramita y Monserrate,
fabricantes de baldosas; Fonandes, de fésforos; y Alpina, de productos lécteos. 14. TRANSPORTE PUBLICO,
15. Que el servicio de transporte plblico terrestre automotor de pasajeros por carretera es atendido por
las siguientes empresas: - Transportes Guasca S.A: Rutas de Sopd a Guasca, Tocancipa, Gachancipd,
Zipaquira. - Transportes Cajicd S.A: Rutas de Sopd a Cajica. - Transportes Alianza, Comuneros y Flota
Ayacucho: Servicio de rutas de Sopé a Bogota (Portal Norte). - De igual manera cuenta con dos empresas
de transporte publico terrestre automotor individual de pasajeros, Transportes Sopd Limitada y Tax Pionono
S.A.5. 16. INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION REGIONAL Y LOCAL 17. Que los componentes de la
Estructura de Integracién Regional son: a-El corredor Férreo Regional paraielo a la Autopista Norte. b-
Corredor Suburbano Regional Autopista Norte. c-Corredor Suburbano Municipal Meusa d- Bricefio, que
integra los centros poblados de Meusa, Gratamira, Sop6-Pueblo Viejo y Bricefio. e-Nodos de Servicios
Regionales: -Nodo Puerta del Teusacd, localizado en la interseccién del Rio Teusaca y la Autopista Norte. -
Nodo Bricefio, localizado en la interseccién de la Autopista Norte y el Corredor Suburbano Municipal. - Nodo
Sopd, localizado en el casco urbano Municipal. -Nodo Puente Adobes, localizadoe en el centro geogréfico del
Municipio y en contacto directo con el Rio Teusaca. -Nodo Meusa, dispuesto sobre el Corredor Suburbano
Municipal en los limites con el Municipio de Guasca. (Art. 24 PBOT, Sopd) 18. Que el Sistema Vial de
Transporte Colectivo esta conformado por los siguientes tipos de infraestructura vial: a- Vias de integracion
regional. b-Vias rurales arterias vy locales. c- Vias urbanas arterias y locales. d- Intersecciones entre tipos
de vias. (Art. 26, PBOT, Sopd) 19. Que las infraestructuras asociadas a 10s mismos son las siguientes: a-

1. Buses de transporte plblico Colectivo e Intermunicipal y estaciones terminales. b- Red de Ciclo rutas
Municipales c- Estacionamientos piblicos para automotores y bicicletas, incluido el estacionamiento
temporal en paralelo sobre vias rurales y urbanas. (Art. 27, PBOT, Sopd). 20. INFRAESTRUCTURA VIAL
LOCAL 21. Que el sistema vial del asentamiento urbano de Sopé esta constituido por dos tipos de vias:
arterias y locales. 22. Que las vias arterias son: a-Transversal 6 o Variante, la cual bordea el casco urbano
por su costado occidental. En su extremo norte comunica con Pueblo Viejo y Bricefio, ¥ en su extremo sur
constituye [a carretera que va a La Calera. b- la carrera 4 desde la interseccién norte con la trasversal 60
variante hasta la calle tercera sur. ¢- la calle 3 sur desde la carrera 4 hasta la via perimetral de occidente.
4. Carrera 3 desde su intercepcidn con la transversal 6 o variante hasta la calle 4. d- Las vias locales estén
constituidas por las restantes calles y carreras del Municipio y por las que en el futuro se construyan en la
zona de expansion urbana. 23, Que el Sistema vial del asentamiento urbans de Bricefio estd constituido
por vias arterias y vias locales: 24. Que las vias arterias son: a- Carrera 5 o antigua Carretera Central del
Norte (V-3) 2. Calle 7, que se convierte en la carretera Bricefio-Sopé6, al terminar el perimetro urbano. b-
El resto de vias de la inspeccion de Bricefio son de cardcter local. c- El sistema vial del asentamiento urbano
Pueblo Viejo. 25. Que en términos generales, el inventaric vial consistird en el levantamiento en terreno
del eje de cada una de las vias a cargo del municipio, documentando inicio y fin de cada una, longitud,
ancho, elementos encontrados, tipo de superficie de rodadura. Se hard registro fotografico del eje, cada
200 mts. Adicionalmente se tomara registro fotogréfico de cada elemento. 26. Que la informacién que se
levante en terreno, debera ser presentada al Ministerio de Transporte, en sistema MAGNA SIRGAS,
conforme a la Resolucion 068 de 2005, de Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC). 27. Que las vias
se identificaran con un ¢édigo asociado definido por la entidad, teniendo como referencia la Resolucién 339
de 1999. 28. Que el elemento base principal del sistema es el eje de las vias y los archivos que se presentan
al Ministerio de Transporte, serdn en formato ESRI Shapefile (SHP). Estos archivos deben ser consistentes
para garantizar el correcto funcionamiento de las capas reportadas. 29. Que de acuerdo con todo lo
anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la movilidad urbana y rural es una de las variables
fundamentales a tener en para la estructuracién del componente de movilidad e infraestructura vial de los
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diferentes instrumentos de Planificacion establecidos en el PBOT, Plan Bésico de Ordenamiento Territorial,
se hace necesaria la contratacion de la *CONSULTORIA PARA ELABORAR EL INVENTARIO VIAL RURAL Y LA
CATEGORIZACION DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SOPO”, como lo son los planes
maestros. 30. Que la presente contratacién se encuentra inscrita en el plan anual de adquisicion. 31. Que
la Secretaria de Urbanismo y Desarrollo Territorial, elaboro el respectivo Estudio Previo y de conformidad
con lo estipulado en el articule 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 de 2015, en el cual se establece Ia
obligacién de elaborar los estudios previos, en este caso tendientes a satisfacer la necesidad de contratacion
cuyo objeto es la “CONSULTORIA PARA ELABORAR EL INVENTARIO yIAL RURAL Y LA
CATEGORIZACION DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SOPO" 32. Que la presente
contratacion se regira por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082
de 2015. 33. Que de acuerdo a la naturaleza del contrato la modalidad de seleccién aplicable fue el concurso
de méritos abierto de acuerde a lo dispuesto en el Numeral 3 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 34. Que EL MUNICIPIO DE SOPO de acuerdo a lo ordenado
en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, convocd a la cludadania en general, en especial a las veedurias
ciudadanas para lo cual deberdn consultar el Sisterna Electrénico de Contratacién Plblica ~SECOP II-
http://community.secop.gov.go/sts/cce/login.aspx. 35. Que el presupuesto oficial del proceso de seleccién
es de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($65.000.000,00)} M/CTE., v
el Acuerdo Municipal No. 024 de 2021, INCLUIDO IVA 36. Que el plazo de ejecucién del contrato serd de
TRES (03) MESES, contados a partir de la fecha de suscripcién, previa expedicién del registro
presupuestal, aprobacién de las garantias y suscripcidn del acta de inicio. 37. Que el Municipio de Sopd
adelanta este proceso con recursos de la vigencia 2021 con base en el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 1328 del veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021). por valor de SESENTA
Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($65.000.000,00) M/CTE, de conformidad con
la certificacidn expedida por la secretaria de Hacienda y Acuerdo Municipal No 024 de 2021. 38. Que el dia
tres (3) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se publicaron los avisos de convocatoria del concurso
de méritos abierto en el Sistema Electrénico de Contratacién Plblica -SECOP II-
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx. 39. Que el proyecto de pliego de condiciones fue
publicado en el Sistema Electrénico de Contratacién Plblica -SECOP 1T~
http://community.secop.gov.co/sts/cee/login.aspx desde el dia tres (3) del mes de diciembre del afio dos
mil veintiuno (2021), estando a disposicidn de los interesados durante cinco (05) dias hébiles. 40. Que en
el término previsto se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones del presente proceso,
tas cuales fueron resueltas por la entidad. 41. Que mediante Resolucién No. 1184 del trece {13) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021), se declaré la apertura del proceso de concurso de Méritos Abierto
No. CM-AMS-2021-0013 42. Que los pliegos de condiciones definitivos fueron publicados el trece {(13) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021) vy en el término previsto no se presentaron observaciones al pliego
de condiciones definitivo del presente proceso. 43. Que para dar cumplimiento al principio rector de
seleccion objetiva previsto en el Articulo 29 de la Ley 80 de 1993, y el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo quinto de la Ley 1882 de 2018, asi como a lo establecido en el Decreto 1082 de
2015, en los pliegos de condiciones se establecieron claramente los criterios de seleccidn objetiva,
ponderacién y la forma como habian de calificarse las propuestas. 44. Que como se habia establecido en
el Cronograma Definitivo, el cierre de presentacién de propuestas del presente proceso de seleccion se
realizé el dia dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) a las ocho v treinta de la mafiana
{8:30 am), presentandose un (1) proponente, de la siguiente manera; OSCAR URIBE RAMIREZ, como
consta en el Sistema Electronico de Contratacion Pdblica -SECOP II-
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx. 45. Que la propuesta presentada fue evaluada Juridica,
técnica, financiera y econdmicamente por parte del Comité Evaluador. 46. Que el informe de evaluacidon
fue publicado el dia veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), estando a disponibilidad de los
interesados durante Tres (03) dias habiles, en el Sistema Electrénico de Contratacidn Pablica ~SECOP II-
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx. 47. Que en el término propuesto para el traslado dei
informe de evaluacion no se presentaron observaciones a! informe de evaluacion. 48. Que el informe de
evaluacion juridico definitivo fue publicado el dia veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).
49. Que el Comité Evaluador sugirié adjudicar el proceso de Concurso de méritos No. CM- AMS-2021-
0013, y que tiene como objeto la "CONSULTORIA PARA ELABORAR EL INVENTARIO VIAL RURAL Y LA
CATEGORIZACION DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SOPQ”, al propenente OSCAR
URIBE RAMIREZ, con NIT. 19297532-0, identificado con Cedula de Ciudadania No. 19.297.532 expedida
en Santafe de Bogota por valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($64.988.280,00) M/CTE IVA
INCLUIDO y con un plazo de ejecucién de TRES (3) MESES, Lo anterior teniendo en cuenta que el
proponente cumplié con la totalidad de requisitos habilitantes, obtuvo una calificacién satisfactoria v el
valor de la propuesta no supera el valor del presupuesto oficial, siendo una propuesta faverable para el
Municipio de Sopd, segln lo dispuesto por el Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007. 50. Que el proceso se
adjudicé mediante Resolucién No.1237 del veintitrés (23) de diciembre dos mil veintiuno (2021), Por Ia
cual se adjudica el proceso de Concurse de mé;itos cuyo objeto es "CONSULTORIA PARA ELABORAR EL
INVENTARIO VIAL RURAL Y LA CATEGORIZACION DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE
SOPO”. 51. Que el Proceso de Contratacién se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo

Ajczldia Municipal, Carrera 3 N® 2-45 Parque e .
K "'_ oy Principal, Sopé Cundinamarca comeafifa
({ Q)} Teléfono: 5876644 — Fax, extensién 624 =SCOR w1005

wWww,sopo-cundinamarca.gov.co . wiwh CERTIFICADA -
y Cddigo postal 251001 e e+ e i
icontec N°. $G-2019001997

N°. SC-CER313325




DEPARTAMENTO DE CUNDINAMABCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPG i
OFICINA ASESORA JURIDICA Y PE CONTRATACION

Republica de Colombia
Departamento de
Cundinamarca

Alcaldiz Municipal de Sop6

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE sorPO Y
OSCAR URIBE RAMIREZ

anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regird por las siguientes cldusulas; CLAUSULA
PRIMERA. DEFINICIONES. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significade que se asigna a continuacién. Los términos definidos son atilizados
en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con
maydscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015
y de acuerdo al significado establecido en los pliegos de condiciones. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente cldusula, deben entenderse de acuerde con su significado
natural y obvio.
DEFINICIONES
CONTRATO Es el presente acuerdo de voluntades
CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SOPO
CONTRATISTA OSCAR URIBE RAMIREZ

CLAUSULA SEGUNDA, OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, bajo su
responsabilidad exclusiva y a satisfaccién del Municipio de Sopd, el presente contrato cuyo objeto es
“CONSULTORIA PARA ELABQORAR EL INVENTARIO VIAL RURAL Y LA CATEGORIZACION DE LA RED
TERCIARIA A CARGO DEL MUNICIPIO DE SOPQ”, con la descripcién y las especificaciones técnicas
detalladas en los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, la propuesta presentada por el contratista y el
anexo técnico, fas cuales hacen parte del presente contrato. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA. Ademés de los (las) establecidos (as) en los articulos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el
CONTRATISTA se obliga a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del preserite
contrato, que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecucion.
OBLIGACIONES GENERALES: 1. Desarrollar las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo
estandares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas. 2. Ejecutar y cumplir con
todos y cada uno de los ofrecimientos efectuados por el CONTRATISTA en su propuesta. 3. Obrar con
lealtad en las etapas contractuales y poscontractuales, respectivamente, 4. Avisar oportunamente a la
Alcaldia Municipal de SOPQ de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del
contrato. 5. Acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud y pensidn)
en los porcentajes establecidos en las normas legales vigentes. 6. Garantizar la calidad del servicio prestado
y responder por ellos de conformidad con o estipulado en el articulo 59, de la Ley 80 de 1993. 7. Constituir
la garantia Gnica a favor del Municipio de Sopd y al ICCU en lo que corresponda. 8. Presentar
oportunamente la factura o cuenta de cobro en original y copia, para poder efectuar el respectivo pago. 9.
Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia técnica y administrativa, y bajo su propia
responsabilidad, lo cual conlleva que no existird ningdn tipe de suberdinacion, ni vinculo laboral alguno del
profesional con el municipio. 10. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que e sea
suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre
la informacién que conozca por causa o con ocasién del contrato, asi como, respetar la titularidad de los
derechos de autor, en relacién con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucién del
contrato. 11. Mantener indemne al Municipio de SOPO de acuerdo a lo consagrado en la ley. 12. En
aplicacion a las politicas de cero papel en la administracién pdblica deberd disponer de una direccién de
correo electrdnico para mantener un canal de comunicacién con el municipio, recibir y enviar informacién
al supervisor del contraio. OBLIGACIONES ESPECIFICAS. Ademas de los {las) establecidos (as) en los
articulos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a cumplir todas aquellas obligaciones que
se deriven del clausulado del presente contrato, gue por su naturaleza Yy esencia se consideren
imprescindibles para su correcta ejecucidon. Ademas de ello, son obligaciones especificas del CONTRATISTA
las siguientes: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerde con las especificaciones
técnicas, y los demas documentos precontractuales. Igualmente, con los directrices que se den por parte
de la Entidad, a través del supervisor designado. 2. Diligenciar la matriz para categorizar la red vial nacional
que contiene los criterios técnicos de categorizacién de las vias, sobre la infraestructura vial existente,
usando la guia metodoldgica de acuerdo con lo establecido en el articulo 3 de la resolucién 0411 de 2020.
3. Para efectos del diligenciamiento de la matriz para categorizar la red vial nacional, deberdn adelantar
‘programas de conteo de trafico, para lo cual podrén tener en cuenta [os lineamientos establecidos por el
Instituto Nacional de Vias — INVIAS, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 de |a resolucién 0411 de
2020. 4. Reportar la informacion que conforma el sistema integral nacional de informacién de carreteras,
de acuerdo con la metodologia establecida mediante la resolucidén 0412 de 2020. 5. Elaboracién de archivo
digital shape file, del inventario vial rural y la categorizacién de la red terciaria a cargo del municipio de
sopd, conforme a la resolucién 412 de 2020, 6. Mapa georreferenciado con la informacidn vial actualizada
del inventario vial rural y la categorizacion de la red terciaria a cargo del municipio de sopd. 7. Entregar
archivos en medio fisico y digital de las fichas de categorizacion de las vias, conforme a la resolucién 411
de 2020, en dos caopias. 8. Planos de perfil longitudinal de las vias. 9. Asignar el recurso humano, materiales
y recursos tecnoldgicos necesarios para la realizacién del contrato. 10. Cumplir con las especificaciones de
la ficha técnicas y juridicas. Utilizar el método propuesto. 11. Realizar un plan de trabajo y cronegrama de
actividades el cual debe ser aprobado por el supervisor del contrato, antes de la suscripcion del acta de
inicio. 12, Garantizar la disponibilidad de la persona indicada junto con la oferta para la atencién de las
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solicitudes que eleve el Supervisor dei contrato. 13. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten
pertinentes durante la prestacion del servicio el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual,
el cual deberd cumplir con las calidades, preparacién académica y la experiencia general y especifica exigida
en el pliego de condiciones. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la ejecucion del contrato,
y st EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, debera demostrar el motive
y el reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional
estara sujeta a la aprobacién de EL MUNICIPIO DE SOPO. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de
los salarios, prestaciones y seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestacion
del servicio, igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ninglin
tipo de vincuio laboral del personal con EL MUNICIPIO DE SOPO. 14. Presentar a més tardar dentro de los
cinco (5) dias siguientes al inicio del contrato, un plan de trabajo con las actividades a ejecutar, para
aprobacion del supervisor, que incluya por lo menos las fases, actividades, responsables y tiempos. 15.
Presentar un informe final de la ejecucién del contrato que contenga entre otros los siguientes documentos:
Memorias descriptivas, resefia fotogréfica, presupuesto real ejecutado, cuadro de relacién de actividades
ejecutadas con sus respectivas especificaciones y recomendaciones técnicas y administrativas, planos,
coordenadas, detalles, poblizas actualizadas, manuales de operacién y mantenimiento entre otros
previamente revisados y avalados por parte de |a supervisién. 16. Cumplir con las Normas Ambientales y
garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucién del contrato en los siguientes aspectos: 1)
Elementos de seguridad industrial para todo el personal utilizado en la ejecucién del contrato, 2)
Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto y 3) Todo lo referente a la seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, El
CONTRATISTA, debe velar por el cumplimiento por parte de subcontratistas y proveedores en la practica
de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en
peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen par su negligencia u
omisién. Debera cumplir con los aspectos Ambientales y Comunitarios. 17. Realizar diariamente el registro
fotogréfico del avance y ejecucion del contrato procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o
avance, igualmente se debe presentar registro fotogréfico del estado inicial de los sitios a intervenir antes
de adelantar cualquier tipo de actividad, asi como llevar una bitdcora. 18. Suministrar e implementar el
PMT (plan de manejo de transito) y el PMA (plan de manejo ambiental) necesarios, debidamente aprobado
por el ente competente (si aplica), para la ejecucién y posterior cuidado de las obras y de los peatones y
vehiculos que circulan por el lugar, hasta su apertura. 19. Verificar y dar cumplimiento durante la ejecucidn
del contrato a las normas de prevencién y atencién de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y
manejo socio ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes. 20. El contratista deberd dotar
al personal que labora en |a ejecucién del contrato de algin distintivo que lo identifique ante el supervisor
y la ciudadania (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco
de proteccion. 21. EL CONTRATISTA deberd suministrar al supervisor, cuando este lo requiera informacion
completa y correcta sobre |a cantidad de personal empleado en la ejecucién del contrato, su clasificacidn,
y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, asi como la informacién sobre
el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentas usados en el trabajo. 22. Las demés
obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucién del servicio a prestar. Nota:
Cabe recordar que los estudios previos, pliego de condiciones y el contrato forman parte esencial de |a
contratacién, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacién e integracion, puesto que contienen fa voluntad de la administracién a la que se someten los
proponentes durante el proceso de sgleccién y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla,
durante la vigencia del contrato. CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos
legales y fiscales el valor total estimado del presente contrato es la suma de SESENTA Y CUATRO
MILILONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA
CORRIENTE ($64.988.280,00) M/CTE. IVA INCLUIDO PARAGRAFO PRIMERO. El valor del contrato
incluye todos los gastos directos e indirectos en que deba incurrir el CONTRATISTA para la ejecucidn del
mismo. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGOQ. El Municipic de Sopé realizara los pagos de la siguiente
manera; En pagos parciales por porcentaje de avance de la ejecucién del contrato, hasta el 80% del valor
del contrato y el 20% restante a la presentacién del informe final, previa presentacién del acta de recibo
final, el respectivo informe mensual objeto de la presente interventoria y supervision e informes aprobados
por el supervisor del contrato y el recibo a entera satisfaccién del mismo. PARAGRAFO: Para realizar el
respectivo pago, el contratista debera presentar: -Informe de supervisidn. -Acta de recibo parcial y/o final
a satisfaccidn, firmada por el contratista, la interventoria y el Municipio a través del Secretario de Gobierno
Verificacion del cumplimiento de la obligacién de aportes al sistema de seguridad social y aportes de
parafiscales. Factura. Para el tramite de cualquier pago serd indispensable presentar lo siguiente por parte
de la supervisidn: -Acta de recibido a satisfaccién acta parcial y/o final debidamente firmada por el
contratista, Verificar la acreditacion de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y
parafiscales. Informe de supervisién. -Acta de cumplido a satisfaccién. El supervisor deberd emitir informe
de supervision, acta de cumplimiento a satisfaccién respecto al objeto aqui contratado y verificacién de
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales y presentar acta de cantidades
de obra recibidas. Todos los pagos estan sujetos al PAC del Municipio. Para el pago final se debe adjuntar
Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecucién de la Interventoria y de proveedores {si aplica).
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CLAUSULA SEXTA. TERMINO DE EJECUCION. El plazo de ejecucién del contrato serd de TRES (3)
MESES, contados a partir de la fecha de suscripcién, previa expedicién del registro presupuestal,
aprobacion de las garantias y suscripcion del acta de inicio. Una vez suscrita el acta de inicio se actualizard
el plazo y la garantia, cuando se requiera. CLAUSULA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. La
vigencia del contrato, sera igual al término de ejecucidn més los cuatro meses contemplados para su
liquidacion. CLAUSULA OCTAVA GARANTIAS. EL CONTRATISTA, se obliga a constituir, garantia Unica
la cual debera incluir como asegurado al MUNICIPIO y deberd consistir en Péliza expedida por una compafiia
de seguros legalmente establecida. en Colombia, cuya poliza matriz esté debidamente aprobada por la
Superintendencia Financiera, La garantia de cumplimento de las obligaciones cubrird los perjuicios
derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista. La garantia de
cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Cumplimiento del | Por el 10% del valor total del| Con una duracién igual al plazo de

contrato contrato. ejecucion del contrato v 4 meses
mas.

Pago de S5alarios y | En cuantia equivalente al cinco por | Con vigencia igual al plazo de
Prestaciones Sociales | ciento (5%) del valor total del | ejecucion y Tres (3) afios més.

e indemnizaciones | contrato
laborales

Calidad del servicio

En cuantia equivalente al veinte por | Con vigencia igual al plazo de

ciento (20%) del valor total del
contrato.

ejecucion contractual y seis (6)
meses mas.

Responsabilidad Civil
Extracontractual

En cuantia equivalente minima de
200 SMMLV.

Con vigencia igual al plazo de
gjecucién contractual,

El contratista debe presentar una garantta de responsabilidad civil extracontractual, a favor del municipio,
por un valor no inferior a doscientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes al momento de la
expedicion de la péliza. PARAGRAFO PRIMERO. El Contratista se compromete a mantener vigente las
garantias durante todo el tiempo de ejecucion del contrato. El Contratista debe presentar dentro de los dos
(2) dias héabiles siguiente a la firma del presente contrato las garantias a favor del municipio de Sopd.
PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantia (nica
de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.
El Contratista debera mantener vigentes las garantfas, amparos y pdlizas, y serén de su cargo el pago de
todas las primas y demas erogaciones de constitucién; mantenimiento y restablecimiento inmediato de su
monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan. Si el Contratista
se demora en modificar las garantfas, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a peticién de la
Alcaldia Municipal de Sopé y a cuenta del Contratista quien por la firma del Contrato, autoriza expresamente
a la Alcaldia Municipal de Sop6 para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere
a su favor, sin que por ello se entienda que la Alcaldia Municipal de Sopé asume la responsabilidad de la
ampliacién de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del Contratista. CLAUSULA
NOVENA. INDEMNIDAD. 1. El CONTRATISTA mantendra indemne y defenderd a su propio costo a EL
MUNICIPIO de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo
costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. 2.
El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores,
sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MUNICIPIO,
con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucion del presente contrato.
Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones ¢ demandas contra EL MUNICIPIO, dentro de los
cinco (5) dias héabiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podra
comunicarle la situacién por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantia. En cualguiera de dichas
situaciones, el CONTRATISTA se aobliga a acudir en defensa de los intereses de EL MUNICIPIO para lo cual
contratarad profesionales idéneos que asuman la representacién y asumira el costo de los honorarios de
éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si EL MUNICIPIO estima gue sus intereses no estan siendo
adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordaran la mejor
estrategia de defensa o que si EL. MUNICIPIO lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este
dltimo caso, EL MUNICIPIO cobrard y descontara de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos
que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos
de administracion. En caso en que el CONTRATISTA no asuma la defensa o EL MUNICIPIO no llame al
CONTRATISTA en garantia dentro del proceso, o no le comunigue de la existencia del mismo dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles a partir del momento en que fue radicada la reclamacién o notificada |a
demanda, EL MUNICIPIO asumird su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso
y de la condena, si la hubiere, méas un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administracion,
serdn descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, Si no hubiere saldos
pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, EL MUNICIPIO y podrd proceder, para el cobro de los valores
a que se refiere esta cldusula, por la via ejecutiva, para io cual este contrato junto con los documentos en
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los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA. LIQUIDACION. De
conformidad con el articule 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019 del
2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidacién del contrato se hard de mutuo acuerdo dentro
del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes
para el efecto. De no existir tal término, la liquidacion se realizaré dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a [a expiracién del término previsto para la ejecucién del contrato o a la expedicion del acto administrativo
que ordene la terminacién, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el contratista no se presente a la
liguidacion previa notificacién o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, |a entidad tendrd la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en &l articulo 141 del Cédigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contenciose Administrativo. Si vencido el plazo anteriormente establecide no se ha realizado la
liquidacién, la misma podrd ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 141 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. En la liquidacién del contrato se dara estricto cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de
2002. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. ESTAMPILLAS. EL CONTRATISTA se obliga a pagar el valor de las
estampillas contenidas en el Estatuto Tributario Municipal, asi como los demas impuestos, tasas y
contribuciones existentes. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. IMPUTACION PRESUPUESTAL. El Rubro
afectado para la ejecucién del presente proceso de seleccién y el contrato que para ello se suscriba, se
hard con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal nimero 1328 del veintinueve {29) de octubre
del afio dos mil veintiuno (2021), expedido por la Secretarfa de Hacienda:

‘NoCDP ¥ FECHA | RUBRO

CONCEPTOD !
Servicios sociales Y persona[es $ 7.799.877 ,00
0103-3-245-09 infraestructura red vial regional inventario
vial

0103-3-245-16 |Servicios sociales Y personales

1328 infraestructura red vial regional inventario | $ 5.361.635,00
29/10/2021 vial

Servicios sociales ¥ perscnales
0103 -3 - 2.4.5-48 !infraestructura red vial regionai mventarlo

vial $ 51.838.488,00
TOTAL DISPONIBILIDAD $ 65.000.000,00

PARAGRAFO. El Concejo Municipal de Sopd emitié el Acuerdo Municipal 024 de 2021, "Por ef cual se
autoriza la asuncion de vigencias futuras ordinarias para el cumplimiento de las metas mcluldas en el plan
de desarrollo 2020-2023, Sopd es nuestro tiempo®. En el articulo prlmero del Acuerdo Municipal 024 de
2021, sefiala; "(...) Autorizar al alcalde municipal de Sopé la asuncién de la vigencia futura ordinaria para
el cumpilmiento de las metas incluidas en el plan de desarrollo 2020-2023, SOpO es nuestro tiempo".
CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISION. EL MUNICIPIO por conducto del sefior alcalde designa a la
Arg. JANNETH CRISTINA SANCHEZ CARRENO, Secretaria de urbanismo y Desarrollo Territorial y/o quien
haga sus veces, quien supervisara y controlara directamente la debida ejecucién técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico que del presente contrato por parte del CONTRATISTA y vigilara el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas entre las partes para ejecucién del proyecto objeto de este
contrato, certificara el cumplimiento del mismo por parte del contratista. Para tal efecto, los supervisores
tendran Ias atribuciones contenidas en el Decreto N° 63 del 29 de enero del afio 2021, “Por el cual se
adopta los manuales de Contratacién, de supervisién e interventoria vy los procedlmlentos en materia de
contratacion de la Administracion central del Municipio de Sopd”. Para tal efecto, los supervisores tendran
las siguientes atribuciones: 1) Realizar los trdmites necesarios para la Iegalizaci()n y perfeccionamiento del
contrato, lo cual incluye aprobacién de las garantias presentadas v notificacion de aprobacién de las mismas,
constitucién de fiducias cuando sea necesario, solicitud del registro presupuestal. Una vez cumplido con lo
anterior remitir los documentos originales de manera inmediata a la Secretaria Juridica y de Contratacion para
su incorporacién al expediente contractual; 2) Suscribir acta de inicio del contrato y remitida de manera
inmediata a la Secretaria Juridica y de Contratacion; 3) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucién
del contrato y las fechas de cumplimiento contractual; 4) Verificar el pleno cumplimiento por parte del
CONTRATISTA del objeto y fas obligaciones contenidas en el mismo; 5) Verificar que el CONTRATISTA efectie
los pagos a la Seguridad Social Integral en los porcentajes que corresponda; 6) Rendir los informes de
Supervision en los que se certifigue el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y
remitirlos a la Secretaria Juridica y de Contratacién junto a los informes y soportes documentales presentados
por el CONTRATISTA, como requisito previo para cada uno de los pagos que debe realizar el MUNICIPIO:; 7)
Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista y caso que tales no sean entregados avisar
por escrito a la Secretaria Juridica y de Contratacidn para que se inicie las acciones administrativas que
corresponda; 8) Tramitar el pago de las cuentas parciales o finales presentadas por los contratistas; 9) Cuando
la naturaleza del objeto contractual implique la entrega de bienes por parte del CONTRATISTA, encargarse de
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que se realice la entrada inmediata al Almacén General de los bienes, y enviar copia de la requisicién a la
Secretaria Juridica y de Contratacidn; 10) En los eventos que se entreguen bienes a terceros para su use y/o
goce suscribir las actas en la que conste tal acto o presentar a la Secretaria Juridica y de Contratacion la
documentacién necesaria para la elaboracion del contrato de comodato, en cualquiera de los dos casos se
debera remitir dichos documentos debidamente suscritos a la Secretaria Juridica y de Contratacion 11)
Informar a la Secretaria Juridica y de Contratacién por escrito todos los actos y hechos constitutivos de
incumplimiento por parte def CONTRATISTA, y en general, dar parte a ¢lla de todas las actuaciones del mismo
constitutivas de sancién o muita; 12) Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias,
enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relacién a la correcta
ejecucion del mismo; 13) Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio lo
requieran; 14) Sugerir al MUNICIPIO en caso de ser necesario fa suspensién temporal del contrato; 15)
Verificar que las actas de suspensidn y reinicio sean suscritas por el ALCALDE y el CONTRATISTA, vy enviar las
mismas a la Secretaria Juridica y de Contratacién dentro de los tres (3) dias siguientes a su suscripcién ; 16)
Verificar que el contratista amplie la vigencia de la garantia Gnica otorgada a favor del municipio, y que la
misma se entregada en la Secretaria Juridica y de antratacic’m ; 17) Liquidar el contrato suscribiendo con el
ordenador del gasto las actas correspondientes. PARAGRAFO: La supervision de las actividades derivadas del
presente contrato son indelegables, en caso de omisién al cumplimiento de dichas obligaciones genera para el
funcionario designado responsabilidad de tipo penal, fiscal y disciplinario, por lo tanto, tiene el deber de actuar
con [a mas absoluta diligencia y racionalidad en aras de proteger el patrimonio publico. CLAUSULA DECIMA
CUARTA TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO. El
Municipio de Sopé puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con
los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla
con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CADUCIDAD, FI Municipio de Sopé
estara facultado a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del
Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, el
Municipio de Sopd puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del contratista, este faculta al Municipio
de Sopé para que se le imponga multas sucesivas, equivalentes al 1% del valor total del contrato, hasta
un monto total del 10% del valor total del mismo, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. El
pago o la deduccién de las multas no exoneraran al contratista de su obligacién de ejecutar el contrato y
de las demas responsabilidades y obligaciones del mismo. Estas multas se causaran hasta cuando el
contratista demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento
a satisfaccion del supervisor asignado. Si pasaren mds de diez (10) dias calendario sin que se hayan tomado
las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el supervisor al
contratista sin que se hayan obtenido los resultados exigidos, el municipio podré declarar la caducidad del
contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista debe pagar al
Municipio de Sopé a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todes los perjuicios adicionales gue se causen sobre
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Municipio de Sopd adeude al
Contratista con ocasién de la ejecucién del presente contrate, de conformidad con las reglas del Codigo
Civil. PARAGRAFO. El valor de la multa y la cldusula penal pecuniaria ingresaran al Tesoro del Municipio
de Sopd y podra ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiere o de Ia garantia constituida,
y st esto no fuere posible se cobrard por la via judicial, de conformidad con las normas pertinentes.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. CESION Y SUBCONTRATO. Queda prohibida la cesién y/o la
subcontratacion en presente contrato, salvo autorizacion escrita y directa del MUNICIPIO, para lo cual, una
vez obtenida ésta, deberdn realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a las garantlas
otorgadas. De comprobarse la cesion y/o subcontratacion sin la previa autorizacion se declarara el
incumplimiento del Contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias o diferencias que surjan entre el contratista y el Municipio de Sopé con ocasién de la firma
ejecucién, interpretacién, prorroga o terminacién del contrato, ast como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente, serdn sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo directo en
un término no mayor a cinco (5) dias hébiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique
por escrito a la otra [a existencia de una diferencia. Las Controversias gue no puedan ser resueltas de
forma directa entre las partes, se resolveran mediante un procedimiento conciliatorio que se surtird ante
el érgano competente previa solicitud de conciliacién elevada individualmente o conjuntamente por las
partes. Sien el término de ocho (8) dias habiles a partir de la fecha de Ia primera citacién realizada por el
conciliador, las partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion
contenciosa administrativa. CLAUSULA VIGESIMA. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrolio del presente Contrato, deben
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas personaimente o por
correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacidn:
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Contratista
OSCAR URIBE RAMIREZ

Municipio de Sopé
Secretaria de Urbanismo
Territorial

y Desarrollo

Carrera 3 No. 2-45 Parque Principal Sopd

CALLE 143 46 61 Bogota

5876644

2740061

urbanismo,sec@sopo-cundinamarca.gov

o _uribeg82@hotmail.com

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS. Hacen parte integrante de este contrato los siguientes
documentos: 21.1. Los estudios y documentos previos. 21.2. Pliego de condiciones y demds elementos
precontractuales. 21.3. La oferta presentada por el Contratista. 21.4. Documentos que acreditan pagos al
dia por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 21.5. Actas, acuerdos, informes y
documentos precontractuales. 21.6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 21.7. Registro
presupuestal. 218, Acta de nicio vy garantias. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la
firma de las partes. Para su ejecucién requiere el registro presupuestal la aprobacién de Ia garantia de que
trata la Cldusula octava del presente Contrato vy la acreditacidon de encontrarse el Contratista a paz y salvo
por_concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la suscripcion del acta de inicio,
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarroliar en el Municipio de Sopé, asi mismo el
domicilio contractual es el municipio de Sopé.

Proyecto: Luis Alfredo Mayorga M.- Contratista Oficina Asesora Juridica y de Contratacién
Aprobd: Abg. Daniel Alejandre Marin Valencia - Jefe Oficina Asesora Juridica y de Contratacion
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ANEXO ECONOMICO
%
CONCEPTO DEDICACION SUELDO MES FM VALOR MES MESES TOTAL
DIRECTOR DE CONSULTORIA 50 3.500.000 2,2 7.700.000 3 11.550.000
RESIDENTE DE
CONSULTIORIA 100 2.000.000 2,2 4.400.000 3 13.200.C000
ESPECIALISTA PAVIMENTOS 20 3.400.000 2,2 7.480.000 3 4.488.000
ESPECIALISTA SiG 85 3.400.000 2,2 7.480.000 3 19.074.000
SUB TOTAL {A) 48.312.000
VR
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MESES VR TOTAL
ALQUILER VEHICULO 4X4
MAS BAJO. INCLUYE
COMBUSTIBLES Y UNIDAD 1 2.8CG0.000 2 5.600.000
LUBRICANTES
ALQUILER GNSS CON
PRECISION SEGUN RES 412- UNIDAD 1 300.000 i 300.000
2020
PLANOS, MAPAS, INFORMES GLOBAL GLOBAL 400.000 400,000
TOTAL 64.988.280

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($64.988.280,00) M/CTE. IVA
INCLUIDO,

En términos generales, el inventario vial consistird en el levantamiento en terreno del eje de cada una de
las vias a cargo del municipio, documentando inicio y fin de cada una, longitud, ancho, elementos
encontrados, tipo de superficie de rodadura. Se hard registro fotografico del eje, cada 200 mts.
Adicionalmente se tomara registro fotografico de cada elemento.

l.a informacion que se levante en terreno, deberd ser presentada al Ministerio de Transporte, en sistema
MAGNA SIRGAS, conforme a la Resolucion 068 de 2005, de Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC).

Las vias se identificaran con un cédigo asociado definido por la entidad, teniendo como referencia la
Resolucién 339 de 1999.

El elemento base principal del sistema es el eje de las vias y los archivos que se presentan al Ministerio de
Transporte, serén en formato ESRI Shapefile (SHP). Estos archivos deben ser consistentes para garantizar
el correcto funcionamiento de [as capas reportadas.

Las capas a reportar al Ministeric de Transporte, son:

ELEMENTO NOMBRE DEL ARCHIVOTIPO

Ejes de las viasEIES  Polilinea

Foto de [a via FOTOEIE Punto

Puntos de referencia lineal PRS Punto
Propledades de las viasPROPIEDADES Polilinea
Puentes - PUENTES Puntos

Muros MUROS Punto

TinelesTUNELES Punto

Sitios criticos de inestabilidad SITIOSCRITICOS
Obras de drenaje OBRASDRENAJE Punto

Punto

Cumpliendo la metodologia establecida por el Ministerio de Transporte, en sus Resoluciones 411 de 2020
y 412 de 2020, se adelantara el inventario de la red vial terciaria a cargo del municipio, en la cual se geo-
referenciara el eje de cada una de las vias, registrando las coordenadas es X, Yy Z de cada punte levantado,
informacién gue una vez procesada, permitird al Ministerio de Transporte, registrarla en el SISTEMA
INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACION DE CARRETERAS “SINC”.

Proyecte: Luis Alfredo Mayorga M.~ Contratista Oficina Asesora Juridica y de Contratacién
Agprobd: Abg. Daniel Alsjandro Marin Valencia - Jefe Oficina Asesora Juridica y de Contratacién
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