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PLAZO TOTAL SEIS (6) MESES

SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR

JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (mes) PARCIAL ($)

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1 Director de Consultoría $7.840.000 2,00 15.680.000

1 Ingeniero  de  Estudios $4.480.000 5,00 22.400.000

1 Profesional  SIG $4.800.000 2,00 9.600.000

1 Dibujante $1.910.000 1,50 2.865.000

50.545.000

2,40 VALOR MAX

121.308.000
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GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES

TITULO DEL VOLUMEN 
Peso porcentual del 

Volumen
% de pago Sobre el

 Subactividades
 sobre valor total de los 

volumenes
  valor del Volumen

I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 100% $ 2.600.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 520.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 2.080.000

II.  IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO 100% $ 4.300.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 860.000

Análisis de Alternativas 40% $ 1.720.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 40% $ 1.720.000

III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORGOLOGÍA REGIONAL 100% $ 3.100.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 620.000

Geología General de los Corredores 30% $ 930.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% $ 1.550.000

IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. 100% $ 3.100.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 620.000

Informe Características geomecánicas de cada una de las alternativas 30% $ 930.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% $ 1.550.000

V. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACION 100% $ 2.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 560.000

Estudio hidrológico aprobado por Interventoría 10% $ 280.000

Estudio hidráulico aprobado por Interventoría 20% $ 560.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% $ 1.400.000

VI. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 100% $ 2.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 560.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 2.240.000

CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DT-SEI-132-2021

FORMULARIO N° 1  

ESTUDIOS  VARIANTES CARRETERA TUMACO-PEDREGAL, DEPARTAMENTO NARIÑO

HITO I - VARIANTE LLORENTE

N° VOLUMEN VALOR DEL ENTREGABLE

2

VOLUMEN IV

VOLUMEN II

VOLUMEN III

VOLUMEN I1 4,11%

6,80%

3 4,91%

4 4,91%

5 4,43%VOLUMEN V

4,43%VOLUMEN VI6

TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 =  (A)

FACTOR MULTIPLICADOR = (B)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DT-SEI-132-2021

FORMULARIO 1

ESTUDIOS  VARIANTES CARRETERA TUMACO-PEDREGAL, DEPARTAMENTO NARIÑO

VALOR DE LA PROPUESTA

CANT.
CARGO / OFICIO

PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO 



VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 100% $ 30.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 6.160.000

Documento de solicitud de pronunciamiento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de

Alternativas (NDA) 
15% $ 4.620.000

Informe de generalidades y descripción del proyecto, área de estudio y caracterización del área de

estudio, análisis de riesgo y Zonificación ambiental. (Información para DAA)
15% $ 4.620.000

Informe de identificación de impactos potenciales, análisis costo-beneficio ambiental y comparación

de alternativas según criterios de comparación relacionados con el medio biótico, abiótico y socio

económico. (Información para DAA)

25% $ 7.700.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría. (Informe final de DAA) 25% $ 7.700.000

VIII. ESTUDIO AREAS DE AFECTACION  PREDIAL 100% $ 3.200.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 640.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 2.560.000

IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD 100% $ 3.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 760.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 3.040.000

X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 100% $ 3.900.000

10 Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 780.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 3.120.000

XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y SELECCIÓN

DE ALTERNATIVA
100% $ 2.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 560.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 2.240.000

XII. INFORME FINAL EJECUTIVO

Entrega del volumen aprobado por Interventoría

TOTAL COSTOS DE VOLUMENES =  (D1) $ 63.200.000 NO MODIFICAR

GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES

TITULO DEL VOLUMEN 
Peso porcentual del 

Volumen
% de pago Sobre el

 Subactividades
 sobre valor total de los 

volumenes
  valor del Volumen

I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 100% $ 2.600.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 520.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 2.080.000

II.  IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO 100% $ 4.300.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 860.000

Análisis de Alternativas 40% $ 1.720.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 40% $ 1.720.000

III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORGOLOGÍA REGIONAL 100% $ 3.100.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 620.000

Geología General de los Corredores 30% $ 930.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% $ 1.550.000

IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. 100% $ 3.100.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 620.000

Informe Características geomecánicas de cada una de las alternativas 30% $ 930.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% $ 1.550.000

V. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACION 100% $ 2.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 560.000

Estudio hidrológico aprobado por Interventoría 10% $ 280.000

Estudio hidráulico aprobado por Interventoría 20% $ 560.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% $ 1.400.000
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VI. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 100% $ 2.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 560.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 2.240.000

VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 100% $ 30.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 6.160.000

Documento de solicitud de pronunciamiento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de

Alternativas (NDA) 
15% $ 4.620.000

Informe de generalidades y descripción del proyecto, área de estudio y caracterización del área de

estudio, análisis de riesgo y Zonificación ambiental. (Información para DAA)
15% $ 4.620.000

Informe de identificación de impactos potenciales, análisis costo-beneficio ambiental y comparación

de alternativas según criterios de comparación relacionados con el medio biótico, abiótico y socio

económico. (Información para DAA)

25% $ 7.700.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría. (Informe final de DAA) 25% $ 7.700.000

VIII. ESTUDIO AREAS DE AFECTACION  PREDIAL 100% $ 3.200.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 640.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 2.560.000

IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD 100% $ 3.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 760.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 3.040.000

X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 100% $ 3.900.000

10 Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 780.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 3.120.000

XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y SELECCIÓN

DE ALTERNATIVA
100% $ 2.800.000 NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% $ 560.000

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% $ 2.240.000

XII. INFORME FINAL EJECUTIVO

Entrega del volumen aprobado por Interventoría

TOTAL COSTOS DE VOLUMENES =  (D2) $ 63.200.000 NO MODIFICAR

GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES

TITULO DEL VOLUMEN 
Peso porcentual del 

Volumen
% de pago Sobre el

 Subactividades
 sobre valor total de los 

volumenes
  valor del Volumen

I. ESTUDIO DE TRANSPORTE 100% 2.600.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 520.000                                                

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% 2.080.000                                             

II.  IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOMÉTRICO 100% 5.200.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 1.040.000                                             

Análisis de Alternativas 40% 2.080.000                                             

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 40% 2.080.000                                             

III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORGOLOGÍA REGIONAL 100% 3.900.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 780.000                                                

Geología General de los Corredores 30% 1.170.000                                             

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% 1.950.000                                             

IV. ESTUDIO DE GEOTECNIA. 100% 3.900.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 780.000                                                

Informe Características geomecánicas de cada una de las alternativas 30% 1.170.000                                             

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% 1.950.000                                             

V. ESTUDIO DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACION 100% 3.500.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 700.000                                                

Estudio hidrológico aprobado por Interventoría 10% 350.000                                                

Estudio hidráulico aprobado por Interventoría 20% 700.000                                                

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50% 1.750.000                                             

VI. ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 100% 3.500.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 700.000                                                

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% 2.800.000                                             

VII. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 100% 38.100.000                                           NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 15% 5.715.000                                             

Documento de solicitud de pronunciamiento sobre la Necesidad de Diagnóstico Ambiental de

Alternativas (NDA) 
10% 3.810.000                                             

Informe de generalidades y descripción del proyecto, área de estudio y caracterización del área de

estudio, análisis de riesgo y Zonificación ambiental. (Información para DAA)
15% 5.715.000                                             

Informe de identificación de impactos potenciales, análisis costo-beneficio ambiental y comparación

de alternativas según criterios de comparación relacionados con el medio biótico, abiótico y socio

económico. (Información para DAA)

20% 7.620.000                                             

Entrega del volumen aprobado por Interventoría. (Informe final de DAA) 40% 15.240.000                                           
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VIII. ESTUDIO AREAS DE AFECTACION  PREDIAL 100% 4.300.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 860.000                                                

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% 3.440.000                                             

IX. ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD 100% 4.700.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 940.000                                                

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% 3.760.000                                             

X. ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 100% 3.900.000                                             

Metodología aprobada por Interventoría 20% 780.000                                                

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% 3.120.000                                             

XI. EVALUACIÓN TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIO ECONÓMICA, FINANCIERA Y SELECCIÓN

DE ALTERNATIVA
100% 2.800.000                                             NO MODIFICAR

Metodología aprobada por Interventoría 20% 560.000                                                

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80% 2.240.000                                             

XII. INFORME FINAL EJECUTIVO

Entrega del volumen aprobado por Interventoría

TOTAL COSTOS DE VOLUMENES =  (D3) 76.400.000                                           NO MODIFICAR

TOTAL COSTOS DE VOLUMENES (D1)+(D2)+(D3) =  (D) 202.800.000                                         NO MODIFICAR

NOTA: 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los volúmenes, informes y/o entregables, deben estar previamente aprobados por la Interventoría.

2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta económica. 

CODIGO
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GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS 

CANT. ($) UTILIZACIÓN PARCIAL ($)

(8) (9) TOTAL (10) (8) * (9) * (10) = (11)

OTROS COSTOS DIRECTOS

11
Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y

desplazamientos)
Día $180.000 3 5.940.000

11
Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y

Pasabordo)
Tiquete Ida-Vuelta $400.000 2 8.800.000

1
Otros Transportes Especiales (S/comprobantes) (Vehículo/día, Vehículo/mes, Otros transportes

especiales)
GL $1.500.000 1 1.500.000

1 Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago Gl $6.000.000 1 6.000.000 NO MODIFICAR

1 Levantamiento con topografia con LiDAR GL $33.750.000 1 33.750.000 NO MODIFICAR

3
Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos

magnéticos)
Mes $150.000 6 2.700.000

1

Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo

de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos

magnéticos)

Gl $15.000.000 1 15.000.000 NO MODIFICAR

1
Gestiones Ambientales, sociales y/o prediales de acuerdo a requerimientos particulares del

proyecto (según comprobante)
Gl $360.000.000 1 360.000.000 NO MODIFICAR

433.690.000                                         

$ 757.798.000

$ 143.981.620

$ 15.000.000 NO MODIFICAR

916.779.620                                         

NOTAS:

FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2021 

1.6. Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el interventor y/o supervisor del contrato, previa verificación de su participación y

utilización real en el contrato.

1.7. La prima regional, en caso de considerarse, solo aplicará para los meses en que el Ingeniero residente de campo y estudios permanezca en la zona del proyecto

1.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.

1.9.-En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse. No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.

1.10. Las facturas y/o documentos comerciales deben estar a nombre del consultor con quien ha sido firmado el contrato producto del presente concurso, incluyendo en la descripción el objeto del proyecto. Los documentos necesarios para el reconocimiento (s / comprobante de pago) deben

cumplir tanto con el código de comercio y el estatuto tributario.

1.11. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la entidad ha establecido para costos directos de personal, costos por volúmenes técnicos entregables y otros costos directos, ni las participaciones totales (mes), ni los valores entregables, ni la utilización total mes

indicadas en el formulario 1. Se recomienda que estructure(n) su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.

5,10%

11 3,66%

12

MINISTERIO DE TRANSPORTE

1.13. EL CONSULTOR dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020 y la resolución 312 de 2019.

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS 

REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma): LUZ 

ADRIANA BASTIDAS ALZATE 

VOLUMEN XII

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN

VOLUMEN X

VOLUMEN XI

10

1.12 Se recomienda que estructure(n) su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.

8 5,63%

9 6,15%VOLUMEN IX

VOLUMEN VIII

1.2. Los pasajes aéreos se reconocerán únicamente para el director y/o especialistas y otros profesionales, previa autorización de la interventoría, de conformidad con la programación de comités.

1.3. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización previa autorización de la interventoría, de conformidad con la programación de comités. Para el caso del grupo de

interventoría debe tener la autorización previa del supervisor del contrato de interventoría.

1.4. Utilización real: se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Se reconocerán de esta manera los siguientes ítems: viáticos de: director,

especialistas y otros profesionales, georreferenciación, campamento, edición e impresión de informes. Costo real: se reconocerán los transportes aéreos de: director,  especialistas y otros profesionales, adquisición de cartografía e información de tipo secundario, alquiler de vehículo, edición de 

informes finales de todos los volúmenes.

1.5. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la interventoría el gasto racional de estos recursos, debidamente justificados segun verificacion de requisitos, cotizaciones, comprobantes, de acuerdo con la programación aprobada por el interventor, según las

necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

1.1. Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.

CONCEPTO

CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DT-SEI-132-2021

FORMULARIO N° 1  

ESTUDIOS  VARIANTES CARRETERA TUMACO-PEDREGAL, DEPARTAMENTO NARIÑO

UNIDAD

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =  (E)

COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F)

IVA = 19% * (F) = (G)

Implementacion Protocolo Bioseguridad por COVID-19 (H)

COSTO TOTAL = (F) + (G) + (H)

1. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del manual de interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:


