CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3101883 DE *2021*

MANTENIMIENTO [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **SUMINISTRO** [ ]

COMPRA [X] **OBRA** [ ]

OBJETO:

ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS PROGRAMAS TITULADOS (FIC) DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE

CONTRATISTA:	NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S
Dirección y teléfono:	CR 25 NO 25 E 269- 2821175Departamento: Sucre, Municipio: Sincelejo
Correo electrónico	comaderas@comaderas.com
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de la Innovación la Tecnología y los Servicios, Regional Sucre

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	Nro. 7921 de 2021-11-26 Rubro (s): Adquisición de bienes y servicios
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Nro. 310621 de 13/12/2021**

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	$ 66.046.726 M/L
VALOR TOTAL	$ 66.046.726 M/L M/L

FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será cancelado una vez sean entregados los elementos objeto del contrato, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, los documentos que acrediten el pago de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (Artículo 23 Ley 1150 de 2007), y con la presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura, con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la entidad.
Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a efectuar quedan sujetos al PAC que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

ANTICIPO: Ninguno

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Desde el 2021/12/13 hasta el 2021/12/31
SUSPENSIONES	**Nro.__:** ninguna
ADICIONES	**Nro.:** ninguna
DURACIÓN TOTAL	Desde el 2021/12/13 hasta el 2021/12/31

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
1		

El suscrito Jorge Luis Gomez Alvarez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 73.077.044, Coordinador académico del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Sucre, actuando en calidad de SUPERVISOR del contrato, deja constancia por medio de la presente acta de recibo a satisfacción de los materiales así:

No.	ELEMENTOS	UND	CANTIDAD	VR- UNITARIO	VR.TOTAL
1	CEMENTO GRIS PRESENTACIÓN COMERCIAL BOLSA X 50 KILOS	BLS	230	$ 24.151	$ 5.554.730,00
2	AGREGADO FINO- PRESENTACIÓN COMERCIAL METRO CUBICO	M3	60	$ 21.900	$ 1.314.000,00
3	TRITURADO ½ PULG PRESENTACIÓN COMERCIAL METRO CUBICO	M3	69	$ 65.004	$ 4.485.276,00
4	BARRA # 3 -6M-- 4200kgf/cm2 PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	UND	350	$ 15.634	$ 5.471.900,00
5	BARRA 1/2PULG-6ML- 4200kgf/cm2. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	UND	230	$ 26.604	$ 6.118.920,00
6	RECEBO ARENOSO PRESENTACIÓN COMERCIAL METRO CUBICO	M3	90	$ 19.268	$ 1.734.120,00
7	TABLAS CARACOLI 1PULGX12PULG X 4M. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	UND	100	$ 22.218	$ 2.221.800,00
8	LISTONES CARACOLI 2PULG X 4PULG X4M. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	UND	100	$ 33.810	$ 3.381.000,00
9	PLASTIFICANTE PARA CONCRETOGALON	GAL	15	$ 284.648	$ 4.269.720,00
10	FLEXOMETRO 5MT-UNIDAD	UND	120	$ 13.794	$ 1.655.280,00
11	PERFIL GALVANIZADO 160 X 60 CALIBRE 16. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	UND	30	$ 185.283	$ 5.558.490,00
12	BARRA 5/8PULG-6ML- 4200kgf/cm2. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	UND	120	$ 46.420	$ 5.570.400,00
13	LADRILLO DE ARCILLA ROJO 09 PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	UND	2200	$ 1.196	$ 2.631.200,00
14	BLOQUE ARENA CEMENTO E= 0.09M PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	UND	1835	$ 1.040	$ 1.908.400,00

15	TEJA ARQUITECTONICA CALIBRE 30 X6M PRESENTACIÓN COMERCIAL	UND	80	$ 107.100	$ 8.568.000,00
16	TEJA FIBROCEMENTO No 8. PRESENTACIÓN COMERCIAL	UND	90	$ 37.271	$ 3.354.390,00
17	TEJA FIBROCEMENTO No 10. PRESENTACIÓN COMERCIAL	UND	50	$ 44.982	$ 2.249.100,00
	VALOR TOTAL				**$ 66.046.726,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR DEL RUBRO
C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	$ 75.000.000,00

CUENTA INGRESO, CUENTA FUNCIONAMIENTO, PROYECTO LEY BPIN 2019	DEPENDENCIA SIIF	POSICION CATALOGO DEL GASTO	NOM PRODUCTO	NOM CTA	NOMBRE CUENTA	CODIGO RUBRO 2020	NOMBRE RUBRO 2020	CONCEPTO INTERNO SENA	VALOR A AUMENTAR
36-02-00-070-954210	CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE	954218	C DE LA INNOVACION, LA TECNO Y LOS SERVICIOS - FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FIC-SUCRE	26	CENTRO DE LA INNOVACION, LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-SUCRE	C-3603-1300-14-0-3603025-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Materiales de formación FIC.	$75.000,000

VALOR MATERIALES CONTRATO $ 66.046.726.00

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

SEDE LA GALLERA KM 5 VIA SINCELEJO SAMPUES

De acuerdo con la información suministrada por el Contratista, los bienes entregados fueron:

MANUFACTURADOS POR EL PROVEEDOR (CONTRATISTA)	INDUSTRIALIZADOS POR EL PROVEEDOR (CONTRATISTA)	COMERCIALIZADOS POR EL PROVEEDOR (CONTRATISTA)
NO	**NO**	**Si**

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI _X___ NO _____
EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____
EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI _X_ NO _____

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN:

Ninguna

VALOR PRESENTE ACTA: $ 66.046.726 M/L

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que:

El CONTRATISTA NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR SAS identificado con **NIT No. 900925006-9** ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO, la suma de **$ 66.046.726 M/L** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual durante periodo comprendido desde el 2021/12/13 hasta el 2021/12/27

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de Póliza de la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, de la siguiente manera:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA
19.814.018.00	3223172-7	**9/12/2021-30/04/2022**

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Sincelejo a los 28 días del mes de diciembre de 2021.



Jorge Luis Gomez Alvarez
C.C. Nº 73.077.044
Coordinadora Académico

	Versión: 05
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	28/12/2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	Sincelejo
COD REGIONAL:	70	REGIONAL	SUCRE
CENTRO DE COSTO:	Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios		
COD CENTRO DE COSTO:	954210		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3101883	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	13/12/2021
PROVEEDOR CONTRATISTA:	NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900925006-9		
VALOR TOTAL:	$ 66.046.726 M/L		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2021		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS PROGRAMAS TITULADOS (FIC) DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	5769

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES	
FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRE COMPLETO	Jorge Luis Gomez Alvarez
N° DE IDENTIFICACIÓN	73.077.044
CORREO INSTITUCIONAL	jgomeza@sena.edu.co
CARGO	Coordinador academico
N° DE CONTACTO	3136445990

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3101883
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido *(9/12/2021 2:39:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3101883
Objeto del contrato	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN EN EL AREA DE CONSTRUCCION PARA LOS PROGRAMAS TITULADOS (FIC) DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(31/12/2021 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SUCRE

COLOMBIA, Sincelejo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 900925006

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	50653818578

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2021 6:07:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Marco Eugenio Gómez Ordosgoitia* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2021 7:18:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION SENA REGIONAL SUCRE ORIGINAL
Proceso de Contratación	MC-SCR-0058-2021
Título de la oferta	PROCESO SENA MC-SCR-0058-2021
Cuantía del contrato	66.046.726 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(9/12/2021 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(9/12/2021 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 horas para terminar *(10/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3101883
Proveedor NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA SAMPUES
Ubicación CO-SUC-70001 - Sincelejo
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sincelejo
Dirección KM 5 VIA SAMPUES
Código postal 70001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kilometro 5 via Sincelejo-Sampues	COLOMBIA > Sucre > Sucre

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3101883

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							73.043.667,50	66.046.726,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30111500	CEMENTO GRIS PRESENTACIÓN COMERCIAL BOLSA X 50 KILOS	230,00	UN	24.697,50	24.151,00	5.680.425,00	5.554.730,00
2		23161600	AGREGADO FINO- PRESENTACIÓN COMERCIAL METRO CUBICO	60,00	UN	21.992,00	21.900,00	1.319.520,00	1.314.000,00
3		11111600	TRITURADO ½ PULG PRESENTACIÓN COMERCIAL METRO CUBICO	69,00	UN	68.212,50	65.004,00	4.706.662,50	4.485.276,00
4		30102400	BARRA # 3 -6M- 4200kgf/cm2 PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	350,00	UN	16.996,60	15.634,00	5.948.810,00	5.471.900,00
5		30102400	BARRA 1/2PULG-6ML- 4200kgf/cm2. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	230,00	UN	28.808,50	26.604,00	6.625.955,00	6.118.920,00
6		11111700	RECEBO ARENOSO PRESENTACIÓN COMERCIAL METRO CUBICO	90,00	UN	20.472,00	19.268,00	1.842.480,00	1.734.120,00
7		27112200	TABLAS CARACOLI 1PULGX12PULG X 4M PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	100,00	UN	25.879,00	22.218,00	2.587.900,00	2.221.800,00
8		30102900	LISTONES CARACOLI 2PULG X 4PULG X 4M. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	100,00	UN	40.390,00	33.810,00	4.039.000,00	3.381.000,00
9		12162305	PLASTIFICANTE PARA CONCRETO-GALON	15,00	UN	309.995,00	284.648,00	4.649.925,00	4.269.720,00
10		41111600	FLEXOMETRO 5MT-UNIDAD	120,00	UN	15.113,00	13.794,00	1.813.560,00	1.655.280,00
11		41111600	PERFIL GALVANIZADO 160 X 60 CALIBRE 16. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	30,00	UN	205.453,50	185.283,00	6.163.605,00	5.558.490,00
12		30102400	BARRA 5/8PULG-6ML- 4200kgf/cm2. PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	120,00	UN	50.515,50	46.420,00	6.061.860,00	5.570.400,00
13		30131607	LADRILLO DE ARCILLA ROJO 09 PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	2.200,00	UN	1.453,50	1.196,00	3.197.700,00	2.631.200,00
14		30131500	BLOQUE ARENA CEMENTO E= 0.09M PRESENTACIÓN COMERCIAL UNIDAD	1.835,00	UN	1.315,00	1.040,00	2.413.025,00	1.908.400,00
15		30151514	TEJA ARQUITECTONICA CALIBRE 30 X 6M PRESENTACIÓN COMERCIAL	80,00	UN	120.190,00	107.100,00	9.615.200,00	8.568.000,00
16		30151500	TEJA FIBROCEMENTO No 8. PRESENTACIÓN COMERCIAL	90,00	UN	41.706,00	37.271,00	3.753.540,00	3.354.390,00
17		30151500	TEJA FIBROCEMENTO No 10. PRESENTACIÓN COMERCIAL	50,00	UN	52.490,00	44.982,00	2.624.500,00	2.249.100,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO ACEPTACION DE OFERTA MC-SCR-0058-2021.pdf	ANEXO ACEPTACION DE OFERTA MC-SCR-0058-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Marco Eugenio Gómez (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18875387	Guardar y notificar
Supervisor	Jorge Luis Gomez alvare	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73077044	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	66.046.726
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	66.046.726

Código BPIN: 2018011000764 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora:

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7921	CDP	No validado	73.043.668 COP	73.043.668 COP	36-02-00-070-954210	Editar

Saldo de CDP:

Saldo de vigencias futuras:

Saldo total a comprometer: 73.043.668 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP:

Saldo de compromisos AVF:

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -