Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3141504
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 6:18:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3141504
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO SAN FRANCISCO SEDE B EN LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (19) UPZ SAN FRANCISCO (66) DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELSA TORRES ARENALES

Número de documento 63323375

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELSA TORRES ARENALES	banco del occidente	Corriente	242-08303-8
ELSA TORRES ARENALES	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	242-083038

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Elsa Torres Arenales* ***Fecha de aprobación:*** *29/12/2021 11:02:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto (descontinuado)
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SED-CM-A-DCCEE-081-2021
Título de la oferta	081-2021 SED - ELSA TORRES ARENALES
Cuantía del contrato	856.285.920 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	27/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(30/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(30/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(30/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(30/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8189561	Seriedad de la oferta	Sin documento	85.629.407,00 COP	Sin documento	10/04/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3141504
Proveedor ELSA TORRES ARENALES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida el Dorado No. 66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3141504

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	856.285.920,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,1	81101513	Director de interventoría de obra **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	12,00	MES		5.500.000,00	0,00	66.000.000,00
1,2	81101513	Residente de interventoría **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 100%	12,00	MES		16.000.000,00	0,00	192.000.000,00
1,3	81101513	Asesor estructural **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES		2.500.000,00	0,00	30.000.000,00
1,4	81101513	Asesor en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES		2.500.000,00	0,00	30.000.000,00
1,5	81101513	Asesor Hidrosanitario, Red Contra incendio y gas **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES		2.500.000,00	0,00	30.000.000,00
1,6	81101513	Asesor ambiental **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES		2.500.000,00	0,00	30.000.000,00
1,7	81101513	Asesor en Geotecnia **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES		2.500.000,00	0,00	30.000.000,00
1,8	81101513	Asesor en costos, presupuestos y programación de obra **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES		1.000.000,00	0,00	12.000.000,00
1,9	81101513	Asesor en Seguridad y salud en el trabajo **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	12,00	MES		1.700.000,00	0,00	20.400.000,00
1,10	81101513	Personal calificado para atencion a la Comunidad- Trabajador social **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 75%	12,00	MES		4.500.000,00	0,00	54.000.000,00
1,11	81101513	Asesor juridico **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	12,00	MES		2.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1,12	81101513	Supervisor técnico independiente **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	12,00	MES		5.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2,1	81101513	Inspector **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	12,00	MES		3.600.000,00	0,00	43.200.000,00
2,2	81101513	Topógrafo **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	12,00	MES		1.500.000,00	0,00	18.000.000,00
2,3	81101513	Cadeneros **Mis observaciones:** Cantidad: 2 con una dedicación 30%	12,00	MES		1.200.000,00	0,00	14.400.000,00
2,4	81101513	Técnico o tecnólogo en SST **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	12,00	MES		3.600.000,00	0,00	43.200.000,00
3,1	81101513	PERSONAL ADMINISTRATIVO, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE OFICINA, COSTOS DE TRANSPORTE PERSONAL, ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, COMUNICACIONES, PAPSO, ,IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	12,00	MES		1.864.000,00	0,00	22.368.000,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN		136.717.920,00	0,00	136.717.920,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐

	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CIRCULAR No. 13-2021 LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS FUNCIONAMIENTO SED - PRESENCIALIDAD V6 (1).pdf	CIRCULAR No. 13-2021 LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS FUNCIONAMIENTO SED - PRESENCIALIDAD V6 (1).pdf	(detalle)
_RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN SED-CM-A-DCCEE-081-2021 (002).pdf	_RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN SED-CM-A-DCCEE-081-2021 (002).pdf	(detalle)
-COMPLEMENTO PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SED-CM-A-DCCEE-081-2021.docx	-COMPLEMENTO PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SED-CM-A-DCCEE-081-2021.docx	(detalle)
-CDP.pdf	-CDP.pdf	(detalle)
Formato Unico de Hoja de Vida persona Natural-ETA.pdf	Formato Unico de Hoja de Vida persona Natural-ETA.pdf	(detalle)
CC ING ELSA TORRES ARENALES.pdf	CC ING ELSA 150% BN.pdf	(detalle)
RUT Elsa Torres Dic 21 2021.pdf	RUT Elsa Torres Dic 21 2021.pdf	(detalle)
RIT Elsa Torres 27-Dic-2021.pdf	RIT Elsa Torres 27-Dic-2021.pdf	(detalle)
Autorizacion Delitos Sexuales.pdf	Autorizacion Delitos Sexuales.pdf	(detalle)
Consulta de Inhabilidades.pdf	Consulta de Inhabilidades.pdf	(detalle)
CONTRALORIA Elsa Torres 63323375.pdf	CONTRALORIA Elsa Torres 63323375.pdf	(detalle)
PROCURADURIA Elsa Torres 63323375.pdf	PROCURADURIA Elsa Torres 63323375.pdf	(detalle)
PERSONERIA Elsa Torres 63323375.pdf	PERSONERIA Elsa Torres 63323375.pdf	(detalle)
POLICIA Elsa Torres 63323375.pdf	POLICIA Elsa Torres 63323375.pdf	(detalle)
RNMC Elsa Torres 63323375.pdf	RNMC Elsa Torres 63323375.pdf	(detalle)
DECLARACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN - ELSA TORRES ARENALES.pdf	DECLARACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN - ELSA TORRES ARENALES.pdf	(detalle)
Certificación Pago de Aportes SEGURIDAD SOCIAL-ETA.pdf	Certificación Pago de Aportes SEGURIDAD SOCIAL-ETA.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA ETA-27-Dic-2021pdf.PDF	CERTIFICACION BANCARIA ETA-27-Dic-2021pdf.PDF	(detalle)
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Inversión	
		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	856.285.920
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	856.285.920

Código BPIN	2020110010008	**Año de vigencia**	2021
	Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3718	CDP	No validado	856.294.063 COP	856.285.920 COP	13-30-11-601-130-000-007-638	Editar

Saldo de CDP	856.294.063 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	856.285.920 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-