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REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
UAESP

ANEXO No. 02 ANEXO TENICO
MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA OBRA

OBJETO:
“CONSTRUCCION DE REDES Y SUBESTACION ELECTRICA EN LAS BODEGAS DE MARIA
PAZ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP —
BOGOTAD.C.”

BOGOTA D.C., DICIEMBRE DE 2021
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Dependencia solicitante: Subdireccion de Aprovechamiento UAESP.
Fecha: Diciembre de 2021

Objeto a contratar: “CONSTRUCCION DE REDES Y SUBESTACION ELECTRICA EN LAS
BODEGAS DE MARIA PAZ DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS UAESP - BOGOTAD.C.”

INTRODUCCION

El presente proyecto surge como respuesta a la necesidad de la entidad de ejecutar obras que
complementen y mejoren la prestacion de los servicios que desarrolla dentro de su misionalidad.

Para ello dispondréa de las bodegas de MARIA PAZ ubicadas en la Diagonal 38 sur N° 81G - 66
localidad de Kennedy, es por esto que se construira la red eléctrica necesaria para el correcto
funcionamiento de las bodegas industriales, donde se emplean maquinaria y equipos de tipo
industrial. Con este proyecto se esta beneficiando a los recicladores adscritos a la UAESP y en
general a todos los de la ciudad.

Estas construcciones son de prioritaria necesidad para la Unidad. Es necesario igualmente
aprovechar los terrenos que dispone la UAESP, para construir las infraestructuras que permitan dar
cumplimiento a su misionalidad y complementariamente evite costos de arrendamientos.

Por su parte, la UAESP realizé un analisis de usos de suelo y normatividad para el sector donde se
ubican las bodegas de MARIA PAZ, con el fin de contar con la informacion suficiente que le
permita adoptar acciones dirigidas a la legalizacién del proyecto en las instancias respectivas.

Es asi como, el presente Anexo Técnico contempla todas las especificaciones técnicas, generales,
particulares y especificas que debe cumplir el CONTRUCTOR para el cumplimiento del contrato, y
el equipo profesional minimo requerido para su ejecucion, igualmente hace énfasis en la definicion
de las caracteristicas y calidad de obra a ejecutar, teniendo en cuenta tanto el disefio, como la
descripcion de los procedimientos necesarios para obtener los resultados exigidos.

RELACION DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LOS DISENOS

Planos de disefio eléctrico, presupuesto de obra y especificaciones técnicas con la descripcion de
actividades, equipos y materiales necesarios para realizar el objeto del presente proceso.

NORMATIVA APLICABLE

Se enumera a continuacién la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la
ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA.

NSR-10. "Norma Colombiana de Construccién Sismo resistente".

NTC 6199. Planeamiento y disefio de ambientes para la educacién inicial en el marco de la
atencion integral.

GIPI. Guia de Implementacién de Proyectos de Infraestructuras de Atenciéon a Primera Infancia
GIPI v2

NTC 2505. Instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales.
NTC 3631. Ventilacién de Recintos interiores donde se instalan artefactos que emplean gases
combustibles para uso doméstico, comercial e industrial.

Acuerdo 304 del 24 de diciembre de 2007. “Por el cual se modifican algunas disposiciones del
Cédigo de Construccién de Bogota, D.C”.
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Acuerdo 20 de octubre 20 de 1995. “Por el cual se adopta el CAdigo de Construccion del Distrito
Capital de Bogot4, se fijan sus politicas generales y
su alcance, se establecen los mecanismos para su aplicacién, se fijan plazos para su
reglamentacion prioritaria y se sefialan mecanismos para su
actualizacion y vigilancia”.
Resolucion 181294 de agosto 06 de 2008. “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas — RETIE”.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE”.
Resolucion 180540 de marzo 30 de 2010. “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de
lluminacion y Alumbrado Publico — RETILAP.

CONTEXTO Y NORMATIVA APLICABLE

Los trabajos que se ejecutaran estan contemplados como adecuaciones locativas. Por lo tanto, no
requieren licencia de construcciébn como se indica: “No requerirdn licencia de construccion las
reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo 8 de la Ley 8 10 de 2003 o la
norma que lo adicione, modifique o sustituya”.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Desarrollar la red eléctrica necesaria para el correcto funcionamiento de maquinaria y equipos en
general dentro de las bodegas de la UAESP en el sector de Maria Paz, localidad de Kennedy.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

BODEGAS MARIA PAZ

Ubicadas en la Diagonal 38 sur N° 81G - 66 localidad de Kennedy. Esta localidad se encuentra
ubicada en el sur-occidente de Bogotéa colindando asi:

Al Norte con la localidad de Fontibén, de por medio con la AC 13y el rio Fucha.

Al Oriente con la localidad de Puente Aranda, de por medio con la AK 68 (Avenida del Congreso
Eucaristico).

Al Sur con las localidades de Tunjuelito y Bosa, de por medio con la Autopista Sur y rio Tunjuelito.
Al Occidente con el municipio de Mosquera, de por medio con rio Bogota.

G\SINUPOT  olcivo i . — "'"'
@/{,\"*’/" 1 7 i _/_ /’ i % "‘_ ’

f’j GAL- FM- 42
0 Pégina 3 de 13 Vi



| Unidad
tocolte ANEXO TECNICO LICITACION PUBLICA - OBRA
BOGOT,\ . Servicios

Publicos

CRONOGRAMA DE OBRA:

Corresponde a un documento a presentar por parte del contratista de obra en el que se realice una
descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de la obra, frentes de trabajo y
actividades del proyecto, deber4 presentarse dentro de los términos establecidos en las
obligaciones especificas, y contar con el aval de la supervision y la interventoria, previa suscripcion
del Acta de Inicio.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de
Gerencia de Proyectos, considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual,
y Su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Se debe presentar el cronograma de ejecucion en formato MS PROJECT. Dicha programacion
debera contener como minimo los siguientes aspectos:

e El programa de obra debe ser en formato MS PROJECT editable.

Cada partida debe tener su costo directo asociado.

Cada partida debe estar bajo condiciones establecidas como “comenzar lo antes posible”.

El programa general de obra debe tener un solo comienzo y un solo final.

Cada capitulo debe tener hitos de comienzo y fin, asi como cada sub capitulo.

Todas las partidas deben tener predecesoras y sucesoras.

Cada partida debera contener materiales, equipo y mano de obra con sus respectivas
cantidades totales y precios totales en concordancia con lo estipulado en cada analisis de

precio unitario con base en las cantidades de ejecucién de la partida respectiva, y que la
sumatoria de costos arroje exactamente el costo directo aprobado.

e El programa en general de obra debera contener ruta critica indicada en color rojo.

e El cronograma debera contener en su linea de tiempo 3 niveles de escala a saber: Nivel 1.
Escala en afios, Nivel 2. Escala en meses, Nivel 3. Escala cada 15 dias. Cada nivel debera
ser contado como afio 1, mes 1 y dia 1, contado a partir de la fecha de inicio de proyecto
segun el acta de inicio.

e Se debera entregar flujo de caja, histograma de materiales y personal de obra con base en
las consideraciones de escala temporal indicadas en el item anterior.

e Deberd entregar la programacion en CPM-PERT segun la escala temporal indicada
previamente.

e El diagrama de barras debera reflejar claramente la ejecucion de forma escalonada
descendente en el cual no se debera ver las fechas de conexion entre las partidas. De igual
forma el diagrama de barras deberd contener de fondo lineas verticales que generen una
cuadricula indicando la division mensual de la escala de tiempo.

e El Project debera contener hojas de insumos correspondiente a materiales, equipos y mano
de obra, indicando si se pagaran al principio o prorrateado en cada partida.

e Se debe establecer la linea base.

INFORMES MENSUALES DE OBRA

Presentar informes mensuales, que cumplan con los requisitos minimos definidos en el presente
documento, dentro de los tres (3) primeros dias habiles de cada mes, los cuales deberan ser
aprobados por la INTERVENTORIA y posteriormente entregados a la UAESP y contener como
minimo:

e Avance de cada una de las actividades programadas, analisis del avance por items y
las acciones implementadas y a implementar para la ejecucion correcta y en el tiempo
de la obra.

e Resumen de las actividades realizadas en el mes, andlisis y recomendaciones.
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Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos récord de obra, aprobados
por la INTERVENTORIA.

Manual de operacion y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los
materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

Registros fotograficos con referencias de ejes y/o ubicacion.

Relacién de la totalidad del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores.

Informe de seguridad industrial. Bioseguridad

Informe de gestion social.

Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

INFORME FINAL DE OBRA

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
UAESP y este debe contener como minimo lo siguiente:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:

i Bitacora de obra.

ii. Libro de medidas y memorias de calculo de cantidades de obra por cada actividad

ejecutada.

iii. Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los
planos y disefios, en medio impreso y magnético (debidamente firmados por cada profesional
responsable).

SGS
colems

Manual de mantenimiento y operaciéon con video de mantenimiento preventivo a los
equipos, tuberias, instalaciones y demdas obras instaladas con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas definiendo la
periodicidad de las mismas, con el fin de garantizar la estabilidad de las obras
entregadas.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Soporte de pago del FIC.

Péliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pdélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra con el entorno.
Actualizaciéon final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de
participacion.

Registro fotografico definitivo.

Capacitacién de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para
el proyecto, para lo cual el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello
informe la UAESP (en caso de que aplique).
EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos del informe final del
proyecto en original, una (1) copia fisica y dos (2) copias magnéticas.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El CONTRATISTA presentara a la interventoria en los términos establecidos en las obligaciones
especificas, para su revision y aprobacion, y suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida y
documentos soporte que acrediten la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo minimo
requerido para la ejecucién del contrato.

CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS DEL PERSONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Todo profesional vinculado al proyecto debera acreditar matricula profesional vigente para los
casos en que legalmente sea requerido.

b) Para la acreditaciéon de experiencia de los profesionales que requieran titulo como especialistas,
esta acreditacion de experiencia solo sera valida desde la obtencién del titulo como especialista

¢) Un mismo profesional o empleado no puede ser ofrecido para desempefiar dos o mas perfiles.

d) Un mismo profesional no podra ser presentado para mas de una propuesta, so pena de las
causales de rechazo que apliquen

e) Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios y ademas se debera
presentar la certificacidon o acta parcial o el acta de terminacién o liquidacién del contrato principal.

f) Las certificaciones o los documentos soporten que acrediten la experiencia especifica, deberan
determinar: el cargo o funciones desempefiadas, el proyecto ejecutado y el tiempo durante el cual
participé o participa el profesional en cada proyecto. En todos los perfiles, para la experiencia,
debe acreditar que la persona participd, en por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del plazo de
ejecucion del proyecto respectivo.

g) En el cumplimiento de los requisitos exigidos por perfil, no se aplicaran equivalencias entre
formacién académica y experiencia.

h) Una vez el supervisor e interventor apruebe el personal minimo requerido para la ejecucion, éste
no podra ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos que exista una justa causa,
para lo cual deberd presentarse comunicacién suscrita por el profesional en la que conste la
justificacion de su retiro.

i) La entidad se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales o personal en caso de
verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo
solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir
con sus obligaciones del perfil para el cual fue aprobado o no cumplir con los requisitos exigidos en
el Pliego de Condiciones.

Todo el personal descrito en el siguiente cuadro para el proyecto serd de caracter obligatorio
durante la ejecucion del contrato, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta
y considerarlos en su totalidad.
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO / HABILITANTE

DEDICACION EXPERIENCIA
CARGO CANTIDAD TITULO DE PREGRADO TITULO DE POSTGRADO PARA EL PROFESIONAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
PROYECTO MINIMA
Posgrado en Gerencia de
Obra o Gerencia de
Construcciones o Gerencia
de Proyectos de
Infraestructura o Gerencia Experiencia Acreditar experiencia especifica en 2 contratos como gerente
Integral‘ de Obras o general  minima técnico o director de obra para la construccién de redes
. . Gerencia ,y Control de !a de 10 afos eléctricas, con una dedicacion acreditada minima del 50%.
) Ingeniero  Eléctrico o | Construccion o Gerencia -
Director de Obra 1 . . 50 % contados a partir
Ingeniero Electromecéanico | de Proyectos de . o
Construccion e de la expedicion El proponente ademas de cada certificacion laboral del
Infraestructura o Gerencia de .Ia tarjeta profesional, debera adjuntar acta parcial o acta de recibo final o
de Empresas profesional. acta de liquidacioén del contrato principal de la obra.
Constructoras, 0 gerencia
de proyectos no menor a 5
afios desde la obtencion
del titulo de posgrado.
L Acreditar experiencia especifica en 2 contratos como gerente
Experiencia . técnico o director de obra o coordinador de obra o residente de
general m|n~|ma obra, para la construccién de redes eléctricas, con una
. . L de 5 an0§, dedicacion acreditada minima del 100%.
Residente de Obra 1 Ingeniero Eléctrico N/A 100 % contados a partir
de la expedicion ) .
de la tarjeta El proponente ademéas de cada certificacion laboral del
profesional. profesional, debera adjuntar acta parcial o acta de recibo final o
acta de liquidacién del contrato principal de la obra.
Ingeniero Civil o
Arquitecto o Ingenieria Experiencia Acreditar experiencia especifica en 2 contratos como Residente
Ambiental o Ingenieria Posgrado en  salud general minima en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud en el Trabajo o
industrial, (o] Ocupacional ylo de 5 afios, Seguridad Industrial para la construccion de redes eléctricas,
Especialista en Administrador en Seguridad y Salud en el contados a partir con una dedicacion, con una dedicacién acreditada minima del
salud y seguridad en 1 servicios en salud o trabajo, no menor a 2 100 % de la expedicién 50%.
el trabajo profesional en salud afos, desde la de la tarjeta
ocupacional o obtencion del titulo de profesional en el El proponente ademas de cada certificacion laboral del
Administrador  de la posgrado. caso que profesional, debera adjuntar acta parcial o acta de recibo final
seguridad y  salud aplique. o acta de liquidacién del contrato principal de la obra.
ocupacional
Posgrado en  Redes
eléctr.lcas o en ’Ge.renma o Acreditar experiencia especifica en 2 contratos como
de Sistemas Eléctricos o Experiencia Profesional Especialista en Redes eléctricas para proyectos de
. L en .S.l’stemas de general m|n~|ma construccion de redes eléctricas, con una dedicacion
Especialista en Redes Ingen!ero Eléctrico o Tfan'smlsjl’on Y de 5 afios, acreditada minima del 50%
Eléctricas 1 Ingeniero . Dlsmt_)uuon de gnergla 100 % contados a pa_mr
electromecanico eléctrica, o en sistemas de la expedicion B o
de distribucion de energia de la tarjeta El prgponente aldem.as de cada 'cemflcauon Iapora! del
eléctrica, no menor a 2 profesional. profesional, debera adjuntar acta parcial o acta de recibo final o
afios, desde la obtencion acta de liquidacién del contrato principal de la obra.
del titulo de posgrado.
Posgrado en
Teleinformatica, [¢]
tecnologia de la Acreditar experiencia especifica en 2 contratos como
informacién, o en redes Especialista en redes de Voz y datos para la construccion de
de voz y datos o en edificaciones con un area construida cubierta igual o mayor de
. o Telecomunicaciones Experiencia 1.000 m2 y que dentro de su alcance se incluya la actividad
Ingeniero  Eléetrico o Méviles o Redes de general minima | de redes eléctricas, con una dedicacion acreditada minima del
Especialista  en ingeniero glectromco Datos, o Gerencia de de 5  afios, 50%.
redes de Voz y 1 y/p ingeniero de Proyectos de 50 % contados a partir
Sistemas ylo o L. . . . . .
datos . Telecomunicaciones, o de la expediciéon El area construida cubierta se podra acreditar con la
profesional en

Telecomunicaciones

Gerencia Comercial de
Proyectos de
Telecomunicaciones, o
Telecomunicaciones no
menor a 5 afios, desde
la obtencién del titulo
como especialista.

de la
profesional.

tarjeta

sumatoria de los 2 contratos aportados.

El proponente ademas de cada certificacion laboral del
profesional, debera adjuntar acta parcial o acta de recibo final o
acta de liquidacién del contrato principal de la obra.
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Especialista  en

Redes
Incendio

Contra

Ingeniero  Mecénico o
Ingeniero Civil o
Ingeniero eléctrico o
Ingenieria Industrial o
arquitecto o Ingeniero
Electronico.

N/A

50 %

Experiencia

general  minima
de 5 afios,
contados a partir
de la expedicion
de la tarjeta
profesional.

Acreditar experiencia especifica en 2 contratos como
Especialista o Asesor en redes contra incendio en
construccién de edificaciones con un area construida cubierta
igual o mayor de 1.000 m2 y que dentro de su alcance se
incluya la actividad de redes contra incendio, con una
dedicacion acreditada minima del 50%.

El area construida cubierta se podra acreditar con la
sumatoria de los 2 contratos aportados.

El proponente ademés de cada certificacion laboral del
profesional, deberd adjuntar acta parcial o acta de recibo final
o acta de liquidacién del contrato principal de la obra.

El contratista debera contar con un area propia o alquilada minimo de 30 m2 durante la ejecucion
del contrato con una dedicacion de minimo el 100% esta acreditacion de oficina o gastos
operacionales debera presentarse a la supervision y a la interventoria previo a la firma del acta de
inicio.

Para la acreditacion de experiencia en el caso de los especialistas, esta solo sera tenida en cuenta
desde la obtencion del titulo como especialista.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacion de los soportes del
personal antes indicado, en el plazo sefialado, se procedera a la aplicaciéon de las sanciones
contractuales correspondientes.

CONDICIONES DE ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
HABILITANTE

e Titulo profesional especifico
e Titulo de especializacién o maestria o doctorado especificas
¢ Tarjeta Profesional.

ACREDITACION DEL EQUIPO DE TRABAJO.
Documentos
El PROPONENTE deberd adjuntar los siguientes documentos, segun corresponda:

e Certificacion de vigencia de la Matricula Profesional, expedida por el respectivo ente de
control de la profesién, con antelacién a la fecha estipulada en el cronograma para la
recepcion de las propuestas.

e Para la acreditacion de estudios adelantados u obtenidos en el exterior, estos solo seran
validos desde la convalidacion del titulo por parte del Ministerio De Educacion Nacional.

e Carta de compromiso firmada por el profesional o equipo de trabajo.

ACREDITACION EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Para acreditar la experiencia del equipo de trabajo solicitada en el estudio previo o en el presente
documento, el proponente debera adjuntar las correspondientes certificaciones con la informacion
minima que se detalla a continuacién:

. Objeto.
. Plazo.
. Numero del Contrato (en caso de que exista).
GAL- FM- 42
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. Entidad contratante, teléfono y direccién.

. Nombre del contratista. (si se ejecuté en uniéon temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion).

. Fecha de iniciacion.

. Fecha de suspensiones (si las hubo).

. Fecha de terminacion.

. Valor final del contrato.

. Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas.

. Firma de la persona competente.

. Direccién del que certifica.

. Teléfono de contacto del que certifica.

. Correo electronico del que certifica.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por
tanto su contenido se desvirtia con prueba en contrario.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente.

Para contabilizar la experiencia profesional se tendra en cuenta lo establecido en la Circular Unica
de Colombia Compra Eficiente.

No se aceptardn contratos de prestacion de servicios de apoyo a la gestibn para acreditar la
experiencia habilitante de los profesionales.

Para el caso de certificaciones suscritas entre particulares el proponente debera adjuntar el acta
final o acta de liquidacion del contrato principal.

REQUISITOS ADICIONALES

Si el profesional propuesto desarrollé sus labores como funcionario publico y con la certificacion no
se establece el perfil solicitado por la entidad, la certificacién debera contar con la descripcién de
las funciones desempefiadas, en el caso que dicho documento no relacione las funciones
desempafiadas esta experiencia no serd tenida en cuenta para efectos de la evaluacion.

Nota 1: Cada profesional propuesto podra ser postulado SOLO para un cargo.

Nota 2. Las dedicaciones de tiempo que se tendran en cuenta para cada profesional corresponden
al porcentaje de dedicacion para cada uno de estos.

Nota 3. La UAESP verificara que cada profesional propuesto cumpla con los requisitos minimos
exigidos de formacion académica y experiencia y que los mismos estén debidamente soportados
por los documentos solicitados. Se deberan adjuntar los documentos soporte que acrediten su
formacién académica.

Nota 4. La entidad podra verificar los contratos con los que se acredita la experiencia de los
profesionales con el fin de validar la ejecucién de estos.

Para efectos del calculo de la duracion de los trabajos, cuando la informacién suministrada en las
certificaciones de experiencia no indique la duracion de estos, pero si sus fechas de inicio y
terminacién y a su vez estas fechas sélo indiquen el mes y afio (sin sefialar el dia), se contara
desde el mes siguiente al establecido como inicio y hasta el mes anterior al sefialado como
terminacion.

Asi mismo, si las fechas de inicio y terminacion, sélo indican el afio, se contara desde el afio

siguiente al establecido como inicio y hasta el afio anterior al sefialado como terminacion. La
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UAESP contabilizara sélo una vez el tiempo, cuando se acrediten trabajos que se traslapen en un
mismo periodo.

El plazo se determinara para su conversion, cuando ello se requiera, meses de 30 dias y afios de
365 dias y, se efectuara el sumatorio total de los mismos.

GLOSARIO:

Andlisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta
y demanda, e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccién de la necesidad de la
Entidad. Asimismo, por medio de este estudio las Entidades Estatales identifican quién puede
proveer su bien o servicio, como se desarrolla ese negocio, su cadena de produccion y
distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el servicio en las condiciones y
cantidades requeridas por la Entidad Estatal.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de analisis de Riesgo.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del inicio del
plazo contractual.

Actividades de construccidn: Para efectos de la evaluacién del presente proceso de seleccion se
entiende por actividad de construccién a las que abarcan la construccién completa de viviendas,
edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios publicos o privados y de servicios, y
la construccion de obras de ingenieria civil, como carreteras, calles, puentes, tuneles, lineas de
ferrocarril

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a
un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econdmicamente por la
persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios
o rendimientos econdmicos en el futuro.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad Estatal adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de sus
funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion de los Documentos Publicos
Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un proponente en razon
de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen, para poder soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

Capacidad Organizacional: Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el
objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Son aquellos contenidos en el articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o proponente dara a conocer a la Entidad
Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con que debe adoptar las
decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.
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Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales o
extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las
condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntad celebrado por las Entidades Estatales o Privadas para la
construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

Desagregado: Para el caso de la evaluacion del presente proceso se entendera por desagregado
a la informacioén de valores separada en sus componentes.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y naturales de
los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectaciébn a la satisfaccion de
necesidades urbanas colectivas que transcienden los limites de los intereses individuales de los
habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso publico, es decir aquellos inmuebles de dominio publico cuyo uso pertenece a
todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;

b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada
que por su naturaleza, uso o afectacién satisfacen necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacion del sistema de espacio publico en los términos
establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la
reemplace, complemente o modifique.

Especialista: Para el caso de la evaluacion del presente proceso se entendera por especialista al
profesional que tiene conocimientos profundos en una rama determinada de la ciencia o la
ingenieria, la técnica o el arte 0 en un campo determinado de una profesién o actividad.

Estudios Previos: Justificacién juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que realiza la
Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Formato: Documentos que aporta el proponente y que hacen parte integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica que debe ser
diligenciada por el proponente.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contrataciéon y el futuro
Contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los
cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra siendo el valor total del
contrato el correspondiente al resultado de multiplicar las cantidades de obras efectivamente
ejecutadas por el precio de cada una de ellas.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se unen

para la presentacion de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen una
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persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o Uniones
Temporales.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el Proceso
de Contratacion.

Red eléctrica: Para el caso de la evaluaciéon del presente proceso se entendera por red eléctrica la
red interconectada que tiene el proposito de suministrar electricidad desde los proveedores hasta
los consumidores.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de ejecucioén del
contrato y la Entidad Estatal en forma peridédica rembolsa dichos gastos y ademas reconoce a éste
los honorarios que se pactan por su gestion.

Subcontratista: Persona natural o juridica que contrata el contratista principal para ejecutar una
actividad previamente contratada por una Entidad Estatal u otra persona natural o juridica.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los
requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna puntaje que
son diferentes a la oferta econdmica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.

Sistema de redes de distribucion de energia eléctrica: Para el caso de la evaluacién del
presente proceso se entenderd por sistema de red de distribucién de energia eléctrica a la parte
del sistema de suministro eléctrico cuya funciébn es el suministrto de energia desde
la subestacion de distribucién hasta los usuarios finales.

Subestacion eléctrica: Para el caso de la evaluacion del presente proceso se entendera por
subestacion eléctrica a la instalacién destinada a establecer los niveles de tension adecuados para
la transmision y distribucion de la energia eléctrica.

Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio,
para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con
facultades para representar a la sociedad.

Transformador: Para el caso de la evaluacion del presente proceso se entendera por
transformador a la maquina eléctrica que, basandose en los principios de induccion
electromagnética, transfiere energia de un circuito eléctrico a otro.

Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el
mismo trato que otorga a sus nacionales.

Union Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas que en forma conjunta
presentan una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
imponen de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de sus integrantes.

Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con el
objeto social de la empresa o de la persona natural, con su actividad principal, dejando de lado los
gastos e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el
desarrollo de la actividad principal de la empresa, o su actividad ingresos que por lo general son
ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.
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Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada
afio.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA CON DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES
DE OBRA.

La modalidad en la estructuracion prevista para el desarrollo del presente contrato corresponde a
Precios Unitarios.

NOTAL: Como parte integral de este ANEXO TECNICO se incluye el PRESUPUESTO OFICIAL
con los documentos anexos.

NOTAZ2: Como parte integral de este ANEXO TECNICO se incluyen los ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, que componen el presupuesto general de obra, los cuales seran de referencia para la
estructuracion de la oferta econdmica por parte de los proponentes, ANEXO — ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

Como parte integral de este ANEXO TECNICO se incluyen las ESPECIFICACIONES TECNICAS,
que componen el presupuesto general de obra, los cuales seran de referencia para la
estructuracion de la oferta econémica por parte de los proponentes.

(%;2:27'4 yelo /"\>

Nombre: FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO
Subdirector de Aprovechamiento - Subdireccion de aprovechamiento. (E)
Dependencia Solicitante: Subdireccion Aprovechamiento

Elabor6: Cesar ortega — Contratista Subdireccion de Aprovechamiento .
Aprob6: Fabian Humberto Fajardo Restrepo- Subdirector de Aprovechamiento (E).?ﬂ;}}y‘;nx. ——
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