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1. INTRODUCCION

El presente Apéndice contiene las obligaciones en materia de la implementacion de medidas
preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por infeccion respiratoria aguda
causada por el Coronavirus COVID-19, a las cuales el contratista, o interventoria debe dar
cumplimiento en las diferentes etapas del Contrato.

Dado lo anterior, resulta necesario impartir algunas orientaciones en materia de proteccion dirigidas
al personal de los proyectos de Infraestructura de transporte que contindan su ejecucion durante la
emergencia sanitaria, para prevenir, reducir la exposicion y mitigar el riesgo de exposicion y contagio
por infeccion respiratoria aguda por el coronavirus COVID-19; este apéndice puede ser modificado y
ajustado segun las directrices que se impartan a nivel nacional o distrital y segun la evolucién de la
pandemia.

El presente apéndice aplica para todo el personal que labora en los proyectos de infraestructura vial
y de Transporte, que se encuentren en ejecucion durante la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), bien sea en las areas de trabajo, oficinas y demas
actividades propias del proyecto y complementa lo ya establecido Normativa y contractualmente en
materia Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento del desarrollo del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST.

Por lo tanto, se definen a continuacion las responsabilidades de los contratistas de obra —
Consultoria, las entidades contratantes y los interventores, asi como las recomendaciones y acciones
gue deben ser adoptadas por los representantes legales, personal administrativo y operativo,
contratista, proveedor de bienes y servicios, personal de seguridad y salud en el trabajo encargados
de los proyectos de infraestructura de transporte con el fin de reducir el riesgo de exposicién al
coronavirus COVID-19 durante la emergencia sanitaria.



2.

RESPONSABILIDADES

El presente apéndice aplica para todo el personal que labora en los proyectos de Infraestructura vial
y de Transporte, que se encuentren en ejecucion durante la emergencia sanitaria ocasionada por la
pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), bien sea en las areas de trabajo, oficinas y demas
actividades propias del proyecto. Cabe resaltar que la implementacién del presente apéndice debe
ajustarse de acuerdo a las actividades objeto del Contrato.

2.1 Contratistas de obra y consultoria

a.

Implementar las recomendaciones aqui previstas conforme a las condiciones y necesidades de
cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de las actividades y la proteccion integral
de los trabajadores, contratistas, subcontratistas, autoridades, personal de interventoria,
supervisién y demas personas que estén presentes en los frentes de obra, areas de trabajo u
operacién de los proyectos y los relacionados con la cadena de abastecimiento y logistica.

Coordinar con las Administradoras de Riesgos Laborales — ARL, la implementacion de las
medidas de bioseguridad y autocuidado

Establecer el canal de informacion entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para que
informe cualquier sospecha de sintoma o contacto estrecho con personas confirmadas con
COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.

Reportar a la entidad contratante, a la interventoria y a la ARL los casos sospechosos y
confirmados identificados en su empresa, asi como exhortar a los empleados a hacerlo con su
respectiva EAPB (Entidades Administradoras de Planes Beneficios de Salud).

Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y distritales para
la atencion, prevencion y control del COVID-19 en desarrollo del contrato.

Es responsabilidad elaborar un protocolo propio para sus actividades contractuales, en el marco
de lo indicado por los Gobiernos nacional y distrital y en el presente documento. Dicho protocolo
debe ser aprobado por la interventoria previo a su implementacién y debera ser objeto de
actualizacién conforme a la normativa que se emita al respecto.

Implementar como minimo las medidas establecidas en el protocolo aprobado por la
interventoria. La interventoria realizara la respectiva verificacion mediante una lista que contenga
las medidas y elementos minimos que deben estar implementados para autorizar el inicio de las
actividades. La mencionada lista debera estar suscrita por los representantes legales de obra e
interventoria, garantizando asi que previo al inicio de las actividades contractuales en oficinas,
campamentos, frentes de obra y actividades de campo, se han implementado los requerimientos
minimos de bioseguridad.

El presente apéndice complementa lo ya establecido Normativa y contractualmente en materia
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento del desarrollo del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST.



Si un trabajador ha sido diagnosticado o es sospechoso de encontrarse contagiado con el virus,
debera ser aislado desde el comienzo de los sintomas, o desde que sean identificados como
contactos estrechos hasta tener una prueba negativa, a menos que por criterio médico o de la
autoridad sanitaria se considere necesario prolongar el aislamiento.

Cuando algun trabajador o familiar experimente sintomas respiratorios o contagio relacionado
con COVID-19, debe informar al empleador para que realice el aislamiento preventivo en casa.
El trabajador debe informar a la EAPB (Entidades Administradoras de Planes Beneficios de
Salud) en las lineas de atencion que esta disponga para gque inicie el protocolo estipulado por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social, incluyendo la activacion de PRASS (Prueba, Rastreo y
Aislamiento Selectivo Sostenible).

Establecer un sistema de verificacion para el control en el momento de la notificacion positiva.

Adoptar esquemas operativos que permitan disminuir el riesgo de contagio para los trabajadores
y demas personas que presten sus servicios para el desarrollo del proyecto.

. Actualizar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando e

implementando las acciones correspondientes para la prevencion del riesgo biolégico por
COVID-19 en el ambiente de trabajo. Dicha actualizacion debe ser revisada y aprobada (Por
la interventoria para el caso del contratista o por el IDU para la interventoria).

2.2 Interventorias (Cuando aplique)

a.

Las interventorias deberan acoger e implementar las acciones previstas en este apéndice en
los eventos en que para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales deban desplazarse
a los frentes de obra o de actividades propias.

Remitir a la entidad contratante dentro del informe semanal, un aparte en donde se indiquen las
actividades adelantadas por el contratista - consultor e interventoria y el nivel de cumplimiento
de cada una de las medidas y los planes de accion e incluir los casos de contagio (en caso de
presentarse) y el seguimiento respectivo a casa caso.

Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas en este
apéndice y las presentadas por cada uno de los contratistas de obra — Consultoria e
interventorias de los proyectos de infraestructura vial y de transporte y acogerse al protocolo
implementado por parte del contratista para el ingreso a la obra o areas de trabajo.

Coordinar con las Administradoras de Riesgos Laborales — ARL, la implementacion de las
medidas de bioseguridad y autocuidado.

Establecer el canal de informacion entre el empleador, la EPS, la ARL y el trabajador para que
informe cualquier sospecha de sintoma o contacto estrecho con personas confirmadas con
COVID-19 y manejarlo de manera confidencial.

Reportar a la entidad contratante y a la ARL los casos sospechosos y confirmados identificados
en su empresa, asi como exhortar a los empleados a hacerlo con su respectiva EAPB.

Replicar a sus trabajadores las medidas indicadas en el presente Apéndice.



h. Siun trabajador ha sido diagnosticado o es sospechoso de encontrarse contagiado con el virus,
debera ser aislado desde el comienzo de los sintomas, o desde que sean identificados como
contactos estrechos hasta tener una prueba negativa, a menos que por criterio médico o de la
autoridad sanitaria se considere necesario prolongar el aislamiento.

i. Establecer un sistema de verificacion para el control en el momento de la notificacion positiva.

j- Esresponsabilidad elaborar un protocolo propio para sus actividades contractuales, en el marco
de lo indicado en el presente documento y siguiendo las orientaciones y lineamientos del
Gobierno Nacional. Dicho protocolo debe ser aprobado por la Entidad previo a su
implementacién y debera ser objeto de actualizacidon conforme a la normativa que se emitan al
respecto.

k. Implementar como minimo las medidas establecidas en el protocolo aprobado por el IDU previo
al inicio de las actividades contractuales en oficinas, campamentos, frentes de obray areas de
trabajo.

I. La interventoria debera verificar mediante lista de chequeo, que el contratista de obra —
Consultor, previo al inicio de las actividades de obra o consultoria haya implementado como
minimo las medidas indicadas en el protocolo. Esta lista de chequeo debera estar suscrita por
los de los representantes legales de obra -consultoria (segun corresponda) e interventoria previo
al inicio de las actividades en oficinas, campamentos, frentes de obra y actividades de campo.

m. La interventoria debera acogerse a los protocolos implementados por parte de los contratistas
de obra — consultoria, para el ingreso a la obra, areas de trabajo en general, oficinas o
campamentos.

n. Actualizar el Sistema de Gestiobn de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando e
implementando las acciones correspondientes para la prevencion del riesgo biolégico por
COVID-19 en el ambiente de trabajo. Dicha actualizacion debe ser revisada y aprobada por el
IDU.

0. Cuando algun trabajador o familiar experimente sintomas respiratorios 0 contagio relacionado
con COVID-19, debe informar al empleador para que realice el aislamiento preventivo en casa.
El trabajador debe informar a la EAPB (Entidades Administradoras de Planes Beneficios de
Salud) en las lineas de atencién que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social, incluyendo la activacion de PRASS (Prueba, Rastreo y
Aislamiento Selectivo Sostenible).

p. Tener en cuenta los lineamientos y disposiciones de las autoridades nacionales y distritales para
la atencion, prevencion y control del COVID-19 en desarrollo del contrato.

2.3 Entidad contratante

a. Brindar acompafiamiento y realizar la coordinacién interinstitucional a la que haya lugar para
garantizar la continuidad de los proyectos en condiciones de seguridad, durante las temporadas
de aislamiento preventivo y periodos de contingencia, hasta que la emergencia sanitaria sea
superada.



b. Realizar la supervision del cumplimiento por parte de la interventoria, en el marco de sus
obligaciones contractuales y el cumplimiento de las actividades permitidas en el marco de la
emergencia.

c. Reportar cualquier evento de contagio de su personal que se presente dentro del desarrollo de
las actividades de consultoria, obra, operacion y mantenimiento.

d. La entidad deberd acogerse a los protocolos implementados por parte de los contratistas
(Consultoria, obra e interventoria) para el ingreso a la obra, oficinas, areas de trabajo o
campamentos.

3. RECOMENDACIONES GENERALES

A continuacion, se describen algunas acciones y medidas que deberan ser implementadas en los
proyectos de infraestructura vial y de transporte por parte de los contratistas, consultores e
interventorias:

3.1 Higiene personal e interaccion social

Implementar todas las medidas de higiene y distanciamiento que sean necesarias al inicio

durante y el término de las jornadas; incluyendo los traslados.

Cuando las manos estén contaminadas con secreciones después de toser o estornudar,

antes y después de ir al bafio, cuando estén visiblemente sucias, antes y después de comer,

antes y después de usar el tapabocas, después de entrar en contacto con superficies que

hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras,

transporte, equipos biométricos 0 elementos para toma de huella dactilar, entre otros), se

deberé realizar el Lavado de manos con una duracién de minimo 20 segundos.

Disponer de puntos e insumos para realizar el lavado de manos, esto es, agua limpia, jabon

liquido, toallas de un solo uso (toallas desechables) para el secado de manos. En estos se

debe ubicar recordatorio de la técnica de lavado de manos.

Al toser y estornudar tapar la boca y nariz con el antebrazo o con un pafuelo de papel

desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo. Abstenerse de tocarse la boca,

la nariz y los ojos.

El Contratista — consultor, interventor deben disponer de la infraestructura necesaria para el

lavado de manos, de tal manera que se cumplan las necesidades dadas para cada proyecto.

Implementar dispensadores de alcohol glicerinado minimo al 60 y maximo al 95 % en lugares

de acceso facil y frecuente por parte de las personas usuarias y trabajadores para la

realizacion de higienizacion de manos.

Limpiar y desinfectar con frecuencia los recipientes o elementos reutilizables destinados para

el desarrollo de actividades de higiene personal, limpieza y desinfeccién de superficies o

elementos.

Para el consumo de alimentos:

- No compartir alimentos o elementos como cubiertos, botellas, recipientes.

- Limpieza de la manija del horno microondas por cada persona luego de ser utilizado.

- Lavado inmediato de manos antes y después de consumir los alimentos.

- En caso de tener una zona para el lavado de los utensilios utilizados para el consumo de
alimentos, se deben dotar de desinfectantes como hipoclorito para lavaplatos y mesones.

Los EPI que sean redutilizables, se deben lavar y desinfectar antes, durante y después de ser

usados.



3.2 Areas, horarios y turnos de trabajo

Con el fin de evitar la aglomeracion de personal en las areas y frentes de trabajo, durante el desarrollo
de las actividades constructivas, de operacidén y mantenimiento, se proponen las siguientes acciones
y medidas:

3.2.1 Actividades Administrativas y de Operacién y construccion

a. Paratodas las actividades el distanciamiento fisico serd de minimo 1 metro, entre las personas
gue se encuentran en el lugar o entorno.

b. Implementar jornadas flexibles o turnos de entrada y salida a lo largo del dia y otras estrategias
para evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida, en los centros de trabajo.

c. Evitar aglomeraciones en las diferentes areas donde se desarrollan las actividades, definiendo
estrategias que garanticen el distanciamiento fisico y minimicen la acumulacién de personas
en un mismo lugar, tales como: horarios de atencién o turnos de operacion.

d. Se debera fomentar el autocuidado, especialmente lo relacionado con el monitoreo individual
de la temperatura corporal y de sintomas respiratorios u otros signos relacionados, por parte
de cada uno de los trabajadores, asi como difundir la informacion relacionada con los sintomas
de alarma.

En relacion con la verificacion diaria del estado de salud de los trabajadores se deberan
registrar los casos para los cuales se presentan novedades o cambios en sus condiciones
habituales de salud, incluido el personal que realiza trabajo en casa o0 en modalidad remota, los
cuales deberan reportar su estado de salud y toma de temperatura mediante correo electrénico
0 via telefénica a su jefe inmediato o area de seguridad y salud en el trabajo, segun estructura
de la empresa. La empresa debera hacer seguimiento aleatorio a la toma de temperatura para
estos trabajadores.

Se debe asegurar que todo trabajador sea informado sobre los riesgos a los cuales se vera
expuesto en el desarrollo de sus actividades, las medidas preventivas de autocuidado, cuidado
colectivo y empresarial, asi como de la necesidad de establecer su compromiso con el
cumplimiento de las normas y medidas definidas para la atencién de la actual situacion
sanitaria.

Al ingresar a la obra o areas de trabajo, se debe asegurar que sean suministradas las
mascarillas (2) para uso durante su jornada de trabajo, asi como de los tapabocas - Quirlrgico
(2) para uso al término de la jornada laboral en los desplazamientos trabajo — casa - trabajo.

e. Cuando algun trabajador o familiar experimente sintomas respiratorios o contagio relacionado
con COVID-19, debe informar al empleador para que realice el aislamiento preventivo en casa.
El trabajador debe informar a la EAPB (Entidades Administradoras de Planes Beneficios de
Salud) en las lineas de atencidn que esta disponga para que inicie el protocolo estipulado por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social, incluyendo la activacion de PRASS (Prueba, Rastreo y
Aislamiento Selectivo Sostenible).



Los contactos estrechos de casos identificados dentro o fuera de la empresa, deberan poder
aislarse tempranamente.

Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en
su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.

En caso de que algun trabajador en obra o trabajo de campo presente algin sintoma o
condicion de salud asociada a sintomas de COVID-19, no debera permitirsele laborar, se le
deber& proveer un tapabocas convencional, ubicarlo en una zona que permita su aislamiento
(carpa con sillas diferente a la del punto de control); los elementos de la zona de aislamiento
son de uso exclusivo para esta. Para el caso de los trabajadores que se encuentran realizando
trabajo virtual en casa, en caso de presentar algun sintoma debera reportarlo a su empleador.

En todos los casos el empleador debe notificar a la ARL sobre los casos sospechosos y
confirmados identificados en su empresa, asi como exhortar a los empleados a hacerlo con su
respectiva EAPB.

Al respecto, se debe elaborar un documento en el que conste la condicion encontrada, el cual
debe suscribirse por el trabajador y por quien informa la situacién. El contratista - consultor,
antes de finalizar la jornada de trabajo diaria debera avisar a la interventoria del proyecto sobre
el personal que haya sido aislado. Se le permitir4 el ingreso a la obra o areas de trabajo, hasta
cuando se restablezca su estado de salud y presente los correspondientes certificados
médicos.

Realizar turnos para el consumo de alimentos, con el fin de no generar concentracion de
personas en la realizacion de este tipo de actividades, conservando 1 metro minimo de
distanciamiento.

Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural, realizar las adaptaciones
necesarias para garantizar una adecuada ventilacion, y evitar que haya grupos de personas en
lugares de baja ventilacion.

Prohibir el ingreso de personal ajeno a la obra o areas de trabajo. El personal que no tenga
relacion con la obra o proyecto no debe ingresar a los frentes o areas de trabajo. Respecto a
terceros relacionados con la obra o proyecto, deberan registrarse y acogerse al protocolo que
establezca el contratista — consultor para el ingreso.

El contratista debera, suministrar tapabocas desechable para boca y nariz en caso de que el
visitante no cuente con él, siendo su uso obligatorio durante la permanencia en la obra o area
de trabajo.

Garantizar la realizacion de capacitaciones, charlas, campafias u otros mecanismos de
divulgacion sobre medidas de autocuidado (toma de temperatura, sintomas respiratorios y
otros signos relacionados con COVID-19), cuidado de salud mental segun recomendaciones
del Ministerio de Salud y Proteccién Social, uso y disposicién de tapabocas, medidas para
correcta separacion de residuos producto de la implementacién del protocolo de bioseguridad,
medidas de ventilacion, técnica de lavado de manos, distanciamiento minimo de 1 metro al
personal, toma de conciencia de los trabajadores con sintomas gripales (acciones y cuidados),
toma de medidas preventivas durante el traslado casa — trabajo — casa, medidas preventivas a
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tomar al llegar a la vivienda, uso de medios alternativos de transporte y demas temas
relacionados.

m. Garantizar el suministro y reposicion de los Elementos de Proteccion Individual « EPI.

n. Los puntos de hidratacion deben permanecer en perfectas condiciones de higiene y limpieza,
con dispensadores que reduzcan los contactos innecesarios. Solicitar el lavado frecuente de
manos antes del uso del punto de hidratacion. Cada trabajador debe contar con su recipiente
exclusivo para el consumo del liquido.

0. Garantizar el almacenamiento diario en un punto seguro y aislado de los residuos biosanitarios
(tapabocas y guantes) generados en obra o areas de trabajo, entre tanto son recogidos por el
operador o gestor autorizado. Deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe
ser abierta por el personal que realiza reciclaje de oficio, ademas debe estar separados de los
residuos aprovechables.

p. Elaborar e implementar un protocolo de limpieza y desinfeccién, que incluya procedimiento,
frecuencia, insumos (hipoclorito, sustancias desinfectantes, alcohol al 70%), EPI (gafas,
guantes, delantal y tapabocas) y personal responsable, entre otros, con el fin de garantizar la
limpieza y desinfeccién frecuente de instalaciones (bafios, pisos, paredes, puertas, ventanas,
divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos y espacios con los cuales se tienen
contacto constante y directo), zonas, elementos, implementos, herramientas, equipos,
vehiculos, maquinaria y objetos personales empleados para las actividades relacionadas con
la ejecucion de la obra.

Los insumos empleados para realizar la actividad (escobas, traperos, trapos, esponjas,
estropajos, baldes) deben ser sujetos de limpieza y desinfeccidn constante.

Los insumos quimicos empleados deberan ser utilizados de acuerdo con las especificaciones
de dosis y naturaleza quimica del producto y contaran con su hoja de seguridad acorde con el
Sistema Globalmente Armonizado -SGA.

Las areas como pisos, bafios, cocinas se deben lavar minimo una vez al dia con un detergente
comun, para luego desinfectar con productos entre los gue se recomienda el hipoclorito de uso
domeéstico y dejarlo en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un

afio humedo y limpio, o también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio, de acuerdo con
o recomendado por el fabricante, entre otros. Asi mismo, se deben revisar las recomendaciones
de cada fabricante para realizar el adecuado proceso de limpieza.

g. Actividades laborales en oficinas con espacios amplios, bien ventiladas, con ventanasy
puertas abiertas con alto flujo de aire natural. Restringir el uso del aire acondicionado. Adoptar
mecanismos de ventilacion natural.

r. Se debe promulgar un comunicado externo para terceros involucrados con la ejecucion de la
obra y un comunicado interno a todos los trabajadores, aliados, contratistas, subcontratistas en
todas las areas de trabajo requiriendo la adopcion obligatoria de las medidas definidas en el
protocolo de bioseguridad en concordancia con lo indicado en el presente apéndice.

3.2.2 Transporte y movilizacion de personal

Se debera fomentar el uso de medios alternativos de transporte.
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3.3 Elementos e insumos de control biolégico

Suministro y disposicion en las areas de trabajo de los siguientes elementos con acceso total a los
trabajadores:

a. Ubicacion de lavamanos e insumos (jabon liquido, toallas desechables de un solo uso, alcohol
glicerinado) que garanticen el lavado y/o desinfeccion constante de manos en los frentes de
obra o &rea de operacion.

b. Suministro de alcohol o gel antibacterial en dosificadores ubicados en lugares de facil acceso
y frecuente.

Cc. Se deben mantener visibles las técnicas de uso y disposicién de los EPI.

Evitar el intercambio de elementos de trabajo y equipos de proteccion personal con otras
personas. En caso de ser necesario compartirlos, realizar desinfeccién, previo a su uso.

d. Ubicar en las baterias del lavamanos el protocolo obligatorio de lavado de manos.

e. El empleador debera garantizar el suministro de prendas adicionales (overol, chaquetas o
chalecos) (segun aplique al proyecto), ya que la ropa utilizada durante la jornada laboral (sea
dotacién o no) debe ser lavada luego de terminar la jornada. El trabajador debera garantizar
gue la ropa utilizada durante la jornada laboral no se combine o mezcle con la ropa de la familia
al momento del lavado.

f. Se deberan implementar las medidas tendientes a procurar que la ropa empleada en el traslado
de su lugar de residencia al trabajo, no entre en contacto con la de los compafieros de labor y
las prendas usadas durante la jornada de laboral.

3.4 Recurso humano

El responsable del SGSST (Representante Legal) deberd establecer los mecanismos de
seguimiento, monitoreo y autocontrol para direccionamiento, seguimiento y gestién del riesgo,
relacionado con lo indicado en el presente apéndice y en los documentos que las autoridades
nacionales y distritales dispongan. Al respecto, deberd apoyarse en el técnico en SST, personal
social, técnico, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, quienes a su vez podran contar con la
brigada de emergencias, inspectores, y BOAL (segun aplique).

De forma particular, respecto al inspector COVID* corresponde la ejecucion de actividades de apoyo
en la implementacién administrativo y operativo del presente apéndice a través de las siguientes
intervenciones:

Verificacion y reporte de las necesidades para el cumplimiento en la implementacion de los requisitos
establecidos en el protocolo de Bioseguridad aprobado.

Seguimiento a la ejecucion de actividades de limpieza y desinfeccion del personal, instalaciones,
implementos, herramientas y equipos.

Presentar informes periddicos sobre la gestién de implementacion y cumplimiento del Apéndice
COVID en desarrollo de las obras.
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Reportar la informacién producto de las actividades de seguimiento en operacion, construccion y
administracion, al especialista 0 residente SST segun corresponda, a través de registros
(fotogréficos, formatos, entre otros), para la ejecucion de acciones de control y seguimiento de casos
positivos y sospechosos, asi como para la elaboracion de los reportes e informes que correspondan,
ante la Interventoria o Entidad, de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.

* El Inspector COVID no aplica para proyectos de Consultoria.

4.

OTRAS MEDIDAS

Adicional a lo antes descrito, a continuacién, se realizan las siguientes recomendaciones:

4.1 Seguimiento al personal

a.

Es responsabilidad del trabajador garantizar el adecuado uso, porte, mantenimiento manipulacién
y disposicion de los EPI que le sean entregados.

Gestionar con la ARL la asesoria y acompafamiento para atender las necesidades de salud
mental de los trabajadores.

Implementar un mecanismo de comunicacion para que los trabajadores informen sobre cualquier
eventualidad de salud.

4.2 Informacioén, divulgacion y socializacién

En los proyectos de infraestructura vial y de transporte se debera garantizar el proceso de
informacion y divulgacion de las medidas que seran implementadas por los contratistas de obra,
consultorias o interventorias para garantizar la integridad, salud y bienestar de todo el personal y
comunidad, para ello deberan desarrollar un plan de comunicacién que incluya:

Acciones de informacién, educacion y comunicacién para el desarrollo de todas las actividades
gue eviten el contagio, contenidas en la normativa aplicable vigente, asi como las especificas
segun la actividad.

Mecanismos de informacién que sean oportunos, claros y concisos, sobre las medidas de
prevencién y atencion.

Estrategia de comunicacién con mensajes accesibles para las personas con discapacidad
sensorial (personas sordas o con discapacidad visual).

La difusion de los protocolos de prevencion de contagio de COVID-19 en el entorno laboral y de
atencion de casos sospechosos de contagio, en articulacion con las Entidades Promotoras de
Salud- EPS y con la asesoria y asistencia técnica de las ARL.

Orientaciones para que las personas difundan en sus hogares, espacio publico y demés entornos
las medidas de autocuidado.
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5 SEGUIMIENTO
5.1 Entrega del protocolo

El contratista — consultor debera entregar su protocolo a la interventoria para revision, aprobacion y
posterior envio al IDU para conocimiento de la entidad. De igual manera la interventoria debera
entregar su protocolo al IDU para la revisidon y aprobacion respectiva. Estos protocolos deberan
contener como minimo lo establecido en el presente apéndice y deben estar aprobados como
requisito previo para el inicio o reinicio de las actividades.

5.2 Comités de seguimiento

Se debe hacer seguimiento a la implementacion, ejecucién y control de las medidas indicadas en el
protocolo en desarrollo de los comités técnicos semanales.

Para estos comités de seguimiento se requiere la asistencia obligatoria de los directores de obra e
interventoria, asi como los lideres del equipo de profesionales encargados de apoyar el seguimiento
y verificacion de la implementacion de las medidas contenidas en los respectivos protocolos.

5.3 Inspecciones de campo

La interventoria debera evaluar al contratista de obra (hacer seguimiento al consultor segun aplique)
respecto al cumplimiento de la implementacion de lo indicado en el protocolo, basandose en los
resultados de inspecciones diarias, asi como de toda evidencia objetiva de cumplimiento.

Las inspecciones de verificacion deben ser organizadas y guiadas por la Interventoria, y estaran a
cargo de los lideres del equipo de profesionales encargados de apoyar el seguimiento y verificacion
de la implementacion de las medidas. El resultado de la verificacion obtenida se informara de
manera inmediata al contratista — consultor en terreno, consignandolas en bitacora y se reiteraran en
el comité técnico, momento en el cual éste podra exponer sus evidencias de cumplimiento y/o gestién
eficaz al respecto. La interventoria valoraré dicha informacion de acuerdo a la evidencia recolectada
(registro fotografico, certificados, entre otros.) y tomara la decision correspondiente dejando
constancia de esta en el acta del comité respectivo.

Las acciones frente a los hallazgos identificados por la interventoria deberan atenderse de manera
inmediata, siendo estos determinantes para detener las actividades segun criterio de la interventoria,
siempre en pro de la salud y bienestar de los trabajadores y personal relacionado al contrato. Es
responsabilidad del contratista evitar se presenten estas situaciones, para lo cual debera garantizar
lo necesario para el cumplimiento estricto y permanente de las medidas incluidas en el protocolo
adoptado.

5.4 Informes

El Contratista — consultor debera entregar a la Interventoria para su revision y aprobacién y posterior
envid al IDU, y la interventoria debera entregar al IDU para su revisién y posterior aprobacion, los
siguientes informes:

5.4.1 Informe semanal

Dentro del informe semanal se debe incluir un aparte con las actividades desarrolladas en la semana,
respecto al seguimiento e implementacion del protocolo relacionado con el COVID-19. Esta
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informacion servird como soporte adicional a las evidenciadas en campo y registros suministrados
por el contratista de obra e interventoria.

El informe debera incluir como minimo:

54.2

Resumen de actividades ejecutadas.

Anexar un cuadro en el cual se incluya el listado de posibles contagios y de contagios
confirmados por COVID-19 (incluir personal con sintomas o que lo haya reportado en ejercicio
del trabajo en casa o teletrabajo), asi como el resumen de las condiciones de salud,
circunstancias de contagio, medidas de manejo, acciones tomadas y seguimiento realizado.
Indicar el cumplimiento (fichas de seguimiento) del contratista de obra — consultoria, de las
medidas y planes de accién en relacibn al COVID-19 y las acciones administrativas
adelantadas.

Reportar para la semana los siguientes indicadores:

a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores *100.

b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de
trabajadores * 100.

c. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.

Informe mensual

Este documento debera contener los soportes que evidencien la ejecucion e implementacion de las
actividades y obligaciones definidas en el presente apéndice, incluyendo los correspondientes
soportes del periodo del informe. El mismo har& parte de los informes mensuales como un nuevo
componente y se presentara en un tomo independiente de forma digital.

Sera responsabilidad del Contratista de obra — consultoria y de la interventoria, respectivamente,
garantizar la autenticidad de la informacién y de todos los soportes que contienen los respectivos
informes.

El informe debera incluir como minimo:

Resumen de actividades ejecutadas y medidas de manejo implementadas. Este resumen,
entre otros aspectos debe indicar: nimero y ubicacién de lavamanos y dispensadores de
alcohol o gel antibacterial; indicadores de seguimiento.

Anexos:

- Soporte de la socializacion realizada a los trabajadores y contratistas de la
informacion relacionada con la prevencion, propagacion y atencion de COVID-19.

- Lista de chequeo de verificacion de la implementacion del protocolo en caso de iniciar
actividades en nuevos frentes de obra, campamentos y oficinas.

- Indique y soporte la gestion adelantada con la ARL respecto a la implementacion,
seguimiento y cumplimiento de los protocolos establecidos en relacion al COVID - 19.

- En caso de presentarse, indique y soporte la gestion adelantada con la EPS respecto
al desarrollo de las actividades de promocién y prevencion de la salud en relacién al
COVID-19.

- Formatos de entrega y reposicion de EPI (incluyendo los overoles adicionales).
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- Anexar un cuadro con las cantidades de los insumos utilizados mensualmente en el
marco de las medidas a implementar por COVID-19, incluyendo los respectivos
proveedores.

- Incluir una relacién de proveedores de insumos y sitios de disposicién usados durante
el periodo de acuerdo a los residuos generados.

- Cuadro en el cual se incluya el listado de posibles contagios y de contagios confirmados
por COVID-19 (incluir personal con sintomas), asi como el resumen de las condiciones
de salud, circunstancias de contagio, medidas de manejo, acciones tomadas y
seguimiento realizado. Soportar los reportes a la entidad contratante, a interventoria y
EPS.

- Reportar la gestion realizada por parte del contratista e interventoria, respecto a las
medidas implementadas dentro del componente Ambiental en relacién al manejo de
vertimientos de lavamanos y manejo de residuos Covid, en cumplimiento de la
normatividad y lo estipulado en el apéndice de bioseguridad.

- Reportar como minimo el resultado de los siguientes indicadores:

a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100.

b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de
trabajadores * 100.

c. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.

- Indigue si se presenta una actualizacibn a la matriz de peligros y en caso de
presentarse, adjlntela y remita los respectivos soportes.

- Registro de las actividades de limpieza y desinfeccion realizadas.

- Ficha de seguimiento de la verificacibn mensual adelantada por la interventoria
respecto a la implementacion de las medidas y actividades incluidas en el protocolo
presentado por el contratista — consultor y aprobado por la interventoria.

- Copia de la bitacora, de los folios correspondientes al periodo del informe presentado,
en la cual se incluyan las notas afines a la implementacion del protocolo.

- Certificado original de mantenimiento periédico de lavamanos moviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

- Registro fotogréafico a color de las medidas y actividades adelantadas durante el periodo
en relacién con el COVID-19 (con buena resolucién, fecha y hora de la toma). Anexar
el mencionado registro en medio magnético.

- Copia de la comunicacion en la cual la interventoria aprueba el informe mensual del
contratista de obra — consultoria, la aprobacién del informe del contratista no limita la
aprobacién del informe de interventoria, procede la remision de la gestion efectuada
por dicha interventoria como aplica en el marco de sus funciones de control y
seguimiento.

- Y los demas soportes que el IDU o la interventoria considere necesarios.

Recomendaciones y conclusiones.

Anexar en un CD el informe en medio magnético en PDF y los archivos editables correspondientes.

Para el caso del informe de interventoria que sera remitido al IDU, ademas de incluir lo antes
descrito del contratista o consultor y de su propia gestion, debera contener los siguientes
documentos:

La interventoria debera anexar los registros (formatos, soportes fotograficos, entre otros) del
seguimiento que realiz6 al contratista de obra o consultoria, de la implementacién de cada
uno de los elementos indicados en su protocolo.
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Consolidado del periodo y acumulado a la fecha de los elementos implementados por parte

del contratista de obra respecto al protocolo que les fue aprobado por la interventoria.

El IDU o la interventoria podran solicitar en cualquier momento informacion o soportes adicionales
a lo anteriormente indicado, segun consideren necesario, como parte de su actividad de
supervisién o en atencién a los requerimientos que terceros puedan realizar.

El informe del contratista — consultor debe ser revisado y aprobado por la interventoria y el informe
de la interventoria debe ser revisado y aprobado por el IDU.

54.3

Informe final

Este documento debera contener los soportes que evidencien la ejecucion e implementacion de las
actividades y obligaciones definidas en el presente apéndice durante la ejecucion del contrato,
incluyendo los correspondientes soportes.

Sera responsabilidad del Contratista de obra — Consultor y de la interventoria, respectivamente,
garantizar la autenticidad de la informacion y de todos los soportes que contiene los informes finales.

El informe final del contratista — Consultor y de la interventoria, deberan incluir como minimo lo
siguiente:

Resumen de actividades ejecutadas y medidas de manejo implementadas. Este resumen,
entre otros aspectos debe indicar: nUmero y ubicacién de lavamanos y dispensadores de

alcohol o gel antibacterial; indicadores de seguimiento.

Anexos:

Copia de las comunicaciones de aprobacion del protocolo y de los informes mensuales
de interventoria por parte del IDU (aplica Unicamente para el informe final de
interventoria).

Consolidado de indicadores de seguimiento.

Listas de chequeo de verificacion de la implementacion del protocolo previo al inicio de
las actividades en los frentes de obra, areas de trabajo, campamentos y oficinas.
Soportes de la gestiobn adelantada con la ARL respecto a la implementacion,
seguimiento y cumplimiento de los protocolos establecidos en relacion al COVID-19.
Soporte de la gestion adelantada con la EPS respecto al desarrollo de las
actividades de promocién y prevencion de la salud en relacion al COVID-19, en caso
de presentarse.

Cuadro consolidado con las cantidades de la entrega y reposicion de EPI (incluyendo
los overoles adicionales).

Incluir la relacién de proveedores de insumos y sitios de disposicion final usados
durante el contrato.

Anexar un cuadro mes a mes con las cantidades totales de los insumos utilizados en
el marco de las medidas a implementar por COVID-19, incluyendo los respectivos
proveedores y las certificaciones relacionadas emitidas por estos ultimos.

Consolidado de posibles contagios, de contagios confirmados por COVID-19 (incluir
personal con sintomas o que lo haya reportado en ejercicio del trabajo en casa o
teletrabajo) y casos mortales (incluir los respectivos soportes), asi como el resumen de
las condiciones de salud, circunstancias de contagio, medidas de manejo, acciones
tomadas y seguimiento realizado. Soportar los reportes a la entidad contratante, a
interventoria, a la EPS.

Reportar como minimo los siguientes indicadores:
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a. No. de trabajadores contagiados de COVID-19 / No. total de trabajadores * 100.

b. No. de trabajadores posiblemente contagiados de COVID-19 / No. total de
trabajadores * 100.

c. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas * 100.

Consolidado de las actualizaciones a la matriz de peligros.

Registro consolidado de las actividades de limpieza y desinfeccion realizadas.
Consolidado mes a mes de las listas de chequeo de la verificacion mensual adelantada
por la interventoria, respecto a la implementacién de las medidas y actividades incluidas
en el protocolo presentado por el contratista y aprobado por la interventoria.

Presentar copias de la bitdcora, (no aplica para consultoria) en la cual se incluyan,
ademas de las notas afines a la implementacion del protocolo.

Certificacion expedida por el representante legal del contratista de obra - consultoria,
en la cual indique el cumplimiento por parte del contratista de obra, de los requisitos
contractuales y normativos vigentes relacionados con el COVID-19.

Certificacion expedida por el representante legal de la interventoria, donde evidencie el
cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos vigentes relacionados con el
COVID-19 por parte del contratista de obra - consultor (aplica Unicamente para el
informe final de interventoria).

Certificacion expedida por el representante legal de la interventoria, en la cual se
indique el cumplimiento por parte de la interventoria de los requisitos contractuales y
normativos vigentes relacionados con el COVID-19 (aplica Unicamente para el informe
final de interventoria).

Copia de la comunicacién en la cual la interventoria aprueba el informe final del
contratista de obra - Consultoria.

Copia de los oficios de aprobacién por parte del IDU de los informes mensuales de la
interventoria.

Y los demas soportes que el IDU o la interventoria considere necesarios.

Recomendaciones y conclusiones.
Anexar en un CD el informe en medio magnético en PDF y los archivos editables

correspondientes.

Para el caso del informe de interventoria, ademas de incluir lo antes descrito del contratista o
consultor y de su propia gestién, debera contener los siguientes documentos en su informe:
Consolidado de comunicaciones mediante las cuales la interventoria aprobd los informes

mensuales del contratista.

La interventoria debera anexar los registros (formatos, soportes fotograficos, entre otros) del
seguimiento que realizé al contratista de obra de la implementacién de cada uno de los
elementos indicados en su protocolo.

Consolidado de los elementos implementados respecto al protocolo que les fue aprobado
por la Entidad.

El IDU o la interventoria podran solicitar en cualquier momento informacién o soportes adicionales a
lo anteriormente indicado, segun consideren necesario, como parte de su actividad de supervision o
en atencion a los requerimientos que terceros puedan realizar.

El informe del contratista — consultor, debe ser revisado y aprobado por la interventoria y el informe
de la interventoria debe ser revisado y aprobado por el IDU.
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5.5 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO

El seguimiento a la implementacién del protocolo por parte del contratista de obra — consultoria lo
realizara la interventoria por medio de las Fichas de seguimiento que se incluyen en el presente
documento como un anexo.

Los contratistas de obra — consultoria e interventoria deberan diligenciar diariamente los registros
(formatos, soportes fotogréficos, entre otros) que demuestren la implementacion de las medidas
solicitadas en el presente apéndice. Estos registros deben diligenciarse por cada elemento que se
suministre.

La interventoria por su parte debera realizar la verificacion diaria de la implementacion realizada por
el contratista de obra - consultoria a de cada uno de los elementos necesarios para la implementacién
del protocolo de bioseguridad, diligenciando sus propios registros (formatos, soportes fotograficos,
entre otros).

Los registros presentados por el contratista de obra - consultoria deberan ser revisados y aprobados
por la interventoria y a su vez, los formatos de la interventoria deberan ser aprobados por el IDU.

El contratista de obra — consultoria debera consolidar y remitir sus registros a la interventoria
semanalmente para revision y aprobacion.

La interventoria debera consolidar en un formato la informacion de los elementos implementados
segun su protocolo, de acuerdo con los registros diligenciados, remitiendo dicho formato al IDU como
un anexo al informe mensual.

Copia de la totalidad de los registros del contratista de obra — consultoria debera anexarse en el
informe mensual que remita a la interventoria.

Copia de la totalidad de los registros de la interventoria deberan anexarse en el informe mensual que
remita al IDU.

Se deben realizar los controles respectivos de parte de la interventoria y de la Entidad segun
corresponda. Sin embargo, la implementacién de los protocolos de bioseguridad sera bajo
absolutaresponsabilidad de cada uno de los contratistas — consultoria - Interventoria, quienes
deberan salvaguardar la salud de los trabajadores y las comunidades aledafias a los proyectos.

6. FORMA DE PAGO DE LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

6.1 MEDIDAS QUE SE ADOPTARAN EN LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE ENCUENTREN
EN EJECUCION Y PROCESOS DE ESTRUCTURACION, SELECCION O SUSCRIPCION.

La modalidad por la cual la Entidad realizard reconocimiento transitorio por concepto de
implementaciéon de Protocolo de Bioseguridad en el marco de la emergencia econémica, social y
ecolégica decretada por el Gobierno Nacional, serd a precio unitario con valores tope IDU,
reconociéndose Unicamente la administracion en el valor total a cancelarse. En este sentido, en
ningun caso el IDU reconocera elementos adicionales a los sefialados en el presente Apéndice, ni
elementos que superen los topes indicados.

19



El reconocimiento al que hace referencia el presente punto, Unicamente lo realizara la entidad,
mientras subsistan las circunstancias que dieron lugar al Decreto del Estado de Emergencia, asi las
cosas, una vez exista pronunciamiento por parte de las Autoridades Nacionales y Distritales en el
que se manifieste de manera clara, la no necesidad de implementacion o continuacion de los
protocolos de bioseguridad, la entidad suspendera los pagos por este concepto.

La metodologia para reconocimiento de los costos serd la siguiente:

a. El contratista - consultor e interventoria deberan contar con la incorporacion del presente
apéndice en el desarrollo del contrato, asi como su Protocolo de Bioseguridad debidamente
aprobado.

b. El Contratista — consultor debera presentar los siguientes documentos para inicio de proceso de
pago en la entidad:

Cuadro consolidado de items a pagar, elaborado por el contratista de obra, en el cual se
incluya: datos del contrato; periodo; numero del item; descripcion del item; cantidad ejecutada
por item; unidad; valor unitario segun tope IDU por item; valor a reconocer por item, % de
administracion; valor a pagar en el periodo; y firmas de interventoria y del contratista de obra
- Consultor.

Cuadro por item implementado, elaborado por el contratista de obra - consultoria, en el cual
se incluya: datos del contrato; periodo; numero del item; descripcion del item; ubicacion de
implementacion; cantidad implementada del item; unidad; total implementado en el periodo;
registro fotogréafico soporte y firmas de interventoria y del contratista de obra — Consultor.

Cuadro de seguimiento a la implementacion, elaborado por la interventoria, en el cual se
incluya: datos de los contratos de obra - Consultoria e interventoria; periodo; nimero del
item; descripcion del item; ubicacion de implementacién; cantidad implementada del
item dia a dia y del mes; unidad; valor unitario segin tope IDU por item; valor por mes del
item implementado; % de administracion y firmas de interventoria.

c. La interventoria debera presentar los siguientes documentos para inicio de proceso de pago en
la entidad:

Cuadro consolidado de items a pagar, elaborado por la interventoria, en el cual se incluya:
datos del contrato; periodo; nimero del item; descripcion del item; cantidad ejecutada por
item; unidad; valor unitario segun tope IDU por item; valor a reconocer por item, % de
administracion; valor a pagar en el periodo; y firmas de interventoria y del IDU.

Cuadro por item implementado, elaborado por la interventoria, en el cual se incluya: Datos
del contrato; periodo; niumero del item; descripcion del item; ubicacion de implementacion;
cantidad implementada del item; unidad; total implementado en el periodo; registro
fotografico soporte y firmas de interventoria y del IDU.

6.2 ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS A IMPLEMENTAR

A continuacion, se relacionan los elementos que seran reconocidos en el marco de la emergencia
sanitaria, econdmica, social y ecolégica debido al COVID-19, en cumplimiento a lo requerido en el
presente apéndice:

6.2.1 Recursos aimplementar CONTRATISTA DE OBRA - CONSERVACION.

A continuacién, se presenta la relacion de elementos correspondientes al Contratista de Obra —
Conservacion:

20



IMPLEMENTOS PARA CONTRATISTA DE OBRA - CONSERVACION

ITEM DESCRIPCION CONSIDERACIONES VALOR
CONTEMPLA LOS ELEMENTOS RELACIONADOS
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
. MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL
APENDICE POR CADA 10 TRABAJADORES EN UN
) MES itari
PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION Vsagul;“t';apréo
1 PARA 10 TRABAJADORES EN OBRA (INCLUYE ALCOHOL (PAQUETE [ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DU
GLICERINADO, TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO, DESINFECCION PARA 10 TRABAJADORES EN cédigo APU-
SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS) OBRA (INCLUYE ALCOHOL GLICERINADO, 9153
TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO,
SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS).
_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3))
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION Valor unitario
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE | DERESIDUOS LOUIDOS P '?I%\(’:'IE_':‘J'EENTEZSUE’D% Seg(n tope
2 RESIDUOS LiQUIDOS PROVENIENTES DE LAVAMANOS DE SUCCION) IDU
PORTATILES. (INCLUYE EQUIPO DE SUCCION) - cédigo APU-
(Segiin Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) 9149
) ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE Vsa"aorula”t';aréo
ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATIL DE PEDAL TIPO PEDAL TIPO MANOS LIBRES. 9 p
3 IDU
MANOS LIBRES cédigo APU-
_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) 3152
ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON LiQUIDO Valor unitario
4 ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON LiQUIDO O O ALCOHOL G,\';IETE/S_'I%AODO' CON PEDAL Segf&j"pe
ALCOHOL GLICERINADO = .
coédigo APU-
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) 9154
ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE Valor unitario
TOALLAS TIPO Z Segun tope
5 ALQUILER DE DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL IDU
_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) cod|§105§PU-
SE PAGA UNA FJNICA VEZ DURANTE LA Valor unitario
EJECUCION DEL CONTRATO Segun tope
6 CHALECO REFLECTIVO EN TELA (CHALECO REFLECTIVO EN TELA._ ) _IDU
codigo INS-
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)) 12516
SE PAGA UNA UNICA VEZ DURANTE LA Valor unitario
EJECUCION DEL CONTRATO Segtin tope
7 OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALON (OVEROL EN DRILL DOS»PlEZAS’ CAMISA 'Y IDU
PANTALON. -
- codigo INS-
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)) 12523
i Valor unitario
DOS (2) PERSONA AL DIA segln tope
8 TAPABOCAS DESECHABLES (TAPABOCAS DESECHABLE. IDU cédigo
INS-
_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)) 12520
DOS (2) POR PERSONA AL DiA V;';;'u‘:]”t';"’r‘;éo
9 | MASCARILLA DESECHABLE MASCARILLA DESECHABLE. IDU
_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)) codllzgsoleNS
UNA (1) POR CONTRATO.
Nota: En caso de requerir adicionales, sera sujeto de
revisién y aprobacion por parte de la Interventoria y sera
ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR | dispuesto no mas de uno por punto de control y frente .
BOMBA MANUAL 20 LITROS. DESINFECCION de obra autorizado. Valor unitario
10 seguln tope
(Seglin Apéndice Bioseguridad Covid 19) INCLUYE MEZCLA (ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. IDU APU- 9151

AGUA- HIPOCLORITO 20 ml/L.

ASPERSOR BOMBA MANUAL 20 LITROS.
DESINFECCION INCLUYE MEZCLA AGUA-
HIPOCLORITO 20 mml/Litro._

(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3))
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- INSPECTOR COVID CONTRATISTA DE OBRA - CONSERVACION.

INSPECTOR COVID PARA CONTRATISTA DE OBRA - CONSERVACION

ITEM DESCRIPCION CONSIDERACIONES VALOR

INSPECTOR ACTIVIDADES COVID -19 (TECNICO O
TECNOLOGO SST CON LICENCIA PARA PRESTACION
DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL | TARIFA MES - PERSONAL TECNICO - INSPECTOR 2

TRABAJO VIGENTE) (Incluye Factor de Prestaciones) Valor unitario

segln tope
* ifi ; IDU INS-9484
HOMBRE/MES UNO (1) POR CONTRATO VALOR Ver especificaciones.

UNITARIO SEGUN TOPE IDU - CODIGO 9484
(PERSONAL TECNICO INSPECTOR 2)

* A continuacion se relacionan las especificaciones para el inspector COVID:
CONSTRUCCIONES:

Se establece la asignacion de los inspectores COVID segun se presenta a continuacion:

CANTIDAD DE PERSONAL INSPECTOR / PROYECTO
1-400 1
401 o mas. 2

El Inspector COVID ejecutara las acciones previstas en el numeral 3.4 del presente apéndice, como
parte de la implementacion de las medidas de prevencién en conjunto con el personal que participa
en el proyecto.

CONSERVACION (MANTENIMIENTO):

Para el apoyo en los contratos de Conservacion, se establece una asignacion de un (1) inspector.

6.2.2 Recursos aimplementar INTERVENTORIA DE OBRA - CONSERVACION.

A continuacion, se presenta la relacion de elementos correspondientes a la Interventoria de contratos
de Obra o conservacion:

IMPLEMENTOS PARA INTERVENTORIA DE OBRA — CONSERVACION

ITEM DESCRIPCION CONSIDERACIONES VALOR

CONTEMPLA LOS ELEMENTOS RELACIONADOS
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL
APENDICE POR CADA 10 TRABAJADORES EN UN

MES o
PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION Vggul:]”t'g;'éo
1 PARA 10 TRABAJADORES EN OBRA (INCLUYE ALCOHOL (PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DU
GLICERINADO, TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO, DESINFECCION PARA 10 TRABAJADORES EN cédige APU-
SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS) OBRA (INCLUYE ALCOHOL GLICERINADO, P

TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO,
SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS).

(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3))
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IMPLEMENTOS PARA INTERVENTORIA DE OBRA — CONSERVACION

ITEM DESCRIPCION CONSIDERACIONES VALOR
ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | Valor unitario
2 ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O O ALCOHOL GHEEARI'_’T@ODO' CON PEDAL Segt‘&}"pe
ALCOHOL GLICERINADO : -
coédigo APU-
_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) 9154
(ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE vsgul;n;;r;o
3 ALQUILER DE DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL TOALLAS TIPO 2 IDU
_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) codgfsgPU-
SE PAGA UNA UNICA VEZ DURANTE LA Valor unitario
EJECUCION DEL CONTRATO Seguln tope
4 CHALECO REFLECTIVO EN TELA (CHALECO REFLECTIVO EN TELA._ cédilgljaoule_
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19 _V3)) 12516
DOS (2) PERSONA AL DiA V:‘(Loru‘;“tiéago
5 TAPABOCAS DESECHABLES (TAPABOCAS DESECHABLE._ IDS top
codigo
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)) INS-12520
DOS (2) POR PERSONA AL DiA Vgggu‘;”t';%'éo
6 MASCARILLA DESECHABLE (MASCARILLA DESECHABLE. IDU
. s . . . codigo INS
_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)) 12521
- INSPECTOR COVID INTERVENTORIA DE OBRA — CONSERVACION
A continuacion, se relacionan las especificaciones para la asignacion de Inspector Covid:
INSPECTOR COVID PARA INTERVENTORIA DE OBRA - CONSERVACION
iTEM DESCRIPCION CONSIDERACIONES VALOR
INSPECTOR ACTIVIDADES COVID -19 (TECNICO O
TECNOLOGO  SST  CON  LICENCIA  PARA | TARIFA MES - PERSONAL TECNICO - INSPECTOR 2
1 PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y (Incluye Factor de Prestaciones) Valor unitario
SALUD EN EL TRABAJO VIGENTE) segln tope
Se establece la asignacién de un (1) inspector IDU INS-9484

HOMBRE/MES UNO (1) POR CONTRATO VALOR
UNITARIO SEGUN TOPE IDU — CODIGO 9484
(PERSONAL TECNICO INSPECTOR 2)

COVID.

El Inspector COVID ejecutara las acciones previstas en el numeral 3.4 del presente apéndice, como
parte de la implementacion de las medidas de prevencién en conjunto con el personal que participa

en el proyecto.

6.2.3 Recursos aimplementar CONTRATOS DE CONSULTORIA — INTERVENTORIA.

IMPLEMENTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA

EL LAVAMANOS)

TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO,
SUMINISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS).

_(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19 V3))

ITEM DESCRIPCION CONSIDERACIONES VALOR
CONTEMPLA LOS ELEMENTOS RELACIONADOS
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL
APENDICE POR CADA 10 TRABAJADORES EN UN
PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y MES Valor unitario
DESINFECCION PARA 10 TRABAJADORES EN OBRA Segun tope
1 (INCLUYE ALCOHOL GLICERINADO, TOALLAS DE (PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y IDU
PAPEL, JABON LIQUIDO, SUMINISTRO AGUA PARA DESINFECCION PARA 10 TRABAJADORES EN codigo APU-
OBRA (INCLUYE ALCOHOL GLICERINADO, 9153
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IMPLEMENTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA

ITEM DESCRIPCION CONSIDERACIONES VALOR
ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON Valor unitario
, | ALQULER DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O LIQUIDO O ?J‘ECD%TOMLE%SEE'NADO' CON Seg}g‘ljo”e
ALCOHOL GLICERINADO : -
coédigo APU-
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) 9154
ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE Vglor,””"a”o
TOALLAS TIPO Z egun tope
3 ALQUILER DE DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL — IDU
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) COd'ngQPU'
SE PAGA UNA QNICA VEZ DURANTE LA Valor unitario
EJECUCION DEL CONTRATO Segln tope
4 CHALECO REFLECTIVO EN TELA (CHALECO REFLECTIVO EN TELA)._ IDU
codigo INS-
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3) 12516
3 Valor unitario
DOS (2) PERSONA AL DIA segln tope
5 TAPABOCAS DESECHABLES (TAPABOCAS DESECHABLE._ IDU cédigo
INS-
(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3)) 12520

Valor unitario
Segln tope
IDU
Codigo INS
12521

DOS (2) POR PERSONA AL DiA

6 | MASCARILLA DESECHABLE (MASCARILLA DESECHABLE._

(Segun Apéndice Bioseguridad Covid 19_V3))

- INSPECTOR COVID

No aplica asignacion de inspector COVID para proyectos de consultoria y su respectiva interventoria.

6.3 FORMA DE PAGO

El IDU pagara al contratista y a la interventoria los costos en que incurran durante el desarrollo de
las labores descritas en el presente apéndice, sin perjuicio de las multas que les puedan ser
impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas, con ocasién del contrato en materia de
implementacién de las medidas de bioseguridad aqui descritas, de la siguiente manera:

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) X %
VTIPBP = Valor Total por Implementacion del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el Periodo.

VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagaran al valor de la lista de precios de referencia del
IDU, vigente al mes de su implementacion).

C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer.

% = Para el contratista de obra se usara el % de Administracion correspondiente al componente
Ambiental y SST del contrato, multiplicando entonces por el resultado de la siguiente suma “1 + %
Administracion”.

NOTAS:

- Para el contratista se usara el porcentaje de administracion definido para el AlU del componente
ambiental en el caso de obra y del AlU para los componentes ambiental, didlogo ciudadano y PMT
en el caso de conservacion.
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- Para la interventoria se usard el Factor Multiplicador correspondiente a los costos operacionales,
el cual es de “1.1".

So6lo se reconoceran los elementos expresamente sefialados en el presente Apéndice. No se
reconoceran elementos que ya hacian parte del desarrollo del contrato dentro del Sistema de Gestién
de Seguridad y Salud en el trabajo.

Para aquellos contratos que se desarrollen en diferentes vigencias, los costos asociados seran los
que se encuentran establecidos en el momento de su ejecucion.

El IDU no reconoceraimprevistos ni utilidad o algun otro costo adicional que no se encuentre
contemplado en el presente apéndice.

6.4 VIGENCIA 'Y DEROGATORIA

Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 9 de la resolucion 777 de 2021 expedida por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social, en el cual se deroga expresamente la resolucion 666 y demas
normativa aplicable, se determina que los apéndices de bioseguridad 1 y 2, asi como las circulares
expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano, se derogan con la expedicion del presente
documento.

El presente Apéndice rige a partir de su expedicion por parte de la entidad y sea efectuada su
incorporacién en los contratos IDU.

Revisado por:

e

SANDRA AGUILAR
CONTRATISTA PSP - OGA

Elaborado por:

_ i
{7 > e .
e . L -

-

| .
MANUEL ARBELAEZ JOSE GIRALDO SOFIA GUTIEREZ
PROFESIONAL CONTRATISTA PSP - OGA | CONTRATISTA PSP - OGA

ESPECIALIZADO - SGDU
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ANEXO 1. RECOMENDACIONES PARA EL
COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA O GESTION

SOCIAL, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19

ETAPA DE CONSTRUCCION Y/O CONSERVACION
(MANTENIMIENTO)
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RECOMENDACIONES PARA EL COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y

COMUNICACION ESTRATEGICA O GESTION SOCIAL, DURANTE LA EMERGENCIA

10.

11.

SANITARIA POR COVID-19
ETAPA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

El contratista debera presentar formalmente un alcance al Plan de Gestion Social o el Plan
de Dialogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica, actualizado con las recomendaciones de
bioseguridad y las propuestas, que permitan el cumplimiento de cada una de sus obligaciones
contractuales, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y Distrital. Lo anterior, no
debe implicar mayores costos en el presupuesto del componente de Gestion Social o Dialogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica, debe ser revisado y aprobado por la interventoria y
avalado por el IDU.

Todas las actividades que se realicen durante el tiempo de emergencia sanitaria por Covid-
19 deben contar con las evidencias, las cuales deben presentarse de manera digital con
aprobacién de la interventoria y aval del IDU.

El equipo social del contratista podré realizar recorridos de obra y actividades en calle,
siempre y cuando, cumpla con todos los elementos y protocolos de bioseguridad.

El contratista definird las medidas de mitigacion de los impactos de obra en el area de
influencia del proyecto, cumpliendo con las medidas de bioseguridad durante la emergencia
sanitaria por Covid-19. Lo anterior, no debe implicar mayores costos para el IDU.

Cuando se requiera adelantar reuniones, talleres, encuestas, y demas metodologias de
recoleccién de informacién y socializacion con las comunidades, se deberan realizar de forma
virtual y/o presencial, de acuerdo a los lineamientos de los protocolos de bioseguridad,
recomendaciones del componente SST y ambiental, lineamientos distritales y la norma
nacional.

Los protocolos de bioseguridad deben ser manejados y coordinados con el equipo SST,
ambiental y demas componentes del proyecto.

Para la revision de documentos, piezas de informacion, entregables, informes, instrumentos
de recoleccion de informacién, metodologias, formatos y demas documentacion generada
por el contratista e interventoria se realizaran por medio de canales virtuales (plataformas de
redes, mensajeria instantanea, plataformas tecnolégicas, aplicaciones de videoconferencias)
canal telefénico, canal impreso y escrito, de acuerdo a los lineamientos del IDU.

El contratista debera garantizar la atencién del Punto IDU en los tiempos requeridos en las
obligaciones contractuales, a través de canales escrito, telefonico y virtual, de acuerdo a las
normas de bioseguridad.

El contratista debera implementar el protocolo de atencion al ciudadano de acuerdo a los
lineamientos del IDU, garantizando la atencién al ciudadano en condiciones de oportunidad
y calidad, por medio de los canales de atencion virtual, escrito y telefonico.

En caso de ser necesaria la atencion presencial a la ciudadania, por contingencias o
emergencias que se presenten en la obra, el contratista debera cumplir con todos los
protocolos de bioseguridad.

El contratista y la interventoria definiran la pertinencia del funcionamiento del Punto IDU Mévil
o recorridos urbanos para la atencion y servicio a la ciudadania en territorio, conforme a las
normas de bioseguridad.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

El contratista con el aval de la interventoria debera consolidar y entregar la informacion
en los formatos y tiempos que el IDU requiera, en el marco de la emergencia sanitaria por
Covid-19.

La divulgacién de la informacién se debe hacer por diferentes medios de comunicacion,
se debe tener en cuenta los soportes frente a las acciones que establece el contratista, como:
registro fotografico, correos certificados, entregas de DVD, informacion impresa, entre otros.
En caso de requerirse, el contratista debera establecer mecanismos virtuales y/o
presenciales de la actualizacién y mantenimiento de los PSI.

El contratista deberd interactuar con las comunidades por medio de herramientas digitales
(plataformas, correos electronicos, mensajeria instantanea, aplicaciones de
videoconferencias, entre otras), con aprobacion de la interventoria y aval del IDU.

El contratista debera comunicar y socializar a los trabajadores de obra y subcontratistas,
sobre los protocolos de bioseguridad y atencion al ciudadano durante la emergencia sanitaria
por Covid-19.

El contratista debera realizar y participar de las acciones de articulacion
interinstitucional requeridas por la interventoria o el IDU, por medio de canal virtual
(plataformas digitales, pagina web, correo electrénico, teleconferencia, mensajeria
instantanea, entre otros), telefénico y escrito, de acuerdo a las necesidades del proyecto.

En caso que el contratista requiera realizar las reuniones de forma presencial, debera
garantizar un distanciamiento de 1 metro entre personas, evitar aglomeraciones y dar
cumplimiento a los lineamientos nacionales y distritales vigentes sobre las normas de
bioseguridad, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Se sugiere al contratista fortalecer la contratacion de mano de obra no calificada de la(s)
localidad(es) donde se ubica el proyecto, como parte las estrategias principales en la
emergencia sanitaria por Covid-19 con los soportes establecidos en las obligaciones
contractuales.

El contratista y la interventoria presentaran una propuesta metodoldgica y el cronograma
a través del cual ejecutara las actividades del Programa de Acompafiamiento a Actividades
Técnicas, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad y la normatividad vigente durante la
emergencia sanitaria por Covid-19.

Para la implementacion de la linea de medicion de la percepcion, el contratista realizara la
aplicacion de encuestas por medio de canal virtual o telefénico.

Una vez se levanten las restricciones por la emergencia sanitaria por Covid-19, el contratista
debera actualizar los documentos y metodologias a los que haya lugar, con la aprobacion de
la interventoria y el aval del IDU.

Para el desarrollo de talleres de sostenibilidad y actividades de formacién en cultura
ciudadana, el contratista usard una metodologia que contemple el uso de herramientas
digitales.

El contratista, desarrollara actividades de formacion para los trabajadores de obra,
encaminadas a fortalecer las medidas de Bioseguridad y autocuidado por la emergencia
sanitaria Covid-19.
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RECOMENDACIONES PARA EL COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y

COMUNICACION ESTRATEGICA O GESTION SOCIAL, DURANTE LA EMERGENCIA

10.

11.

SANITARIA POR COVID-19

ETAPAS DE FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISENOS

El contratista o consultor debera presentar formalmente un alcance al Plan de Gestion Social
o el Plan de Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica, actualizado con las
recomendaciones de bioseguridad y las propuestas, que permitan el cumplimiento de cada
una de sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional y
Distrital. Lo anterior, no debe implicar mayores costos en el presupuesto del componente de
Gestion Social o Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica, debe ser revisado y
aprobado por la interventoria y avalado por el IDU.

El consultor o contratista realizara la recopilaciéon de informacion primaria y secundaria,
preferiblemente, con la aplicacién de instrumentos de recoleccién de informacion de manera
virtual y/o telefénico.

Todas las actividades que se realicen durante el tiempo de emergencia deben contar con las
evidencias, las cuales deben presentarse de manera digital con aprobacion de la interventoria
y aval del IDU.

El consultor o contratista podra realizar el reconocimiento del area de influencia directa, a
través de recorrido con todos los elementos de bioseguridad.

El consultor o contratista definira los impactos en el area de influencia del proyecto, los cuales
deberan actualizarse una vez se levanten las restricciones por emergencia sanitaria por
Covid-19.

Cuando se requiera realizar reuniones, talleres, cartografia social, encuestas, grupos focales,
entrevistas y deméas metodologias de recoleccién de informacion primaria y socializacion con
las comunidades, se deberan realizar de forma virtual y/o presencial, de acuerdo a los
lineamientos de los protocolos de bioseguridad, recomendaciones del componente SST y
ambiental, lineamientos distritales y la norma nacional.

Los protocolos de bioseguridad deben ser manejados y coordinados con el equipo SST,
ambiental y demas componentes del proyecto.

Para la revision de documentos, piezas de informacion, entregables, informes,
instrumentos de recoleccién de informacién, productos, formatos y demas documentacion
generada por el contratista y/o consultor e interventoria se realizaran por medio de canales
virtuales (plataformas de redes, mensajeria instantanea, plataformas tecnoldgicas,
aplicaciones de videoconferencias) canal telefonico, canal impreso y escrito, de acuerdo a los
lineamientos del IDU.

El consultor y/o contratista debera garantizar la atencion del Punto IDU en los tiempos
requeridos en las obligaciones contractuales, a través de los canales escrito, telefénico y
virtual.

El contratista y/o consultor debera implementar el protocolo de atencién al ciudadano de
acuerdo a los lineamientos del IDU, garantizando la atencion al ciudadano en condiciones de
oportunidad y calidad, por medio de los canales de atencion virtual, escrito y telefénico.

La divulgacion de la informacién se debe hacer por diferentes medios de comunicacion,
se debe tener en cuenta los soportes frente a las acciones que establece el consultor, como:
registro fotogréfico, correos certificados, entregas de DVD, informacion impresa, entre otros.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

En caso de requerirse, el contratista y/o consultor debera establecer mecanismos virtuales
y/o presenciales de la actualizacion y mantenimiento de los PSI.

El consultor o contratista deberd interactuar con las comunidades por medio de herramientas
digitales (plataformas, correos electrénicos, mensajeria instantanea, aplicaciones de
videoconferencias, entre otras), con aprobacion de la interventoria y aval del IDU.

El consultor o contratista puede elaborar piezas de comunicacion, boletines informativos,
flash informativo, entre otras piezas para informar a la comunidad de los avances del
proyecto, conforme a las dindmicas territoriales identificadas y los lineamientos del IDU.

En caso que el consultor o contratista requiera realizar las reuniones de forma presencial,
debera garantizar un distanciamiento de 1 metro entre personas, evitar aglomeraciones y dar
cumplimiento a los lineamientos nacionales y distritales vigentes sobre las normas de
bioseguridad, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El contratista, desarrollar4 actividades de formacion para los trabajadores de obra,
encaminadas a fortalecer las medidas de Bioseguridad y autocuidado por la emergencia
sanitaria Covid-19.

El consultor o contratista deberd realizar acciones de articulacion interinstitucional por medio
de canal virtual (plataformas digitales, pagina web, correo electronico, teleconferencia,
mensajeria instantanea, entre otros) telefénico y escrito, de acuerdo a las necesidades del
proyecto.
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ANEXO 2. RECOMENDACIONES PARA EL
COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y
COMUNICACION ESTRATEGICA O GESTION

SOCIAL, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19
INTERVENTORIA
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RECOMENDACIONES PARA EL COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y

COMUNICACION ESTRATEGICA O GESTION SOCIAL, DURANTE LA EMERGENCIA

10.

11.

SANITARIA POR COVID-19
INTERVENTORIA

La interventoria deber& presentar un alcance al Plan de Accidn, ajustado conforme al Plan
de Gestion Social o el Plan de Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica, actualizado
por el consultor o contratista, en cumplimiento de las recomendaciones de bioseguridad del
Gobierno Nacional y Distrital.

La interventoria deberd hacer el seguimiento a la implementacion de las medidas propuestas
y adoptadas por el contratista o consultor en cumplimiento de las obligaciones contractuales
y las recomendaciones de bioseguridad del Gobierno Nacional y Distrital.

La interventoria deberd revisar y conceptuar sobre las evidencias y formatos para la
sistematizacion de informacion, soporte de actividades, informaciéon a las comunidades y
demas obligaciones contractuales ejecutadas por el consultor o contratista.

La interventoria podra acompafar los recorridos realizados por el consultor o contratista,
cumpliendo con todos los elementos y protocolos de bioseguridad.

La interventoria acompafara y hara seguimiento a las reuniones, talleres, encuestas,
cartografia social, grupos focales, entrevistas y demas metodologias de recoleccién de
informacion primaria y socializaciéon con las comunidades, de forma virtual y/o presencial, de
acuerdo a los lineamientos de los protocolos de bioseguridad, recomendaciones del
componente SST y ambiental, lineamientos distritales y nacional.

La interventoria realizara el seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad,
durante el desarrollo de las actividades del componente de Gestibn Social o Didlogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica.

La interventoria revisara y emitira concepto sobre las piezas de comunicacion, divulgacion,
convocatorias e informacion dirigidos a la comunidad sobre los avances del proyecto,
conforme a las dinamicas territoriales identificadas y los lineamientos del IDU. Asi mismo, la
interventoria hara seguimiento a la entrega de informacién y el uso efectivo de los canales
propuestos por el contratista o consultor.

La interventoria debera hacer seguimiento a la atencién y servicio del Punto IDU, en
cumplimiento de los tiempos requeridos y de los canales escrito, telefénico y virtual, exigidos
en las obligaciones contractuales.

La interventoria debera hacer seguimiento al cumplimiento del protocolo de atencion al
ciudadano de acuerdo a los lineamientos del IDU, garantizando la atencién al ciudadano en
condiciones de oportunidad y calidad, por medio de los canales de atencion virtual, escrito y
telefénico.

Verificar que la atencion presencial a la ciudadania, en caso de ser necesaria, por
contingencias o emergencias que se presenten en el desarrollo del proyecto, el contratista o
consultor cumpla con todos los protocolos de bioseguridad.

La interventoria dara concepto sobre la pertinencia del funcionamiento del Punto IDU Movil
o recorridos urbanos para la atencion y servicio a la ciudadania en territorio, conforme a las
normas de bioseguridad.
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12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

La interventoria emitira concepto sobre la divulgacion de la informacion por diferentes medios
de comunicacion, y los soportes frente a las acciones que establece el contratista o consultor,
como: registro fotogréfico, correos certificados, entregas de DVD, informacion impresa, entre
otros.

. La interventoria debera revisar los contenidos para informar a las comunidades por medio de

las redes sociales y canales institucionales del IDU, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la Oficina de Atencién al Ciudadano y la Oficina Asesora de
Comunicaciones.

La interventoria debera participar activamente en los espacios virtuales que el contratista o
consultor ejecuten, asi como conceptuar sobre la informacion divulgada por medio de
herramientas digitales (plataformas, correos electronicos, mensajeria instantanea,
aplicaciones de videoconferencias, entre otras).

La interventoria hara seguimiento a las socializaciones de los trabajadores de obra y
subcontratistas, sobre los protocolos de bioseguridad y atencion al ciudadano durante la
emergencia sanitaria.

En caso que el contratista requiera realizar las reuniones de forma presencial, la interventoria
revisara el cumplimiento de los lineamientos nacionales y distritales vigentes sobre las
normas de bioseguridad, durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

La interventoria revisara y emitira concepto sobre la propuesta metodolégica y el cronograma
para realizar las actividades y actas del Programa de Acompafiamiento a Actividades
Técnicas, en cumplimiento del protocolo de bioseguridad y la normatividad vigente durante
la emergencia sanitaria por Covid-19.

Para la implementacién de la linea de medicion de la percepcion, la interventoria hara el
seguimiento de la aplicacion de encuestas por medio de canal virtual o telefonico.

Una vez se levanten las restricciones por la emergencia sanitaria, la interventoria debera revisar la
actualizacion de los documentos y metodologias a que haya lugar.

33



ANEXO 3. FICHAS DE SEGUIMIENTO — APENDICE
Y PROTOCOLO COVID-19 — VERIFICACION A
CONTRATISTA DE OBRA - CONSULTORIA
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VERIFICACION A CONTRATISTA DE OBRA

FICHAS DE SEGUIMIENTO - APENDICE Y PROTOCOLO COVID-19 -

SUBDIRECCION GENERAL

DIRECCION TECNICA

SUBDIRECCION TECNICA

Contrato de OBRA

PERIODO No -

Objeto contrato obra:

DESDE: HASTA: Contrato de

INTERVENTORIA
No.:

Objeto
Interventoria:

contrato

Medida a cumplir

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES VIERNES | SABADO

DOMINGO

OBSERVACIONES

Verificacion

cumple
No cumple

cumple
No cumple

cumple

No cumple

cumple
No cumple
cumple
No cumple
cumple
No cumple

cumple

No cumple

Se cuentan con canales de comunicacion
permanentes y efectivos, mediante los cuales se
brinda informacién relacionada con la prevencion,
propagacion y atencién del COVID-19 con el fin de
resolver inquietudes de los trabajadores,
contratistas y terceros relacionados al proyecto.

Semanal

Cuando algun trabajador o familiar experimenta
sintomas respiratorios o contagio relacionado con
COVID-19, informa al empleador y a quien
corresponda, realizando el aislamiento preventivo
en casa.

Diaria

Se establece un sistema de verificacién para el
control y comunicacion constante con el posible
caso positivo o caso positivo confirmado, con el fin
de hacer seguimiento a su estado de salud y a la
interaccion con la ARL y EPS.

Diaria

Se cuentan con dispensadores de alcohol.

Diaria

Se encuentran instalados en areas comunes y
zonas de trabajo, puntos de lavado de manos con
dispensadores de jabdn liquido y de toallas
desechables.

Diaria

Se encuentra publicado el protocolo establecido
para la promocion de la actividad de lavado de
manos

Diaria

Se implementa el protocolo de lavado de manos.

Diaria

Todo el personal presente en obra y areas
administrativas, mantienen un
interdistanciamiento de al menos (1) metro
durante todas las actividades.

Diaria

Se mantiene el interdistanciamiento de minimo (1)
metro.

Diaria




Medida a cumplir

Verificacion

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

OBSERVACIONES

cumple
No cumple

cumple
No cumple

cumple
No cumple

cumple
No cumple

cumple
No cumple

cumple
No cumple

cumple
No cumple

10

El empleador hace entrega de los EPI requeridos
relacionados con COVID-19 y garantiza su
disponibilidad y recambio.

Diaria

11

Se cumple con el uso de los EPI por parte de los
trabajadores, teniendo en cuenta las
recomendaciones de cuidado, mantenimiento y
almacenamiento.

Diaria

12

Se informan e implementan las recomendaciones
de uso eficiente de EPI.

Diaria

13

Los EPI no desechables son lavados vy
desinfectados antes y después de su uso.

Diaria

14

Se cuenta con canecas con tapa y bolsas negras
para la disposicion de los elementos de proteccion
empleados para individual utilizados.

Diaria

15

Ningun trabajador usa la dotacion o EPI por fuera
de sus actividades laborales.

Diaria

16

Los trabajadores no comparten los EPI.

Diaria

17

Se presenta el uso de protector respiratorio
establecido acorde a la actividad desarrollada y a
lo contemplado en el Apéndice de Bioseguridad

Diaria

18

Se lleva registro de entrega y reposicion de los
tapabocas y se realiza el seguimiento al uso de los
mismos.

Diaria

19

Se implementa el protocolo de limpieza y
desinfeccién y se cuenta con los respectivos
soportes.

Diaria

20

Se realizan actividades de seguimiento vy
monitoreo a la implementacién y ejecucién del
protocolo de limpieza y desinfeccién.

Diaria

21

Se cumple con el protocolo de recepcion de
insumos y productos.

Diaria

22

Los visitantes, proveedores o terceros
relacionados cumplen con las medidas aplicables
establecidas en el Protocolo aprobado

Diaria

23

Los residuos generados en el area de trabajo son
almacenados, separados y dispuestos
correctamente segin lo contemplado en el
protocolo y demas documentos del proyecto.

Diaria

24

Se promueve e implementa el uso de medios
alternativos de transporte.

Diaria

25

Se cuenta con zonas para el consumo de
alimentos.

Diaria

26

Se cuenta con agua limpia, jabon liquido y toallas
desechables o de un solo uso en los bafios.

Diaria




LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

OBSERVACIONES

9 9 Q9 Q9 Q Q 2
H . cgs .. (] ] ] 5] (3] (] 5]
Medida a cumplir verificacion | 5| | €| | 5 | €| = | €| g | g | 5| €| 2| €| 2| E
IR IR I I N R
(&) o O o O o Ol [e] o @] o @] o (o]
pd pd pd pd pd pd z
Se dispone de lavamanos suficientes para evitar
27 | aglomeraciones a la hora de realizar el lavado de Diaria
manos.
Se realiza el lavado y/o limpieza y desinfeccion de -
28 L Diaria
los elementos de proteccion personal.
Se implementan acciones para garantizar la L
29 SR . X Diaria
ventilacion en espacios de trabajo
30 Se rea_llzan las (}ha_rlas y capacitaciones Diaria
establecidas en el apéndice.
Se realiza la correcta recoleccion y disposicion de
31 |residuos liquidos provenientes del lavamanos Diaria
portatil
Se cuenta con dispensador de toallas de papel y
32 de jabon liquido en bafios SEmEE]
Se cuenta con la cantidad de inspectores para
33 | actividades Covid - 19 segun lo establecido en el Diaria
Apéndice de Bioseguridad
34 El inspector para actividades Covid -19 cumple Diaria

con las funciones asignadas

NOTAS:

1. Para contratos de Estudios y Disefios los items que no apliguen se marcaran como N.A
2. Los términos Elementos de Proteccion Individual - EPI y Elementos de Proteccién Personal - EEP son equivalentes.

VERIFICADO POR:

NOMBRE:

CARGO:

CONTRATISTA DE OBRA
O CONSULTORIA

NOMBRE:

CARGO:

INTERVENTORIA
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