

	Instituto Nacional de Vías GESTIÓN CONTRACTUAL ADENDA LICITACION PUBLICA LP-DT-050-2021	CÓDIGO	ACONTR-FR-13		
		VERSIÓN	3		
		PÁGINA	1	DE	1

ADENDA No. 2

Licitación Pública No. LP-DT-050-2021

OBJETO: REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados, así como el análisis técnico realizado por la unidad ejecutora, considera procedente realizar modificaciones al pliego de condiciones de la siguiente manera.

Por lo expuesto expide la presente:

ADENDA 2

PRIMERO: Se modifica la MATRIZ DE RIESGOS, la cual se publica de manera simultanea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma, para los respectivos módulos 2 y 3.

SEGUNDO: Se modifica el FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL el cual se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma, para los módulos 1 y 3

TERCERO: Se modifica el ANEXO 1- ANEXO TECNICO , el cual se publica de manera simultanea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma , para los módulos No 1, No 2 y No 3, modificando los siguientes numerales

- 13.20 Ajuste.

CUARTO: Se modifica el ANEXO 1- ANEXO TECNICO , el cual se publica de manera simultanea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma , para el modulo No 3, modificando los siguientes numerales

- 4.1.2 Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar.
- 4.1.3. Modificación y/o Incorporación y/u Optimización de los Estudios y Diseños.
- 4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos o de Fase III.

QUINTO: Se anexa a los documentos del proceso el acta de respuesta a observaciones del proyecto de pliego de condiciones del 22 de noviembre de 2021.

SEXTO: Se anexa Se anexa a los documentos del proceso resolución de apertura 3650 del 22 de Noviembre de 2021 firmado.

	Instituto Nacional de Vías GESTIÓN CONTRACTUAL ADENDA LICITACIÓN PÚBLICA LP-DT-050-2021	CÓDIGO	ACONTR-FR-13		
		VERSIÓN	3		
		PÁGINA	2	DE	2

SEPTIMO: Se ajusta plazo de entrega de la garantía en el formulario del SECOP II

Los demás aspectos del Pliego de Condiciones no modificados ni aclarados mediante la presente ADENDA, se mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a los veintitrés (29) días del mes de noviembre de 2021.

POR EL INSTITUTO

(Original firmado)
JOSE GUILLERMO VILLATE CAMARGO
SUBDIRECTOR ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

(Original firmado)
EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO
Subdirector de procesos de selección contractuales

	Nombre	Cargo/Dependencia	Firma
Elaboró	Lilia del Pilar Peña	Estructuración de Proyectos	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Valentina Ramírez Triviño	Estructuración de Proyectos	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Juan Manuel Hernández	Estructuración de Proyectos	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Juan Carlos Ochoa Osorio	Estructuración de Proyectos	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Damaris Asbleidy Bustos Aldana	Estructuración de Proyectos	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Milena Monsalve Martínez	Estructuración de Proyectos	ORIGINAL FIRMADO
Elaboró	Sergio Armando Heredia Luna	Abogado SPSC	ORIGINAL FIRMADO