Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3138882
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 1:54:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 241 DE 2021
Objeto del contrato	ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS ESTUDIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL Y PLAN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(28/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/03/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

COLOMBIA, Villa De Leyva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Movilidad Sostenible Ltda
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900052582

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Movilidad Sostenible Ltda	Bancolombia	Corriente	20092439768

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Christian Pipicano* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2021 6:44:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2021 9:01:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3138882_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Oficina Asesora Jurídica
Proceso de Contratación	CMA-AMVL-010-2021
Título de la oferta	Villa De Leyva
Cuantía del contrato	190.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☑No

etapas Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(24/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(27/12/2021 2:05:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8212219	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	190.000.000,00 COP	Seguros del Estado	23/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
	CO1.WRT.8189623	Seriedad de la oferta	Sin documento	19.000.000,00 COP	Sin documento	14/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3138882
Proveedor Movilidad Sostenible Ltda
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 N° 13-11
Ubicación CO-BOY-15407 - Villa De Leyva
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Villa De Leyva
Dirección Carrera 9 N° 13-11
Código postal 154001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 N° 13-11	COLOMBIA > Boyacá > Villa De Leyva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3138882

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
190.000.000,00	190.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101604	ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS ESTUDIOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO VIAL Y PLAN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA **Mis observaciones:** El proponente deberá verificar que el valor total consignado en el formulario 1, sea equivalente al valor total de su propuesta diligenciada en el SECOP 2	1,00	UN	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE CONSULTORIA 241 DE 2021.pdf	CONTRATO DE CONSULTORIA 241 DE 2021.pdf	(detalle)
CONTRATO DE CONSULTORIA 241 DE 2021.pdf	CONTRATO DE CONSULTORIA 241 DE 2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSUÉ JAVIER CASTEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7127339	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE DANILO GUZMÁN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4147379	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES	6 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 9:01:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES
Supervisor	JOSE DANILO GUZMÁN GUZMÁN	6 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 9:01:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSUÉ JAVIER CASTELLANOS MORALES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y	190.000.000

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	190.000.000

Código BPIN 2021154070020 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2021060013	CDP	No validado	190.000.000 COP	190.000.000 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 190.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 190.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2021120066	Presupuestal (CDP)	-	No validado	190.000.000 COP	190.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 190.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 190.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -