Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3143438
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(24/12/2021 4:18:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3143438
Objeto del contrato	GRUPO Nº1 INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS NUEVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL. (INTERVENTORÍA LA PALESTINA SEDE (A))
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	29/08/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	30/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Logia 3

Número de documento 900436622

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Logia 3 Asociados S.A.S			
Logia 3 Asociados S.A.S	BANCO COMERCIAL "AV VILLAS"	Corriente	032110710

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juliet Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2021 9:39:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2021 12:15:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	DIRECCION DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SED-CM-A-DCCEE-095-2021
Título de la oferta	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS SED-CM-A-DCCEE-095-2021
Cuantía del contrato	407.864.408 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2022 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	19 horas de tiempo transcurrido *(29/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17 minutos de tiempo transcurrido *(30/12/2021 11:58:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8240798	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	234.990.627,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	15/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.8240599	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	234.950.627,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	10/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.8197829	Seriedad de la oferta	Sin documento	198.019.000,00 COP	Sin documento	12/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3143438
Proveedor Logia 3 Asociados S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA EL DORADO #66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3143438

1.1 Lote 1					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	407.864.408,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,1	81101513	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA - ARQUITECTO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	8,00	MES		4.431.500,00	0,00	35.452.000,00
1,2	81101513	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN URBANISMO - DISEÑADOR **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	8,00	MES		1.772.600,00	0,00	14.180.800,00
1,3	81101513	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	8,00	MES		3.862.000,00	0,00	30.896.000,00
1,4	81101513	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	8,00	MES		1.544.600,00	0,00	12.356.800,00
1,5	81101513	ESPECIALISTA HIDRO SANITARIO - RED CONTRA INCENDIO Y GAS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	8,00	MES		2.317.200,00	0,00	18.537.600,00
1,6	81101513	ESPECIALISTA ELÉCTRICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	8,00	MES		2.317.200,00	0,00	18.537.600,00
1,7	81101513	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y/O BIOCLIMÁTICA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	8,00	MES		2.317.200,00	0,00	18.537.600,00
1,8	81101513	PROFESIONAL EN COSTOS Y PRESUPUESTO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	8,00	MES		1.519.500,00	0,00	12.156.000,00
1,9	81101513	INGENIERO FORESTAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	8,00	MES		1.215.600,00	0,00	9.724.800,00
1,10	81101513	ESPECIALISTA PAISAJISTA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	8,00	MES		1.215.600,00	0,00	9.724.800,00
1,11	81101513	PROFESIONAL DE APOYO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	8,00	MES		3.875.000,00	0,00	31.000.000,00
1,12	81101513	ABOGADO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	8,00	MES		557.100,00	0,00	4.456.800,00
1,13	81101513	PROFESIONAL BIM **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	8,00	MES		4.305.000,00	0,00	34.440.000,00
1,14	81101513	REVISOR INDEPENDIENTE DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	8,00	MES		1.544.800,00	0,00	12.358.400,00
2,1	81101513	TOPÓGRAFO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	8,00	MES		949.800,00	0,00	7.598.400,00
3,1	81101513	COSTOS DE OFICINA, SECUENCIA FOTOGRAFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COSTOS ASOCIADOS CORRESPONDIENTES AL MANEJO DE LA PANDEMIA SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL MOMENTO DE EJECUCIÓN, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	8,00	MES		9.098.200,00	0,00	72.785.600,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN		65.121.208,00	0,00	65.121.208,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CIRCULAR No. 13-2021 lineamientos complementarios funcionamiento SED - presencialidad V6 (3).pdf	CIRCULAR No. 13-2021 lineamientos complementarios funcionamiento SED - presencialidad V6 (3).pdf	(detalle)
Documentos Adjudicación Proceso No. SED-CM-A-DCCEE-095-2021 (2).pdf	Documentos Adjudicación Proceso No. SED-CM-A-DCCEE-095-2021 (2).pdf	(detalle)
Contraloria RL.pdf	Contraloria RL.pdf	(detalle)
medidas.pdf	medidas.pdf	(detalle)
Antecedente_disciplinario Distrito.pdf	Antecedente_disciplinario Distrito.pdf	(detalle)
Contraloria Entidad.pdf	Contraloria Entidad.pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia (1).pdf	Policía Nacional de Colombia (1).pdf	(detalle)
Procuraduria RL.pdf	Procuraduria RL.pdf	(detalle)
Procuraduria Entidad.pdf	Procuraduria Entidad.pdf	(detalle)
Consulta de Inhabilidades delitos sexuales R L 01.pdf	Consulta de Inhabilidades delitos sexuales R L 01.pdf	(detalle)
DECLARACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DAGG.pdf	DECLARACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN DAGG.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN (6 GRUPOS) SED-CM-A-DCCEE-095-2021.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN (6 GRUPOS) SED-CM-A-DCCEE-095-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	407.864.408
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	407.864.408

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3966	CDP	No validado	1.980.190.006 COP	407.864.408 COP	13-30-11-601-130000007638	Editar

Saldo de CDP 1.980.190.006 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 407.864.408 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -