Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2958810
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/10/2021 11:42:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	02112102
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA HABANA CON PLACA HUELLAS, ALCANTARILLA DO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1666 DE 2020 ENTRE EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS E INVIAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(30/12/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(31/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No
Fecha de inicio de liquidación	1 día para terminar *(1/01/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No
Reversión	☐ Sí ☑ No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO LA DORADA

COLOMBIA, La Dorada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 900435976

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2021 10:06:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIO DE JESUS MONCADA MELO* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2021 10:30:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2958810_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Unidad de Contratación SGA
Proceso de Contratación	LP-007-2021
Título de la oferta	LP-007-2021 LA DORADA PLACA HUELLA
Cuantía del contrato	654.737.893 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2/11/2021 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2/11/2021 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(1/01/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(1/01/2022 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 3/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 25/11/2021 7:36:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7998121	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	394.342.737,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7998118	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7998113	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	576.047.937,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.7787407	Seriedad de la oferta	Sin documento	68.978.039,00 COP	Sin documento	15 días de tiempo transcurrido *(15/12/2021 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2958810
Proveedor ICONOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 3 No 14-76 PISO 2 SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA
Ubicación CO-CAL-17380 - La Dorada
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio La Dorada
Dirección CRA 3 No 14-76 PISO 2 SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRATIVA
Código postal CRA 3 No 14-76 PISO 2 SECRETARIA GENERAL Y ADMINIS

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE LA DORADA	COLOMBIA > Caldas > La Dorada

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2958810

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							689.780.395,00	654.737.893,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72141003	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA HABANA CON PLACA HUELLAS, ALCANTARILLADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1666 DE 2020 ENTRE EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS E INVIAS	1,00	UN	689.780.395,00	654.737.893,00	689.780.395,00	654.737.893,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado Contrato Placa Huella.pdf	Clausulado Contrato Placa Huella.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIO DE JESUS MONC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 16071089	Guardar y notificar
Supervisor	JHONNY ALEXANDER P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 4438680	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JHONNY ALEXANDER PEREZ SALDAÑA	2/11/2021 10:30:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO DE JESUS MONCADA MELO
Expenditure Approver	FABIO DE JESUS MONCADA MELO	2/11/2021 10:30:14 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIO DE JESUS MONCADA MELO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	99.780.395
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	554.957.498
Total	654.737.893

Código BPIN: 2021173800071 **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	778	CDP	No validado	590.000.000 COP	554.957.498 COP	00-00-00	Editar
☐	402	CDP	No validado	100.304.480 COP	99.780.395 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 690.304.480 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 654.737.893 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3036-1	Presupuestal (CDP)	-	No validado	590.000.000 COP	590.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	3036-2	Presupuestal (CDP)	-	No validado	64.737.893 COP	64.737.893 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 654.737.893 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 654.737.893 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -