Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3007130
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/11/2021 5:37:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202100829
Objeto del contrato	EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA EL SOL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. INCLUYE AJUSTES DE DISEÑO Y CERTIFICACIONES PLENAS DE RETIE Y RETILAP.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(28/12/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/02/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVIINTEG SAS

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 826003791

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVIINTEG SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERVIINTEG SAS* ***Fecha de aprobación:*** *21/12/2021 10:26:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2021 2:14:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3007130_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Proceso de Contratación	SAMC-008-2021
Título de la oferta	OFERTA SERVIINTEG SAS PROCESO SAM 008 2021
Cuantía del contrato	359.534.956,0397 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 12/11/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 minutos de tiempo transcurrido *(30/12/2021 6:26:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8244756	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	325.519.182,4100 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7887543	Seriedad de la oferta	Sin documento	36.387.180,7000 COP	Sin documento	20 días de tiempo transcurrido *(10/12/2021 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3007130
Proveedor SERVIINTEG SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TORRE 6 CALLE 15 N. 15-05	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3007130

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 363.871.807,7700	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 359.534.956,0397
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		39111600	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	167,8000	M3	66.142,0000	65.923,5000	11.098.627,6000	11.061.963,3000
2		39111600	ACOMETIDA AÉREA 10MPVC	6,0000	UN	440.244,0000	440.243,6400	2.641.464,0000	2.641.461,8400
3		39111600	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=0,10MTS, EN CONCRETO DE 17,5 Mpa (2500 PSI)	339,6000	M2	58.740,9100	58.740,9100	19.948.413,0400	19.948.413,0360
4		39111600	PEDESTAL DE CONCRETO 21.1 Mpa (3000 PSI). NORMA CODENSA ET 204	10,7500	M3	629.504,0000	629.504,2500	6.767.168,0000	6.767.170,6875
5		39111600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE (CONDUCTOR DE COBRE 8 AWG, CORAZA LIQUID TIGHT 1/2" Y SOLDADURA CADWELL)	64,0000	UN	245.684,0000	245.684,4300	15.723.776,0000	15.723.803,5200
6		39111600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTERÍA METÁLICA DECORATIVA DE 4 METROS, PARA ALUMBRADO PÚBLICO	64,0000	UN	635.118,0000	635.118,5200	40.647.552,0000	40.647.585,2800
7		39111600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DECORATIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 30-50 W, 2100 LM EN TECNOLOGÍA LED, INCLUYE FOTOCELDA	64,0000	UN	1.647.031,0000	1.569.863,1500	105.409.984,0000	100.471.241,6000
8		39111600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"	1.212,5000	ML	19.104,2000	18.866,5500	23.163.842,5000	22.875.691,8800
9		39111600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE A.P. SUBTERRÁNEA EN CONDUCTORES 2X6 AL THHN SERIE 8000	1.282,6000	ML	7.979,0000	7.979,3400	10.233.865,4000	10.234.301,4840
10		39111600	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	1,0000	UN	5.500.000,0000	5.500.000,0000	5.500.000,0000	5.500.000,0000
11		39111600	DESMONTE DE POSTE METÁLICOS EXISTENTES. INCLUYE ARRIMADA A BODEGA	15,0000	UN	38.231,0000	38.231,0200	573.465,0000	573.465,3000
12		39111600	DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	34,0000	M3	180.822,0000	174.932,8700	6.147.948,0000	5.947.717,5800
13		39111600	LOCALIZACIÓN Y REMPLATEO	1,0000	KM	2.813.077,0000	2.813.077,0000	2.813.077,0000	2.813.077,0000
14		39111600	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FIJACION PARA LUMINARIAS DECORATIVAS	64,0000	UN	31.373,0000	31.372,6300	2.007.872,0000	2.007.848,3200
15		39111600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA Y TRANSICIÓN EN CABLE DE ALUMINIO AISLADO SERIE 8000 THHN 2x6AWG, INCLUYE CONECTOR BIMETALICO Y ACCESORIOS	91,7000	ML	8.619,0000	8.619,3100	790.362,3000	790.390,7270
16		39111600	RETIRO ADOQUIN VIAL	12,2000	M2	7.368,0000	7.367,7000	89.889,6000	89.885,9400
17		39111600	INSTALACIÓN DE ADOQUIN VIAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA VIA DE 0,3m	12,2000	M2	53.454,0000	101.664,5500	652.138,8000	1.240.307,5100
18		39111600	BAJANTE ZUNCHADA A POSTE CONFORMADA POR: TUBO GALVANIZADO 1", UNIONES GALVANIZADAS, BOQUILLA, Y CURVA PVC OCNDUIT, HEBILLAS Y CINTA BANDIT. SUMINISTRO E INSTALACION	6,0000	UN	243.008,0000	243.009,2300	1.458.048,0000	1.458.055,3800
19		39111600	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	2.281,7000	ML	4.158,5700	4.828,3700	9.488.609,1700	11.016.891,8300
20		39111600	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E igual o mayor10 cm INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 km	10,3000	M2	21.447,0000	21.447,2500	220.904,1000	220.906,6750
21		39111600	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO	25,6000	ML	4.216,0000	4.215,7400	107.929,6000	107.922,9440
22		39111600	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA	17,1000	M3	98.607,0000	98.606,7300	1.686.179,7000	1.686.175,0830
23		39111600	CORTE DE ANDEN EN CONCRETO, NO INCLUYE RETIRO	2.263,8000	ML	4.158,5700	4.158,5700	9.414.170,7700	9.414.170,7660
24		39111600	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1"	75,0000	ML	22.353,3700	22.353,3800	1.676.502,7500	1.676.503,5000
25		39111600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 1"	10,5000	ML	30.753,7700	30.757,6600	322.914,5800	322.955,4300
26		39111600	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA	1,0000	UN	460.385,9100	460.385,9100	460.385,9100	460.385,9100
27		39111600	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	146,7200	KG	5.909,7700	5.909,7600	867.081,4500	867.079,9872
28		39111600	ADMINISTRACIÓN 20%	1,0000	UN	55.980.278,0000	55.313.055,6900	55.980.278,0000	55.313.055,6900
29		39111600	IMPREVISTOS 3%	1,0000	UN	8.386.261,5000	8.296.958,3500	8.386.261,5000	8.296.958,3500
30		39111600	UTILIDADES 7%	1,0000	UN	19.593.097,0000	19.359.569,4900	19.593.097,0000	19.359.569,4900

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación

Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMPLEMENTO DEL CONTRATO SAMC 008-2021 .pdf	COMPLEMENTO DEL CONTRATO SAMC 008-2021 .pdf	(detalle)
FORMATO PARA EL PAGO ESTAMPILLAS SECOP II.pdf	FORMATO PARA EL PAGO ESTAMPILLAS SECOP II.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAISON ALAIN MACIAS (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1118197448	Guardar y notificar
Supervisor	ALVARO DIAZ GRANAD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 74181565	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA	2 días de tiempo transcurrido *(28/12/2021 2:14:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA
Supervisor	ALVARO DIAZ GRANADOS	2 días de tiempo transcurrido *(28/12/2021 2:14:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAISON ALAIN MACIAS GAVIDIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	359.534.956,0397
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades	

Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0	
	Total	359.534.956,0397

Código BPIN 2021157590064 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2021001190	CDP	No validado	405.000.000 COP	359.534.956,04 COP	00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP 405.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 359.534.956,04 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	TRAMITANDO	Presupuestal (CDP)	-	No validado	359.534.956,04 COP	359.534.956,04 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 359.534.956,04 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 359.534.956,04 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -