LICITACIÓN PÚBLICA FDLM-LP-03-2021
EVALUACIÓN EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE - HABILITANTE TÉCNICO

PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS	$660.000.000
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	$908.526
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	726,45
CÓDIGOS UNSPSC REQUERIDOS	72141000; 72141100; 72141500

OFERENTE	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO	ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV AÑO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	% DEL P.O.	LA SUMA DE LOS CONTRATOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	OBSERVACIONES
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	007-2014	8-oct-14	6-mar-17	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBELÁEZ	$534.686.175	507,35	70%	74%	**NO CUMPLE**	El contrato de orden No. 2 (Alcaldía Municipal de Ibagué) no puede ser tenido en cuenta dentro de la Experiencia General, teniendo en cuenta que no allega certificación contractual ni acta de liquidación del mismo, tan solo aportó la Aceptación de la Oferta (minuta contractual) y no es el documento válido para acreditar la experiencia. Así mismo, con los SMMLV certificados en el contrato de orden No. 1 no es suficiente para acreditar la experiencia mínima requerida. **SUBSANÓ PARCIALMENTE.** Allegó copia de la certificación del mencionado contrato, sin embargo, al hacer la sumatoria de SMMLV de los dos (2) contratos aportados, no alcanza al mínimo requerido, por lo tanto **NO CUMPLE.**
	781-2016	13-jun-16	29-jul-16	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	$41.608.156	30,17	50%			
						537,52				
BRACO COMPANY	3566-2018	15-ago-18	3-may-20	MUNICIPIO DE PEREIRA	$16.930.449.221	5786,19	30%	797%	CUMPLE	El contrato relacionado en el Formato de Experiencia, no puede ser tenido en cuenta dentro de la Experiencia General, teniendo en cuenta que no allega certificación contractual ni acta de liquidación del mismo, tan solo aportó el formato de experiencia diligenciado y no es el documento válido para acreditar la experiencia. **SUBSANÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD.** Allegó copia del Acta de Recibo de Obra y Certificación Contractual
						5786,19				
CONSORCIO CONSERVACIÓN O&R	88 DE 2017	26-feb-18	29-jul-21	ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO	$5.216.531.922	5741,8	100%	4978%	CUMPLE	NINGUNA
	870 DE 2014	16-ene-15	24-ago-16	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOACHA	$23.417.581.495	10189,6	30%			
	1680 DE 2014	1-dic-14	16-feb-16	IDU	$5.793.290.202	8402,7	100%			
	249 DE 2011	7-nov-11	20-dic-13	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ	$13.949.239.900	11831,4	50%			
						36165,48				
CONSORCIO TIPSEL RM	OS-19000451-101	12-ago-19	30-nov-19	MARVAL S.A.	$4.682.536.307	5654,4	100%	1573%	CUMPLE	NINGUNA
	103 DE 2002	23-sep-02	24-oct-02	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE QUINDÍO	$93.201.940	301,6	100%			
	OS-20000167-201	27-may-20	31-ene-21	URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.	$4.971.376.941	5471,9	100%			
						11427,98				
CONSORCIO VIAL MÁRTIRES 022	889 DEL 2014	15-ene-15	29-jul-16	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	$16.566.868.137	4805,8	20%	722%	CUMPLE	NINGUNA
	103 DE 2017	1-mar-18	15-jul-18	ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES	$1.040.453.006	439,5	33%			
						5245,28				
CONSORCIO VIAL SANTAFE	870 DE 2014	16-ene-15	24-ago-16	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SOACHA	$23.417.581.495	6793,1	20%	1667%	CUMPLE	NINGUNA
	099 DE 2017	1-feb-18	31-oct-18	ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO	$3.543.824.134	4536,1	100%			
	798 DE 2014	5-feb-15	24-ago-15	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	$1.259.386.536	781,8	40%			

						12111,01			
CONSTRUCTORA VMJ	053 DE 2014	16-oct-14	16-dic-16	ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA	$5.420.000.000	5502,9	70%	1153%	CUMPLE	NINGUNA
	017 DE 2007	24-sep-07	30-oct-08	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	$4.013.023.902	2869,6	33%			
						8372,45			
ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S.	44050600 URBANISMO HOGARES SOACHA	29-oct-13	28-feb-14	APIROS	$843.149.537	1368,7	100%	2873%	CUMPLE	NINGUNA
	075 DE 2016	21-dic-16	20-dic-17	ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	$14.389.459.045	19505,4	100%			
						20874,14			
GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY	146 DE 2014	9-feb-15	8-oct-16	ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA	$1.364.180.521	989,3	50%	856%	CUMPLE	NINGUNA
	3639 DE 2019	15-ene-20	10-may-21	IDRD	$13.567.773.185	5226,8	35%			
						6216,16			
INTERAMBIENTE INGENIERÍA S.A.S.	079 DE 2014	2-mar-15	1-jun-16	ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	$12.927.679.359	9375,3	50%	1291%	CUMPLE	NINGUNA
						9375,29			
METRO INGENIEROS CIVILES	160 DE 2017	2-abr-18	22-jun-20	ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	$19.925.401.160	5674,8	25%	2084%	CUMPLE	NINGUNA
	0012 DEL 2011	28-nov-11	15-nov-13	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ	$5.579.695.960	9465,1	100%			
						15139,93			
PAVIOBRAS S.A.S.	019 DE 2015	18-ago-15	22-ago-17	ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ	$18.000.000.000	3659,9	15%	1124%	CUMPLE	NINGUNA
	232 DE 2018	26-nov-19	29-ene-21	ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	$4.092.999.840	4505,1	100%			
						8165,04			

JACK CRISTOPHER REINA RODRÍGUEZ
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLM-LP-03-2021