LICITACIÓN PÚBLICA FDLM-LP-03-2021
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE - HABILITANTE TÉCNICO

PRESUPUESTO OFICIAL EN PESOS	$660.000.000
SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE	$908.526
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV	726,45
CÓDIGOS UNSPSC REQUERIDOS	72141000; 72141100; 72141500

OFERENTE	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO	ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV AÑO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	% DEL P.O.	LA SUMA DE LOS CONTRATOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	OBSERVACIONES
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S	007-2014	8-oct-14	6-mar-17	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARBELÁEZ	$534.686.175	0,00	70%	0%	**NO CUMPLE**	Ninguno de los contratos aportados cumple con lo señalado en los Literales A y B de la Experiencia Específica, por lo cual, NO CUMPLE con lo exigido en el Pliego de Condiciones. **SUBSANÓ PARCIALMENTE**. Allegó copia de la certificación del contrato con la Alcaldía de Ibagué, acreditando el cumplimiento de lo señalado en los Literales A y B de la Experiencia Específica, sin embargo, al hacer la sumatoria de SMMLV de los dos (2) contratos aportados, no alcanza al mínimo requerido, por lo tanto **NO CUMPLE**.
	781-2016	13-jun-16	29-jul-16	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	$41.608.156	0,00	50%			
						0,00				
BRACO COMPANY	3566	15-ago-18	3-may-20	MUNICIPIO DE PEREIRA	$16.930.449.221	5786,19	30%	797%	CUMPLE	El contrato relacionado en el Formato de Experiencia, no puede ser tenido en cuenta dentro de la Experiencia Específica, teniendo en cuenta que no allega certificación contractual ni acta de liquidación del mismo, tan solo aportó el formato de experiencia diligenciado y no es el documento válido para acreditar la experiencia. **SUBSANÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD.** Allegó copia del Acta de Recibo de Obra y Certificación Contractual, acreditando el cumplimiento de lo señalado en los Literales A y B de la Experiencia Específica.
						5786,19				
CONSORCIO CONSERVACIÓN O&R	88 DE 2017	26-feb-18	29-jul-21	ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO	$5.216.531.922	5741,8	100%	2419%	CUMPLE	El contrato suscrito con la Alcaldía Local de Teusaquillo cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica y el de la Alcaldía Municipal de Tocancipá cumple con lo establecido en el Literal B de la Experiencia Específica.
	249 DE 2011	7-nov-11	20-dic-13	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ	$13.949.239.900	11831,4	50%			
						17573,17				
CONSORCIO TIPSEL RM	OS-19000451-101	12-ago-19	30-nov-19	MARVAL S.A.	$4.682.536.307	5654,4	100%	1573%	**NO CUMPLE**	Ninguno de los contratos aportados cumple con lo señalado en el Literal A de la Experiencia Específica. El contrato aportado suscrito con la URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. cumple con lo establecido en el Literal B de la Experiencia Específica. Por lo anterior, al no cumplir con las 2 condiciones, NO CUMPLE la Experiencia Específica requerida. **NO SUBSANÓ.** El proponente manifiesta que dado que en el objeto se señala que hubo ESTUDIOS Y DISEÑOS, por ello se cumple con el Literal A, sin embargo, al revisar el documento que detalla las actividades realizadas, en ninguna de ellas se indica que se realizaron ESTUDIOS Y DISEÑOS, por ello, la entidad reitera el **INCUMPLIMIENTO** de este requisito por parte del proponente
	103 DE 2002	23-sep-02	24-oct-02	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE QUINDÍO	$93.201.940	301,6	100%			
	OS-20000167-201	27-may-20	31-ene-21	URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.	$4.971.376.941	5471,9	100%			
						11427,98				
CONSORCIO VIAL MÁRTIRES 022	889 DEL 2014	15-ene-15	29-jul-16	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	$16.566.868.137	4805,8	20%	722%	CUMPLE	El contrato suscrito con la Alcaldía Municipal de Soacha cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica y el de la Alcaldía Local de Los Mártires cumple con lo establecido en el Literal B de la Experiencia Específica.
	103 DE 2017	1-mar-18	15-jul-18	ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES	$1.040.453.006	439,5	33%			
						5245,28				
CONSORCIO VIAL SANTAFE	099 DE 2017	1-feb-18	31-oct-18	ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO	$3.543.824.134	4536,1	100%	732%	CUMPLE	El contrato suscrito con la Alcaldía Local de Chapinero cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica y el de la Alcaldía Municipal de Soacha cumple con lo establecido en el Literal B de la Experiencia Específica.
	798 DE 2014	5-feb-15	24-ago-15	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	$1.259.386.536	781,8	40%			
						5317,94				
CONSTRUCTORA VMJ	053 DE 2014	16-oct-14	16-dic-16	ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA	$5.420.000.000	5502,9	70%	1153%	CUMPLE	El contrato suscrito con la Alcaldía Local de Puente Aranda cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica y el de la Alcaldía Municipal de Cajicá cumple con lo establecido en el Literal B de la Experiencia Específica.
	017 DE 2007	24-sep-07	30-oct-08	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	$4.013.023.902	2869,6	33%			
						8372,45				

OFERENTE	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO DIA/MES/AÑO	FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO	ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV AÑO DE TERMINACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	% DEL P.O.	LA SUMA DE LOS CONTRATOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL	OBSERVACIONES
ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S.	44050600 URBANISMO HOGARES SOACHA	29-oct-13	28-feb-14	APIROS	$843.149.537	1368,7	100%	2873%	CUMPLE	El contrato suscrito con la Alcaldía Local de Barrios Unidos cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica y el de APIROS cumple con lo establecido en el Literal B de la Experiencia Específica.
	075 DE 2016	21-dic-16	20-dic-17	ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	$14.389.459.045	19505,4	100%			
						20874,14				
GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY	146 DE 2014	9-feb-15	8-oct-16	ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA	$1.364.180.521	989,3	50%	856%	CUMPLE	El contrato suscrito con la Alcaldía Local de La Candelaria cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica y el del IDRD cumple con lo establecido en el Literal B de la Experiencia Específica.
	3639 DE 2019	15-ene-20	10-may-21	IDRD	$13.567.773.185	5226,8	35%			
						6216,16				
INTERAMBIENTE INGENIERÍA S.A.S.	079 DE 2014	2-mar-15	1-jun-16	ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	$12.927.679.359	9375,3	50%	1291%	**NO CUMPLE**	El contrato suscrito con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica, sin embargo, ninguno de los 6 contratos aportados como Experiencia General cumple con lo solicitado en el Literal B de la Experiencia Específica, por lo cual NO CUMPLE. **NO SUBSANÓ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD**
						9375,29				
METRO INGENIEROS CIVILES	160 DE 2017	2-abr-18	22-jun-20	ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	$19.925.401.160	5674,8	25%	2084%	CUMPLE	El contrato suscrito con la Alcaldía Local de Bosa cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica y el de la Alcaldía Municipal de Tocancipá cumple con lo establecido en el Literal B de la Experiencia Específica.
	0012 DEL 2011	28-nov-11	15-nov-13	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ	$5.579.695.960	9465,1	100%			
						15139,93				
PAVIOBRAS S.A.S.	019 DE 2015	18-ago-15	22-ago-17	ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ	$18.000.000.000	3659,9	15%	1124%	CUMPLE	El contrato suscrito con la Alcaldía Local de Engativá cumple con lo establecido en el Literal A de la Experiencia Específica, sin embargo, ninguno de los contratos aportados como Experiencia General cumple con lo solicitado en el Literal B de la Experiencia Específica. **SUBSANÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD**. Allegó documento aclaratorio donde se acredita el cumplimiento de lo señalado en los Literales A y B de la Experiencia Específica para el contrato válido aportado.
	232 DE 2018	26-nov-19	29-ene-21	ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	$4.092.999.840	4505,1	100%			
						8165,04				

JACK CRISTOPHER REINA RODRÍGUEZ
Profesional de Apoyo Planeación
Comité Evaluador FDLM-LP-03-2021