BOGOTÁ | ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

LICITACION PUBLICA No. FDLBOSALIC 012-2021 (63460)

FORMATO No. 5.1

CERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN, CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

PROPONENTE	**PAVIOBRAS S.A.S.**
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL	

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO			PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (en meses)	FORMA DE EJECUCIÓN (I) / (C) / (UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL	ESTA SUSPENDIDO (SI,NO)	FECHA DE SUSPENSIÓN		
	NÚMERO	OBJETO		DIA	MES	AÑO					DIA	MES	AÑO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	572-2021-CSU-(61359)	SUMINISTRAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.	$ 1.355.306.067,00	22	10	2021	6	I	100%	NO			
TOTAL			**$ 1.355.306.067,00**										

NOTA 1 = PARA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, TENER EN CUENTA LAS ADICIONES REALIZADAS AL MISMO.

NOTA 2 = PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I) O EN CONSORCIO (C) Y/O UNIONES TEMPORALES (UT).

NOTA 3= PARA EL PLAZO TOTAL Y PLAZO FALTANTE SE DEBEN TENER EN CUENTA SUSPENSIONES Y PRORROGAS.

NOTA 4= SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ESTE CERTIFICADO DEBE HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ESTA CIRCUNSTANCIA.

NOTA 5= EN CASO DE QUE ESTE CUADRO NO SEA SUFICIENTE PARA LA CONSIGNACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA PODRÁ REPRODUCIRSE.

NOTA 6 = ESTE FORMULARIO DEBERÁ DILIGENCIARSE EN TODAS SUS COLUMNAS. LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ÉL, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE

NOTA 7 = TENGA EN CUENTA QUE DEBE INCLUIR AQUELLOS CONTRATOS SUSPENDIDOS Y AQUELLOS QUE NO TENGAN ACTA DE INICIO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE INDIVIDUAL O INTEGRANTE DE ESTRUCTURA PLURAL

LUIS ALBERTO CAMARGO TOBÍAS
C.C. No. 12.560.961 de Santa Marta
REPRESENTANTE LEGAL
PAVIOBRAS S.A.S.

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

LUIS EDUARDO MEDINA SALCEDO
C.C. No. 80.320.424 de Caparrapí
REVISOR FISCAL
CONTADOR PUBLICO TP No. 24208-T

BOGOTÁ | ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

LICITACION PUBLICA No. FDLBOSALIC 012-2021 (63460)

FORMATO No. 5.2

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

(EN PESOS COLOMBIANOS)

RAZON SOCIAL:	**NIT O C.C:**
PAVIOBRAS S.A.S.	Nit No. 830.073.703-3

Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC	**Participación del proponente en el contratista plural**	**Valor total de los contratos ejecutados (Valor del contrato ponderado por la participación)**
$158.755.833	100%	$158.755.833
$432.176.733	100%	$432.176.733
$331.830.036	100%	$331.830.036
$133.762.283	100%	$133.762.283
$40.929.096	100%	$40.929.096
$838.269.684	100%	$838.269.684
$957.777.194	100%	$957.777.194
$95.776.811	100%	$95.776.811
$102.309.113	100%	$102.309.113
$59.390.345	100%	$59.390.345
$109.014.035	100%	$109.014.035
$156.857.014	100%	$156.857.014
$466.591.698	100%	$466.591.698
$67.321.777	100%	$67.321.777
$70.219.975	100%	$70.219.975
$59.626.561	100%	$59.626.561
$43.454.799	100%	$43.454.799
$14.872.571	100%	$14.872.571
$167.504.939	100%	$167.504.939
$126.884.741	100%	$126.884.741
$100.773.704	100%	$100.773.704
$199.185.240	100%	$199.185.240
$198.058.668	100%	$198.058.668
$4.608.616.243	100%	$4.608.616.243
$141.929.932	100%	$141.929.932
$318.947.138	100%	$318.947.138
$26.456.277	100%	$26.456.277
$20.796.160	100%	$20.796.160
$28.318.755	100%	$28.318.755
$180.460.519	100%	$180.460.519
$96.194.733	100%	$96.194.733
$38.085.410	100%	$38.085.410
$540.591.141	100%	$540.591.141
$112.802.588	100%	$112.802.588
$2.894.809.138	100%	$2.894.809.138
$2.930.078.117	100%	$2.930.078.117
$91.452.227	100%	$91.452.227
$242.921.682	100%	$242.921.682
$95.131.757	100%	$95.131.757
$84.247.616	100%	$84.247.616
$116.064.197	100%	$116.064.197
$105.997.728	100%	$105.997.728
$154.585.699	100%	$154.585.699

$25.702.201	100%	$25.702.201
$42.628.040	100%	$42.628.040
$194.388.223	100%	$194.388.223
$40.302.213	100%	$40.302.213
$180.242.473	100%	$180.242.473
$995.035.846	100%	$995.035.846
$361.911.332	100%	$361.911.332
$479.311.062	100%	$479.311.062
$249.626.604	100%	$249.626.604
$246.764.747	100%	$246.764.747
$355.224.581	100%	$355.224.581
$231.056.332	100%	$231.056.332
$153.050.290	100%	$153.050.290
$23.912.404	100%	$23.912.404
$428.869.698	100%	$428.869.698
$41.946.645	100%	$41.946.645
$76.416.122	100%	$76.416.122
$675.143.841	100%	$675.143.841
$147.317.491	100%	$147.317.491
$53.030.663	100%	$53.030.663
$137.378.216	100%	$137.378.216
$320.636.996	100%	$320.636.996
$117.163.513	100%	$117.163.513
$610.956.479	100%	$610.956.479
$60.326.126	100%	$60.326.126
$230.829.201	100%	$230.829.201
$388.367.609	100%	$388.367.609
$326.487.903	100%	$326.487.903
$216.347.296	100%	$216.347.296
$608.703.335	100%	$608.703.335
$137.832.479	100%	$137.832.479
$253.506.010	100%	$253.506.010
$102.790.632	100%	$102.790.632
$40.801.903	100%	$40.801.903
$104.416.893	100%	$104.416.893
$204.073.110	100%	$204.073.110
$75.789.239	100%	$75.789.239
$89.535.237	100%	$89.535.237
$81.612.891	100%	$81.612.891
$90.044.012	100%	$90.044.012
$103.989.886	100%	$103.989.886
$73.799.567	100%	$73.799.567
$48.551.629	100%	$48.551.629
$102.863.314	100%	$102.863.314
$28.046.198	100%	$28.046.198
$337.044.975	100%	$337.044.975
$135.533.909	100%	$135.533.909
$51.449.827	100%	$51.449.827
$71.446.485	100%	$71.446.485
$234.799.459	100%	$234.799.459
$62.969.937	100%	$62.969.937
$133.898.562	100%	$133.898.562
$33.815.338	100%	$33.815.338
$43.836.380	100%	$43.836.380
$291.682.272	100%	$291.682.272
$275.892.090	100%	$275.892.090
$298.405.365	100%	$298.405.365
$125.303.906	100%	$125.303.906
$72.782.018	100%	$72.782.018
$73.445.242	100%	$73.445.242

$956.596.111	100%	$956.596.111
$138.059.611	100%	$138.059.611
$42.918.768	100%	$42.918.768
$276.746.105	100%	$276.746.105
$30.153.978	100%	$30.153.978
$7.995.029	100%	$7.995.029
$212.222.588	100%	$212.222.588
$245.783.539	100%	$245.783.539
$325.443.098	100%	$325.443.098
$302.284.771	100%	$302.284.771
$152.305.299	100%	$152.305.299
$15.581.221	100%	$15.581.221
$18.261.373	100%	$18.261.373
$37.140.543	100%	$37.140.543
$58.527.245	100%	$58.527.245
$46.861.771	100%	$46.861.771
$724.676.679	100%	$724.676.679
$119.489.340	100%	$119.489.340
$3.326.477.096	25%	$831.619.274
$5.330.185.763	25%	$1.332.546.441
$9.442.819.493	20%	$1.888.563.899
$1.611.161.838	15%	$241.674.276
$22.167.670.990	15%	$3.325.150.648
$8.220.370.504	30%	$2.466.111.151
$6.774.278.755	100%	$6.774.278.755
$2.673.537.631	100%	$2.673.537.631
$2.677.162.649	75%	$2.007.871.987
$742.420.191	50%	$371.210.096
$6.122.865.613	30%	$1.836.859.684
$4.160.276.833	50%	$2.080.138.416
$25.535.749.492	25%	$6.383.937.373
$5.673.862.978	20%	$1.134.772.596
$3.260.091.102	25%	$815.022.775
$4.092.991.397	100%	$4.092.991.397
$662.542.586	100%	$662.542.586
$420.520.344	100%	$420.520.344
$144.737.277	100%	$144.737.277
$81.785.511	100%	$81.785.511
$2.663.416.651	100%	$2.663.416.651
Total:		**$75.499.201.988**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los siete (7) dias del mes de diciembre de 2021

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

LUIS ALBERTO CAMARGO TOBÍAS
C.C. No. 12.560.961 de Santa Marta
REPRESENTANTE LEGAL
PAVIOBRAS S.A.S.

REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

LUIS EDUARDO MEDINA SALCEDO
C.C. No. 80.320.424 de Caparrapí
REVISOR FISCAL
CONTADOR PUBLICO TP No. 24208-T

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.
Incluya el Numero de consecutivo del RUP de los contratos relacionados

BOGOTÁ | ALCALDÍA LOCAL DE BOSA **ONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

LICITACION PUBLICA No. FDLBOSALIC 012-2021 (63460)

FORMATO No. 5.3

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

RAZON SOCIAL: **PAVIOBRAS S.A.S.** **NIT O C.C:** **Nit No. 830.073.703-3**

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectutra, ingeniería o geología	Profesion	No. De matricula profesional	No. y año del contrato laboral o de prestación de servicios de servicios profesionales	Vigencia del contrato
ALIRIO SOACHA SÁNCHEZ	INGENIERO CIVIL	25202-122819 CND	HASTA EL 30-12-2021	CONTRATO A TERMINO FIJO
MARTHA PIEDRAHITA	INGENIERA CIVIL	25202-70263 CND	HASTA EL 30-12-2021	CONTRATO A TERMINO FIJO
CARLOS ROCHA VELASCO	ARQUITECTO	462 ATL	HASTA EL 30-12-2021	CONTRATO A TERMINO FIJO
GEOVANI PARRA SÁNCHEZ	INGENIERO CIVIL	25202-767819 CND	HASTA EL 30-12-2021	CONTRATO A TERMINO FIJO
OMAR LORENZO RIVERA ESPINO	INGENIERO CIVIL	08700-94333 ATL	HASTA EL 30-12-2021	CONTRATO A TERMINO FIJO
LUIS JAVIER CARRASCAL	INGENIERO CIVIL	25202-17656 CND	HASTA EL 30-12-2021	CONTRATO A TERMINO FIJO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los siete (7) dias del mes de diciembre de 2021

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

LUIS ALBERTO CAMARGO TOBÍAS

C.C. No. 12.560.961 de Santa Marta

REPRESENTANTE LEGAL

PAVIOBRAS S.A.S.

REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO O AUDITOR INDEPENDIENTE

LUIS EDUARDO MEDINA SALCEDO

C.C. No. 80.320.424 de Caparrapí

REVISOR FISCAL

CONTADOR PUBLICO TP No. 24208-T

Los representantes de los integrantes del Proponente Plural deben suscribir cada uno el presente documento.