Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3064424
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/11/2021 4:51:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3064424
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(10/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 horas para terminar *(31/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE EL CERRITO.

COLOMBIA, El Cerrito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AC&G

COLOMBIA, Cali
Número de documento 9002918688

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2021 2:49:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ DARY ROA PRADO* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2021 9:00:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3064424_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2021
Proceso de Contratación	SAMC-VALLE-EL-CERRITO-008.-2021
Título de la oferta	SAMC-VALLE-ELCERRTIO- 008-2021 ACYG COLOMBIA
Cuantía del contrato	222.177.382 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	5 horas para terminar *(31/12/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta			10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 30/11/2021 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(1/12/2021 3:07:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8034787	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	259.467.283,40 COP	Asesoria consultoria y Gestion Colombia sas	1/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7987063	Seriedad de la oferta	Sin documento	22.998.688,00 COP	Sin documento	8/03/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3064424
Proveedor ASESORIA CONSULTORIA & GESTION COLOMBIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 7 11 62
Ubicación CO-VAC-76248 - El Cerrito
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio El Cerrito
Dirección calle 7 11 62

Código postal 7600

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 7 No 11 62	COLOMBIA > Valle del Cauca > El Cerrito

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3064424

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 229.047.353,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 222.177.382,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	3	72101500	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	600,00	UN	4.166,00	4.153,00	2.499.600,00	2.491.800,00
	4	72101500	DESMONTE DE LUMINARIAS	50,00	UN	29.766,00	29.737,00	1.488.300,00	1.486.850,00
	5	72101500	DESMONTE DE REFLECTOR	1,00	UN	40.258,00	40.229,00	40.258,00	40.229,00
	6	72101500	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	800,00	UN	1.888,00	1.873,00	1.510.400,00	1.498.400,00
	7	72101500	VOLQUETA 5 M3	3,00	UN	220.000,00	210.000,00	660.000,00	630.000,00
	8	72101500	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM	24,00	UN	5.011,00	4.988,00	120.264,00	119.712,00
	9	72101500	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	3,00	UN	159.139,00	158.524,00	477.417,00	475.572,00
	10	72101500	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	50,00	UN	19.756,00	19.697,00	987.800,00	984.850,00
	11	72101500	ANDAMIO METALICO TUBULAR	2.000,00	UN	2.000,00	2.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	13	72151900	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	560,00	M2	101.000,00	100.985,00	56.560.000,00	56.551.600,00
	1	72151900	PEND.IMPERMEAB.CANALES MORT 1:3	100,00	ML	20.518,00	20.502,00	2.051.800,00	2.050.200,00
		72151900	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	50,00	ML	39.475,00	39.447,00	1.973.750,00	1.972.350,00
		72151900	IMPERM.CANAL-LOSA EDIL 3M	150,00	M2	43.920,00	43.886,00	6.588.000,00	6.582.900,00
		72151900	REPELLO MURO 1:3	60,00	M2	21.517,00	21.486,00	1.291.020,00	1.289.160,00
		72151900	ESTUCO MUROS PLASTICO	60,00	M2	18.092,00	18.039,00	1.085.520,00	1.082.340,00
		72151500	SAL LAMP PVC	50,00	UN	59.577,00	59.533,00	2.978.850,00	2.976.650,00
		72151500	CABLE COBRE THWN# 10	400,00	ML	6.402,00	6.387,00	2.560.800,00	2.554.800,00
		72151500	TOMA BLANCO NORMAL	5,00	UN	24.890,00	24.787,00	124.450,00	123.935,00
		72151500	TUBERIA PVC ,3/4"	400,00	ML	6.248,00	6.233,00	2.499.200,00	2.493.200,00
		72121400	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LA OBRA	2,00	MES	1.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	200.000,00
		72101500	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	560,00	M2	4.166,00	4.153,00	2.332.960,00	2.325.680,00
		72101500	DESMONTE DE LUMINARIAS	10,00	UN	29.766,00	29.737,00	297.660,00	297.370,00
		72101500	ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	800,00	M3	1.888,00	1.873,00	1.510.400,00	1.498.400,00
		72101500	VOLQUETA 5 M3	3,00	UN	220.000,00	210.000,00	660.000,00	630.000,00
		72101500	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM	24,00	M3	5.011,00	4.988,00	120.264,00	119.712,00
		72101500	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	3,00	UN	159.139,00	158.524,00	477.417,00	475.572,00
		72101500	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	120,00	ML	19.756,00	19.697,00	2.370.720,00	2.363.640,00
		72101500	ANDAMIO METALICO TUBULAR	2.000,00	UN	2.000,00	2.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		72101500	DEMOL.MESON CONCRETO	25,00	M2	29.571,00	29.561,00	739.275,00	739.025,00
		72101500	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO	200,00	M2	11.583,00	11.569,00	2.316.600,00	2.313.800,00
		72151900	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	102,00	M2	101.769,00	100.985,00	10.380.438,00	10.300.470,00
		72151900	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	40,00	ML	39.475,00	39.447,00	1.579.000,00	1.577.880,00
		72151900	COLUMNA AMARRE MURO EN " T "	10,00	ML	72.379,00	72.363,00	723.790,00	723.630,00
		72151900	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM	60,00	M2	47.831,00	47.803,00	2.869.860,00	2.868.180,00
		72151900	ESTRUCTURA METALICA	1.000,00	KG	12.387,00	12.370,00	12.387.000,00	12.370.000,00
		72151900	TEJA UPVC	36,00	M2	55.526,00	55.515,00	1.998.936,00	1.998.540,00
		72151900	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	20,00	ML	32.470,00	32.449,00	649.400,00	648.980,00
		72151900	PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	15,00	M2	60.063,00	60.010,00	900.945,00	900.150,00
		72151900	REPELLO MURO 1:3	80,00	M2	21.517,00	21.486,00	1.721.360,00	1.718.880,00
		72151900	ESTUCO MUROS PLASTICO	60,00	M2	18.092,00	18.039,00	1.085.520,00	1.082.340,00
		72151900	"PINTURA ANTIBACTERIAL SIKAGUARD 317W ACRIL- URETANO CON BACTERICIDA CON ION DE PLATA - MURCS INTERIORES (3M)"	130,00	M2	21.179,00	21.079,00	2.753.270,00	2.740.270,00
		72151900	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	15,00	ML	151.545,00	150.278,00	2.273.175,00	2.254.170,00
		72151900	SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM	15,00	ML	26.829,00	26.361,00	402.435,00	395.415,00
		72151900	PUNTO ECOLOGICO 3 PUESTOS	2,00	UN	650.000,00	640.000,00	1.300.000,00	1.280.000,00
		72151500	SAL LAMP PVC	20,00	UN	59.577,00	59.533,00	1.191.540,00	1.190.660,00
		72151500	CABLE COBRE THWN# 10	400,00	ML	6.402,00	6.387,00	2.560.800,00	2.554.800,00
		72151500	TOMA BLANCO NORMAL	5,00	UN	24.893,00	24.787,00	124.465,00	123.935,00
		72151500	TUBERIA PVC ,3/4"	400,00	ML	6.248,00	6.233,00	2.499.200,00	2.493.200,00
		72151500	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	3,00	UN	40.031,00	39.974,00	120.093,00	119.922,00

72151500	LAMPARA PANEL LED 600X600CM 50W	4,00	UN	155.092,00	155.077,00	620.368,00	620.308,00
72121400	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LA OBRA	2,00	MES	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
72121400	MESON A.INOX 51-60CM CAL.18 T-304	12,00	UN	720.994,00	720.897,00	8.651.928,00	8.650.764,00
72121400	GABINETES PARA COCINA ACERO INOXIDABLE	4,00	UN	1.200.000,00	1.150.000,00	4.800.000,00	4.600.000,00
72121400	CAMPANA EXTRACTOR	1,00	UN	2.300.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.250.000,00
93151510	AIU-GLOBAL ACTIVIDADES	1,00	UN	56.831.105,00	52.347.141,00	56.831.105,00	52.347.141,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☑	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Formato de Experiencia	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 23/11/2021 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE ADJUDICACION (2).pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION (2).pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO.pdf	ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
PAA.pdf	PAA.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
Contrato Escuelas.pdf	Contrato Escuelas.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ DARY ROA PRADO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 66.651.067	Guardar y notificar
Supervisor	DORA MILENA ACOSTA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 34559137	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DORA MILENA ACOSTA PORRAS	15 días de tiempo transcurrido *(16/12/2021 11:07:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ DARY ROA PRADO
Supervisor	DORA MILENA ACOSTA PORRAS	17 días de tiempo transcurrido *(14/12/2021 9:09:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARITZA JINETH IBARRA TIRADO
Expenditure Approver	LUZ DARY ROA PRADO	30 días de tiempo transcurrido *(1/12/2021 9:00:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ DARY ROA PRADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	222.177.382
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	222.177.382

Código BPIN: 2021762480086 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	767	CDP	No validado	285.000.000 COP	222.177.382 COP	00-00-000-00000	Editar

Saldo de CDP: 285.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 222.177.382 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1463	Presupuestal (CDP)	-	No validado	222.177.382 COP	222.177.382 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 222.177.382 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 222.177.382 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -