FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA
SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPANAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL PROYECTO TUNEL
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TUNEL DEL TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
N DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 TUNEL No 0 al 1 33.749.652.487,96 33.749.652.487,96
2 INSTALACIONES ELECTRICAS <] 1 12.833.461.074,89 12.833.461.074,89
3 ALTA TENSION ] 1 3.383.954.662,69 3.383.954.662.69
5 BAJA TENSION al 1 3.417.001.265,22 3.417.001.265,22
6 ILUMINACION al 1 3.054.036.575,23 3.054.036.575,23
7 OBRA CIVIL CONDUCCION al 1 2.978.468.571,75 2.978.468.571,75
8 VENTILACION al 1 5.512.886.017,75 5.512.886.017.75
9 ESTACIONES DE VENTILACION <] 1 632.670.728,84 632.670.728,84
12 VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL al 1 2.512.082.956,11 2512.082.956,11
13 VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES al 1 990.636.074,22 990.636.074,22
14 CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO al 1 1.377.496.258,57 1.377.496.258,57
15 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS <] 1 3.371.703.761,92 3.371.703.761,92
16 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA| ] 1 12.031.601.633,39 12.031.601.633,39
17 MEGAFONIA al 1 687.809.444,78 687.809.444,78
18 POSTES SOS al 1 560.700.474,76 560.700.474,76
19 RADIOCOMUNICACIONES al 1 1.395.895.771,44 1.395.895.771,44
20 CCTV-DAI al 1 975.286.594,97 975.286.594.97
21 SENALIZACION DINAMICA al 1 1.622.747.255,15 1522.747.255,15
22 SENALIZACION DE EMERGENCIA al 1 622.269.714,48 622.269.714,48
23 CONTEO DE AFOROS el 1 629.865.006,48 629.855.006,48
2 CONTROL DE EXCESO DE GALIBO al 1 326.820.937.,52 326.820.937.52
25 RED DE TRANSMISION DE DATOS <] 1 1.721.422.265,26 1.721.422.265,26
26 DETECCION DE INCENDIOS ] 1 819.745.563,74 819.745.563,74
27 CONTROL DE ILUMINACION al 1 478.379.413,21 478.379.413,21
28 CONTROL DE VENTILACION ] 1 411.117.789,17 411.117.789,17
30 CENTRO DE CONTROL al 1 1.879.561.40244 1.879.551.402,44
31 TUNEL No 1 ] 1 3.304.891.387,80 3.304.891.387,80
32 INSTALACIONES ELECTRICAS (<] 1 2.937.207.164,49 2.937.207.164,49
33 ALTA TENSION [ 1 587.441.432,71 587.441.432,71
35 BAJA TENSION el 1 1.762.324.299,08 1.762.324.299,08
36 ILUMINACION ] 1 587.441.432,71 587.441.432,71
46 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA <] 1 367.684.223,31 367.684.223,31
53 CONTEO DE AFOROS al 1 52.526.318,02 52.526.318,02
55 RED DE TRANSMISION DE DATOS <] 1 105.062.635,10 105.052.635,10
57 CONTROL DE ILUMINACION ] 1 84.042.108,08 84.042.108,08
59 CONTROL DE CONTAMINACION <] 1 126.063.162,11 126.063.162,11
61 TUNEL No 2 [ 1 7.710.079.561,08 7.710.079.561,08
62 INSTALACIONES ELECTRICAS (<] 1 4.627.696.049,45 4.627.696.049,45
63 ALTA TENSION al 1 1.386.479.055,50 1.386.479.055,50
65 BAJA TENSION al 1 2.059.397.119,55 2.059.397.119,55
66 ILUMINACION al 1 1.181.819.874,40 1.181.819.874,40
75 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS <] 1 746.316.077.96 746.316.077.96
76 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA| ] 1 2.336.067.433,68 2.336.067.433,68
7 MEGAFONIA al 1 79.556.616,31 79.556.616,31
78 POSTES SOS al 1 79.173.046,19 79.173.046,19
79 RADIOCOMUNICACIONES al 1 318.993.606.40 318.993.606,40
80 CCTV-DAI ] 1 252.893.464,45 252.893.464,45
81 SENALIZACION DINAMICA al 1 717.426.480,49 717.426.480,49
82 SENALIZACION DE EMERGENCIA al 1 80.323.756,53 80.323.756,53
83 CONTEO DE AFOROS al 1 31.822.646,52 31.822.646,52
85 RED DE TRANSMISION DE DATOS al 1 266.850.859,44 266.850.859,44
86 DETECCION DE INCENDIOS al 1 200.367.147,38 200.367.147,38
87 CONTROL DE ILUMINACION ] 1 189.094.743,17 189.094.743,17
88 CONTROL DE VENTILACION al 1 119.565.066,81 119.565.066,81
91 TUNEL No 3 [ 1 6.612.221.997,21 6.612.221.997,21
92 INSTALACIONES ELECTRICAS (<] 1 3.910.729.065,06 3.910.729.055,06
93 ALTA TENSION al 1 1.171.672.440,95 1.171.672.440,95
9% BAJA TENSION al 1 1.740.335.593,80 1.740.335.593,80
96 ILUMINACION ] 1 998.721.020,31 998.721.020,31
105 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS el 1 597.276.544,24 597.276.544,24
106 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA| [ 1 2.104.216.397,92 2.104.216.397.92
107 MEGAFONIA al 1 69.112.876,09 69.112.876,09
108 POSTES SOS [ 1 73.951.176,09 73.951.176,09
109 RADIOCOMUNICACIONES al 1 266.774.904,38 266.774.904,38
110 CCTV-DAI ] 1 242.449.724,24 242.449.724,24
11 SENALIZACION DINAMICA al 1 675.651.518,69 675.651.518,69
12 SENALIZACION DE EMERGENCIA [ 1 59.436.276,10 59.436.276,10
13 CONTEO DE AFOROS al 1 27.645.150,06 27.645.150,06
15 RED DE TRANSMISION DE DATOS ] 1 209.410.287,32 209.410.287,32
116 DETECCION DE INCENDIOS al 1 189.923.407,17 189.923 407,17
17 CONTROL DE ILUMINACION al 1 189.094.743,17 189.094.743,17
118 CONTROL DE VENTILACION al 1 100.766.334,62 100.766.334,62
121 TUNEL No 4 [ 1 27.611.829.803,33 27.611.829.803,33
122 INSTALACIONES ELECTRICAS (<] 1 10.906.744.366,35 10.906.744.366,35
123 ALTA TENSION al 1 2.875.913.849,72 2.875.913.849,72
125 BAJA TENSION al 1 2.903.999.091,36 2.903.999.091,36
126 ILUMINACION ] 1 2.595.527.115,78 2.595.527.115,78
127 OBRA CIVIL CONDUCCION al 1 2.531.304.309,50 2531.304.309,50
128 VENTILACION [ 1 4.482.900.976,65 4.482.900.976,65
129 ESTACIONES DE VENTILACION al 1 514.467.416,12 514.467.416,12
132 VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL [ 1 2.042.744.780,66 2.042.744.780,66
133 VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES al 1 805.563.281,89 805.553.281,89
134 CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO ] 1 1.120.135.497,98 1.120.135.497,98
135 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS el 1 2.946.999.312,87 2.946.999.312,87
136 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA| [ 1 9.275.185.147,46 9.275.185.147.46




137 MEGAFONIA Gl 1 499.588.673,13 499.588.673,13
138 POSTES SOS Gl 1 400.334.692,33 400.334.692,33
139 RADIOCOMUNICACIONES Gl 1 1.188.438.129,66 1.188.438.129,66
140 CCTV-DAI Gl 1 744.436.919,20 744.436.919,20
141 SENALIZACION DINAMICA Gl 1 1.377.770.969.40 1.377.770.969,40
142 SENALIZACION DE EMERGENCIA Gl 1 497.761.458,59 497.761.458,59
143 CONTEO DE AFOROS Gl 1 422.082.346.74 422.082.346,74.
144 CONTROL DE EXCESO DE GALIBO Gl 1 204.760.468,80 204.760.468,80
145 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 1.392.387.601,18 1.392.387.601,18
146 DETECCION DE INCENDIOS Gl 1 627.369.629,18 627.369.629,18
147 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 370.337.919.47 370.337.919,47
148 CONTROL DE VENTILACION Gl 1 372.336.257,55 372.336.257,55
150 CENTRO DE CONTROL Gl 1 1.177.580.082.23 1.177.580.082,23
151 TUNEL No 5 Gl 1 1.772.435.475,64 1.772.435.475,64
152 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 1.404.751.252,34 1.404.751.252,34
153 ALTA TENSION Gl 1 280.950.250 47 280.950.250,47
155 BAJA TENSION Gl 1 842.850.751.40 842.850.751,40
156 ILUMINACION Gl 1 280.950.250 47 280.950.250,47
166 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 367.684.223,31 367.684.223,31
173 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
175 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 105.052.635,10 105.052.635,10
177 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
179 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 126.063.162,11 126.063.162,11
181 TUNEL No 6 Gl 1 1.094.977.077,54 1.094.977.077.54
182 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 842.850.752,35 842.850.752,35
183 ALTA TENSION Gl 1 280.950.250 47 280.950.250,47
185 BAJA TENSION Gl 1 421.425.376,18 421.425.376,18
186 ILUMINACION Gl 1 140.475.125,71 140.475.125,71
196 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 252.126.325,18 252.126.325,18
203 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
205 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
207 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
209 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 63.031.581,06 63.031.581,06
211 TUNEL No 7 Gl 1 3.751.857.696,71 3.751.857.696,71
212 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 3.384.173.473.40 3.384.173.473,40
213 ALTA TENSION Gl 1 676.834.694,87 676.834.694,87
215 BAJA TENSION Gl 1 2.030.504.083,66 2.030.504.083,66
216 ILUMINACION Gl 1 676.834.694,87 676.834.694,87
226 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 367.684.223,31 367.684.223,31
233 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
235 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 105.052.635,10 105.052.635,10
237 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
239 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 126.063.162,11 126.063.162,11
211 TUNEL No 8 Gl 1 3.113.334.399,50 3.113.334.399,50
242 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 2.745.650.176,19 2.745.650.176,19
243 ALTA TENSION Gl 1 549.130.035,05 549.130.035,05
245 BAJA TENSION Gl 1 1.647.390.106,09 1.647.390.106,09
246 ILUMINACION Gl 1 549.130.035,05 549.130.035,05
256 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 367.684.223,31 367.684.223,31
263 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
265 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 105.052.635,10 105.052.635,10
267 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
269 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 126.063.162,11 126.063.162,11
27 TUNEL No 9 Gl 1 3.675.234.901,38 3.675.234.901,38
272 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 3.307.550.678,08. 3.307.550.678,08
273 ALTA TENSION Gl 1 661.510.135,62 661.510.135,62
275 BAJA TENSION Gl 1 1.984.530.406,85 1.984.530.406,85
276 ILUMINACION Gl 1 661.510.135,62 661.510.135,62
286 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 367.684.223,31 367.684.223,31
293 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
295 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 105.052.635,10 105.052.635,10
297 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
299 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 126.063.162,11 126.063.162,11
301  TUNEL No 10 Gl 1 8.648.248.754,94 8.648.248.754,94
302 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 5.240.376.935,24 5.240.376.935,24.
303 ALTA TENSION Gl 1 1.570.041.071,40 1570.041.071,40
305 BAJA TENSION Gl 1 2.332.049.696.22 2.332.049.696,22
306 ILUMINACION Gl 1 1.338.286.167,62 1.338.286.167,62
315 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Gl 1 873.677.133.63 873.677.133,63
316 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 2.534.194.686,07 2.534.194.686,07
317 MEGAFONIA Gl 1 88.481.267,85 88.481.267.85
318 POSTES SOS Gl 1 83.635.372,44 83.635.372,44
319 RADIOCOMUNICACIONES Gl 1 363.616.861,24 363.616.861,24.
320 CCTV-DAI Gl 1 261.818.115,99 261.818.115,99
321 SENALIZACION DINAMICA Gl 1 753.125.083,79. 753.125.083,79
322 SENALIZACION DE EMERGENCIA Gl 1 98.173.058,66 98.173.058,66
323 CONTEO DE AFOROS Gl 1 35.392.507,33 35.392.507,33
325 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 315.936.438,62 315.936.438,62
326 DETECCION DE INCENDIOS Gl 1 209.291.797.97 209.291.797,97
327 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 189.094.743,17 189.094.743,17
328 CONTROL DE VENTILACION Gl 1 135.629.439,01 135.629.439,01
331 TUNEL No 11 Gl 1 2.104.467.590,61 2.104.467.590,61
332 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 1.736.783.367,30 1.736.783.367,30
333 ALTA TENSION Gl 1 347.356.673,27 347.356.673,27
335 BAJA TENSION Gl 1 1.042.070.020,76 1.042.070.020,76
336 ILUMINACION Gl 1 347.356.673,27 347.356.673,27
346 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 367.684.223,31 367.684.223,31
353 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
355 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 105.052.635,10 105.052.635,10
357 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
359 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 126.063.162,11 126.063.162,11
361 TUNEL No 12 Gl 1 3.049.482.069,11 3.049.482.069,11
362 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 2.681.797.845.80 2.681.797.845,80
363 ALTA TENSION Gl 1 536.359.569,16 536.359.569,16
365 BAJA TENSION Gl 1 1.609.078.707.48 1.609.078.707,48
366 ILUMINACION Gl 1 536.359.569,16 536.359.569,16
376 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 367.684.223,31 367.684.223,31
383 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
385 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 105.052.635,10 105.052.635,10
387 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
389 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 126.063.162,11 126.063.162,11
391 TUNEL No 13 Gl 1 2.576.974.829,38 2.576.974.829,38
392 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 2.209.290.606,08 2.209.290.606,08
393 ALTA TENSION Gl 1 441.858.121,22 441.858.121,22
395 BAJA TENSION Gl 1 1.325.574.363,65 1.325.574.363,65
396 ILUMINACION Gl 1 441.858.121,22 441.858.121,22
406 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 367.684.223,31 367.684.223,31




413 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
415 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 105.052.635,10 105.052.635,10
417 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
419 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 126.063.162,11 126.063.162,11
421 TUNEL No 14 Gl 1 21.895.239.397.07 21.895.239.397,07
422 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 11.979.866.673,23 11.979.866.673,23
423 ALTA TENSION Gl 1 3.149.508.637.48 3.149.508.637,48
425 BAJA TENSION Gl 1 3.522.249.112,84 3.522.249.112,84
426 ILUMINACION Gl 1 2.917.899.442,63 2.917.899.442,63
421 OBRA CIVIL CONDUCCION Gl 1 2.390.209.480,29 2.390.209.480,29
428 VENTILACION Gl 1 2.822.220.249,64 2.822.220.249,64
429 ESTACIONES DE VENTILACION Gl 1 323.884.103,15 323.884.103,15
432 VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL Gl 1 1.286.014.505.49 1.286.014.505,49
433 VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES Gl 1 507.137.854,05 507.137.854,05
434 CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO Gl 1 705.183.786,95 705.183.786,95
435 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Gl 1 2.262.233.549,97 2.262.233.549,97
436 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 4.830.918.924.23 4.830.918.924,23
437 MEGAFONIA Gl 1 196.113.774,01 196.113.774,01
438 POSTES SOS Gl 1 141.771.360,10 141.771.360,10
439 RADIOCOMUNICACIONES Gl 1 853.946.95449 853.946.954,49
440 CCTV-DAI Gl 1 372.229.952,30 372.229.952,30
441 SENALIZACION DINAMICA Gl 1 1.144.020.658,97 1.144.020.658 97
442 SENALIZACION DE EMERGENCIA Gl 1 297.012.466,03 297.012.466,03
443 CONTEO DE AFOROS Gl 1 87.083.255,92 87.083.255,92
444 CONTROL DE EXCESO DE GALIBO Gl 1 7.958.127,52 7.958.127,52
445 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 861.873.562,48 861.873.562.48
446 DETECCION DE INCENDIOS Gl 1 317.195.214,39 317.195.214,39
447 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 196.138.858,87 196.138.858,87
448 CONTROL DE VENTILACION Gl 1 309.807.445,94 309.807.445,94
450 CENTRO DE CONTROL Gl 1 45.767.293,23 45.767.293,23
451 TUNEL No 15 Gl 1 21.879.590.118,31 21.879.590.118,31
452 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 9.107.343.738,55 9.107.343.738,55
453 ALTA TENSION Gl 1 2.401.444.016,09 2.401.444.016,09
455 BAJA TENSION Gl 1 2.424.895.739,33 2.424.895.739,33
456 ILUMINACION Gl 1 2.167.315.638,16 2.167.315.638,16
457 OBRA CIVIL CONDUCCION Gl 1 2.113.688.344,97 2.113.688.344,97
458 VENTILACION Gl 1 3.520.976.621,49 3.520.976.621,49
459 ESTACIONES DE VENTILACION Gl 1 404.074.896,17 404.074.896,17
462 VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL Gl 1 1.604.420.140,43 1.604.420.140,43
463 VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES Gl 1 632.700.630,17 632.700.630,17
464 CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO Gl 1 879.780.954,73 879.780.954,73
485 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Gl 1 2.550.359.034,64 2.550.359.034,64
466 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 6.700.910.723,63 6.700.910.723,63
467 MEGAFONIA Gl 1 323.805.398,70 323.805.398,70
468 POSTES SOS Gl 1 250.565.767,67 250.565.767,67
469 RADIOCOMUNICACIONES Gl 1 994.689.143,20 994.689.143,20
470 CCTV-DAI Gl 1 528.841.626,62 528.841.626,62
471 SENALIZACION DINAMICA Gl 1 1.242.374.615,13 1.242.374.615,13
472 SENALIZACION DE EMERGENCIA Gl 1 381.480.621,33 381.480.621,33
473 CONTEO DE AFOROS Gl 1 228.039.157,74 228.039.157,74
474 CONTROL DE EXCESO DE GALIBO Gl 1 90.765.669.84 90.765.669,84
475 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 1.085.095.316,66 1.085.095.316,66
476 DETECCION DE INCENDIOS Gl 1 447.705.760.66 447.705.760,66
477 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 269.435.730,89 269.435.730,89
478 CONTROL DE VENTILACION Gl 1 336.117.382,95 336.117.382,95
480 CENTRO DE CONTROL Gl 1 521.994.532,24 521.994.532,24
481 TUNEL No 17 Gl 1 255.066.303.311,17 255.066.303.311,17.
482 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 82.585.698.562,86 82.585.698.582,86
483 ALTA TENSION Gl 1 21.776.374.912,01 21.776.374.912,01
485 BAJA TENSION Gl 1 21.989.035.918,54 21.989.035.918,54
486 ILUMINACION Gl 1 19.653.290.921,93 19.653.200.921,93
487 OBRA CIVIL CONDUCCION Gl 1 19.166.996.830,38 19.166.996.830,38
488 VENTILACION Gl 1 42.633.158.206,31 42.633.158.206,31
489 ESTACIONES DE VENTILACION Gl 1 4.892.673.486,24 4.892.673.486,24
492 VENTILADORES DE CHORRO PARA CONTROL LONGITUDINAL Gl 1 19.426.853.700,01 19.426.853.700,01
493 VENTILADORES AXIALES PARA ESTACIONES Gl 1 7.660.950.060,03 7.660.950.060,03
494 CUADROS ELECTRICOS Y CABLEADO RESITENTE AL FUEGO Gl 1 10.652.680.960,03 10.652.680.960,03
495 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Gl 1 18.814.762.191,35 18.814.762.191,35
496 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 111.032.684.330,65 111.032.684.330,65
497 MEGAFONIA Gl 1 7.431.391.502,94 7.431.391.502,94
498 POSTES SOS Gl 1 6.303.138.099,37 6.303.138.099,37
499 RADIOCOMUNICACIONES Gl 1 8.908.162.972,30 8.908.162.972,30
500 CCTV-DAI Gl 1 9.262.588.125,67 9.262.588.125,67
501 SENALIZACION DINAMICA Gl 1 6.840.682.914,63 6.840.682.914,63
502 SENALIZACION DE EMERGENCIA Gl 1 5.103.999.665.70 5.103.999.665,70
503 CONTEO DE AFOROS Gl 1 8.057.820.071,31 8.057.820.071,31
504 CONTROL DE EXCESO DE GALIBO Gl 1 4.685.154.390,26 4.685.154.390,26
505 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 13.574.760.818,16 13.574.760.818,16
506 DETECCION DE INCENDIOS Gl 1 7.726.745.796,62 7.726.745.796,62
507 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 4.359.706.844,86 4.359.706.844,86
508 CONTROL DE VENTILACION Gl 1 1.834.150.166,04 1.834.150.166,04
510 CENTRO DE CONTROL Gl 1 26.944.382.962,80 26.944.382.962,80
511 TUNEL No 18 Gl 1 3.662.464.434,54 3.662.464.434,54
512 INSTALACIONES ELECTRICAS Gl 1 3.294.780.211,24 3.204.780.211,24
513 ALTA TENSION Gl 1 658.956.042,25 658.956.042,25
515 BAJA TENSION Gl 1 1.976.868.126,74 1.976.868.126,74
516 ILUMINACION Gl 1 658.956.042,25 658.956.042,25




526 VIGILANCIA, CONTROL Y GESTION CENTRALIZADA Gl 1 367.684.223,31 367.684.223,31
533 CONTEO DE AFOROS Gl 1 52.526.318,02 52.526.318,02
535 RED DE TRANSMISION DE DATOS Gl 1 105.052.635,10 105.052.635,10
537 CONTROL DE ILUMINACION Gl 1 84.042.108,08 84.042.108,08
539 CONTROL DE CONTAMINACION Gl 1 126.063.162,11 126.063.162,11

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (1) 411.279.285.293,29

IVA BASICO DE OBRAS (2), 2.851.936.649,90

PROVISION PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACION PARA OPERACION (3) 56.874.988.106,00 NO MODIFICAR
IVA PROVISION PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACION PARA OPERACION (4) 394.388.604,00 NO MODIFICAR
PROVISION PARA GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (5)| 10.000.000.000,00 NO MODIFICAR
VA PROVISION PARA GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (6)| 69.343.066,00 NO MODIFICAR
VALOR BASICO OBRAS DEL CONTRATO (1) * (3) * (5) = (7) 478.154.273.399,20
VALOR IVA OBRAS DEL CONTRATO (2) + (4) + (6) = (8)| 3.315.668.319,90
VALOR OBRAS = (7) + (8) = (A) 481.469.941.719,19
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE Es‘runlocsov’\g\Ts;UNé)cslgﬁTgA) 7.000.000.000.00 NO MODIFICAR
IVA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIOCNOE’J\‘ES?;L%%II%iZ(?gs;!:l?g?) l:/??OA) 1.330.000.000,00 NO MODIFICAR
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTAClONCgi?;HSgSJE:g)&:lgg)z/\m £.330.000,000,00 NO MODIFICAR
PUESTA EN MARCHA (11) 2.000.000.000,00 NO MODIFICAR
IVA PUESTA EN MARCHA (12) 380.000.000,00 NO MODIFICAR
TOTAL PUESTA EN MARCHA = (11) + (12) = (C)| 2.380.000.000,00 NO MODIFICAR
CONFIGURACION (13) 2.000.000.000,00 NO MODIFICAR
IVA CONFIGURACION (14) 380.000.000,00 NO MODIFICAR
TOTAL CONFIGURACION = (13) + (14) = (D) 2.380.000.000,00 NO MODIFICAR
ACOMPANAMIENTO OPERATIVO (15)| 1.500.000.000,00 NO MODIFICAR
IVA ACOMPARAMIENTO OPERATIVO (16) 285.000.000,00 NO MODIFICAR
TOTAL ACOMPANAMIENTO OPERATIVO = (15) + (16) = (E) 1.785.000.000,00 NO MODIFICAR

VALOR TOTAL = (A) +(B) +(C) + (D) + (E) 496.344.941.719,19

A 27%

| 5%

u 5%
AlU 37%

Nota 1: Teniendo en cuenta el Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante
Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido, esta sefializacién debe
colocarse desde la 6rden de iniciacién del contrato.

Nota 2: El control de tréfico temporal (controladores de trafico) y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de las obras sera por cuenta y riesgo del contratista.

Nota 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

Nota 4: Cuando la fracciéon decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5
se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

Nota 5: EI A.l.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).

Nota 6: El reconocimiento econémico de los requerimientos i
cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, seran reconocidos a

NOTA 7: EI CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, asi como del Decreto 531 de 2020, la resolucién 666 de 2020, la resolucién 679 de 2020, la
resolucion 312 de 2019 y la resolucion 1443 de 2014.

Nota 8: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso,
conforme el literal O, del numeral 1.15 del pliego de condiciones.
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