Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3104507
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24 días de tiempo transcurrido *(9/12/2021 6:47:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1787-2021
Objeto del contrato	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	27 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(28/12/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C CICLORUTAS BOG

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C CICLORUTAS BOG			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO MOSQUERA* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2021 3:59:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2021 4:45:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3104507_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Subdirección General de Infraestructura
Proceso de Contratación	IDU-LP-SGI-019-2021
Título de la oferta	IDU-LP-SGI-019-2021
Cuantía del contrato	35.527.195.214 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta — 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(6/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(23/12/2021 4:39:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Anexo 5- Minuta del Contrato.docx	-	Anexo 5- Minuta del Contrato.docx	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8193138	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	17.470.035.087,20 COP	Seguros Mundial	9/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8086455	Seriedad de la oferta	Sin documento	16.771.960.588,00 COP	Sin documento	26/02/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3104507
Proveedor C CICLORUTAS BOG
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 22 NO. 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 22 NO. 6 27
Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.3104507

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							35.527.195.214,00	35.527.195.214,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	72103300	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL RESPECTIVO LOTE	1,00	UN	35.527.195.214,00	35.527.195.214,00	35.527.195.214,00	35.527.195.214,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA IDU-1787-2021 PS LP-SGI-019-2021 GRUPO 5 FIRMADO.pdf	MINUTA IDU-1787-2021 PS LP-SGI-019-2021 GRUPO 5 FIRMADO.pdf	(detalle)
FO-PE-20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_Y_CONFIDEN FIRMADO.pdf	FO-PE-20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD,_TRANSPARENCIA_Y_CONFIDEN FIRMADO.pdf	(detalle)
PACTO DE EXCELENCIA FIRMADO.pdf	PACTO DE EXCELENCIA FIRMADO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	35.527.195.214
Total	35.527.195.214

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4197	CDP	No validado	8.384.827.141 COP	2.039.601.778 COP	00-00-00-000-000000,	Editar
☐	4198	CDP	No validado	14.363.540.215 COP	7.119.996.971 COP	00-00-00-000-000000,	Editar
☐	4202	CDP	No validado	6.345.225.363 COP	5.407.228.765 COP	00-00-00-000-000000,	Editar
☐	63	CDP	No validado	4.241.170.526 COP	4.241.170.526 COP	00-00-00-000	Editar
☐	64	CDP	No validado	6.533.753.279 COP	6.533.753.279 COP	00-00-00-000	Editar
☐	63.	CDP	No validado	4.245.668.185 COP	4.245.668.185 COP	00-00-00-000	Editar
☐	64.	CDP	No validado	5.939.775.710 COP	5.939.775.710 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 50.053.960.419 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 35.527.195.214 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4843	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.039.601.778 COP	2.039.601.778 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4844	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7.119.996.971 COP	7.119.996.971 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4845	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.407.228.765 COP	5.407.228.765 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	82	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.241.170.526 COP	4.241.170.526 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	83	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.533.753.279 COP	6.533.753.279 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	82.	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.245.668.185 COP	4.245.668.185 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	83.	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.939.775.710 COP	5.939.775.710 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 35.527.195.214 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 35.527.195.214 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -