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Bogotá, 01 de enero del 2022  
 
     
Señores 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC 
Arquitecto Jorge Alejandro Almonacid Barriga 
Subdirector de Construcción y Conservación 
Av. Calle 26 No 69 - 76 Edificio Elemento 
Pisos 12, 13 y 14 Torre 4 Agua 
Bogotá, D. C., Colombia 
jorge.almonacid@uspec.gov.co 

 
Asunto: Propuesta formal para proceso de contratación para la 
operación de las plantas de tratamiento de agua residual y agua 
potable en los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC. 

  
                                                                                             

Respetado Arquitecto  

 
Reciba un cordial saludo de parte de JL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
CONSULTORÍA S.A.S. En atención a su amable solicitud, tenemos el agrado de remitir a 
ustedes nuestra Oferta Económica para el proceso de CONTRATACIÓN A MONTO 
AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
EL MONITOREO, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC. Esperamos 
cumpla sus expectativas como Cliente. 
 
Agradecemos la confianza depositada y reiteramos nuestro compromiso de convertirnos 
en su mejor aliado. Sí desea ampliar más información sobre esta Oferta o tiene alguna 
inquietud, no dude en comunicarse con nosotros. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LUZ ADRIANA ORTIZ RAMIREZ 
Representante Legal 
JL INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA S.A.S 
Teléfono: 318 777 32 36 
Correo: proyectos@jlingenieria.com 
 
Anexo 1: Presupuesto Proyecto USPEC 2022. 
Anexo 2: Cotizaciones Insumos Químicos. 
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1. OFERTA ECONÓMICA 
 
Valor total de la oferta: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 5.650.000.00) 
 
En la tabla 1, se especifica el valor total de propuesta económica, discriminada por 
componentes a contratar. 
 

Tabla 1. Distribución presupuestal por componente. 

COMPONENTE FORMA DE PAGO 
RECURSO PRESUPUESTAL 

3 MESES 

MONITOREO Y COORDINACIÓN GENERAL MONTO AGOTABLE $858,081,815 

OPERACIÓN MONTO AGOTABLE $3,915,918,185 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MONTO AGOTABLE $438,000,000 

ATENCION EMERGENCIAS MONTO AGOTABLE $438,000,000 

TOTAL MONTO AGOTABLE $5,650,000,000 

 
Nota: El valor presentado corresponde a un tiempo de ejecución de 3 meses calendario. 
 
En la tabla 2, se especifica el monto presupuestal por establecimiento penitenciario y se 
relaciona el rubro económico designado para cada componente en cada uno de ellos, 
excluyendo el componente de atención a emergencias. 
 

Tabla 2. Distribución presupuestal por Establecimiento Penitenciario. 

ERON/COMPONENTE 
MONITOREO Y 

COORDINACIÓN 
GENERAL  

OPERACIÓN  
MANTENIMIENTO 

Y ADECUACIONES  
SUBTOTAL X ERON 
SIN EMERGENCIAS 

EPMSC LETICIA $20,752,454 $56,136,435 $8,111,111 $85,000,000 

EPMSC CHIQUINQUIRÁ $20,752,454 $61,136,435 $8,111,111 $90,000,000 

EPMSC MONIQUIRÁ $23,354,309 $89,534,580 $8,111,111 $121,000,000 

EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO $35,930,748 $107,847,029 $16,222,222 $160,000,000 

EPAMS CAS CÓMBITA - MEDIANA - ALTA $76,261,922 $318,182,522 $40,555,556 $435,000,000 

EP LAS HELICONIAS FLORENCIA $35,930,748 $82,847,029 $16,222,222 $135,000,000 

EPC YOPAL $35,930,748 $147,847,029 $16,222,222 $200,000,000 

EP LA ESPERANZA GUADUAS $35,930,748 $247,847,029 $16,222,222 $300,000,000 

EPC NEIVA $13,443,725 $99,222,942 $24,333,333 $137,000,000 

EPMSC LA PLATA $5,059,432 $58,829,457 $8,111,111 $72,000,000 

CAMIS ACACÍAS $51,109,043 $204,557,623 $24,333,333 $280,000,000 

EPMSC ACACÍAS $9,251,578 $174,526,200 $16,222,222 $200,000,000 
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EPMSC APARTADÓ $35,930,748 $97,847,029 $16,222,222 $150,000,000 

EP PUERTO TRIUNFO EL PESEBRE $35,930,748 $222,847,029 $16,222,222 $275,000,000 

EPMSC ITSMINIA $20,752,454 $53,136,435 $8,111,111 $82,000,000 

EPMSC QUIBDÓ $20,752,454 $48,136,435 $8,111,111 $77,000,000 

EPAMSCAS ERE POPAYÁN $38,532,604 $115,245,174 $16,222,222 $170,000,000 

EPMSC TUMACO $23,354,309 $106,534,580 $8,111,111 $138,000,000 

COJAM JAMUNDÍ $35,930,748 $257,847,029 $16,222,222 $310,000,000 

EPMSC IPIALES $35,930,748 $92,847,029 $16,222,222 $145,000,000 

EPAMS PC ERE LA DORADA $23,354,309 $94,534,580 $8,111,111 $126,000,000 

EPMSC CALARCÁ $23,354,309 $83,534,580 $8,111,111 $115,000,000 

EPMSC MAGANGUÉ $35,930,748 $79,847,029 $16,222,222 $132,000,000 

EPMSC SANTA MARTA $20,752,454 $50,136,435 $8,111,111 $79,000,000 

EPMSC LA NUEVA ESPERANZA SAN ANDRÉS $5,059,432 $80,829,457 $8,111,111 $94,000,000 

EPMSC TIERRALTA $18,503,156 $173,274,621 $16,222,222 $208,000,000 

EPMSC CAS VALLEDUPAR $23,354,309 $144,534,580 $8,111,111 $176,000,000 

CCP METROPOLITANO COCUC - CUCUTÁ $5,059,432 $98,829,457 $8,111,111 $112,000,000 

EPMSC SOCORRO $35,930,748 $94,847,029 $16,222,222 $147,000,000 

RM BUCARAMANGA $23,354,309 $91,534,580 $8,111,111 $123,000,000 

EPAMS GIRÓN $23,354,309 $158,534,580 $8,111,111 $190,000,000 

EPMSC VÉLEZ $9,251,578 $122,526,200 $16,222,222 $148,000,000 

TOTAL $858,081,815 $3,915,918,185 $438,000,000 $5,212,000,000 

     

MONITOREO Y COORDINACIÓN 
GENERAL  

OPERACIÓN  
MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIONES  
ATENCION 

EMERGENCIAS 
TOTAL 

$858,081,815 $3,915,918,185 $438,000,000 $438,000,000 $5,650,000,000 

 
 
Nota: El monto presupuestal del componente de Atención a Emergencias se establece 
como una bolsa global de la cual se tomarán recursos dependiendo de las eventualidades 
presentadas en cualquier Establecimiento Penitenciario, durante el tiempo de ejecución 
del contrato.  
 
El componente de Monitoreo y Coordinación se discrimina en la toma y análisis de 
muestras como seguimiento al cumplimiento de la normativa ambiental 0631 de 2015 y 
2115 de 2007, así como en el cobro del personal mínimo requerido para la coordinación 
general del proyecto. Este último es un valor fijo y será siempre cobrado y distribuido 
porcentualmente en partes iguales teniendo en cuenta la cantidad de ERON operativos en 
el corte presentado en el acta parcial. 
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2. FORMA DE PAGO 
 

• Componente monitoreo y coordinación general  
 
La modalidad de pago para el componente de monitoreo y coordinación general será 
distribuida en dos secciones: 
 
 

1. Monitoreo y Análisis: Sistema de precios unitarios a monto agotable, de 
conformidad con la descripción del ítem, las especificaciones técnicas y la unidad para 
medida de pago, incluidos en la Lista de Precios perteneciente al Anexo Técnico, 
suministrado por Supervisión del USPEC. Los precios unitarios remuneran la totalidad 
de las actividades, materiales, insumos, suministros que sean necesarios para la 
ejecución del respectivo ítem, de conformidad con lo pactado, en consecuencia, el 
valor a cobrar será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las 
cantidades ejecutadas y/o entregadas y recibidas a satisfacción por la Supervisión, por 
los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem en el contrato, 
aumentado por los costos de IVA y por un 10% de administración. 
 
El monitoreo y análisis para dar cumplimiento a la normativa 0631 de 2015 y 2115 de 
2007, correspondiente a agua residual y agua potable respectivamente, se 
desarrollará con frecuencia mensual. 

  
2. Coordinación: el costo estará basado en el costo de las hora hombre del personal 
mínimo requerido propuesto por el contratista, multiplicado por dedicaciones y factor 
prestacional; es decir el valor del personal a los precios unitarios del contrato, 
multiplicado por la dedicación y la duración definida para este componente lo anterior 
afectado por un Factor Prestacional (FP), (Cesantías, intereses de cesantías, 
vacaciones, dotación, prima de servicios, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, 
fondo de solidaridad, caja de compensación familiar, ICBF y SENA) y todos los costos 
administrativos directos e indirectos requeridos para ejecutar dicha actividad. 
 

Los ítems requeridos para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual, desde el 
punto de vista del componente, se relacionan en el Anexo. Presupuesto Proyecto 
USPEC 2022. 

 
En la tabla 3, se evidencian los perfiles del personal mínimo requerido propuesto para la 
ejecución de los componentes a contratar. 
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Tabla 3. Perfiles personal mínimo requerido propuesto. 

CANT CARGO/ACTIVIDAD 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

REQUISITOS 
IDONEIDAD Y 
EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

SALARIO 
+ FP (1,65) 

EXPERIENCIA MINIMA 

1 
Director General 
 

Ingeniero Civil y/o 
ambiental con 
estudios de 
posgrados en el 
área de ingeniería 
Gerencia y/o 
Ingeniería de aguas 

Título profesional    
+   
especialización 
36-38 MEP 

Experiencia profesional 
certificada no menor a 
treinta y seis meses (36). 
Experiencia certificada 
relacionada de mínimo 
veintidós (22) meses en 
proyectos de construcción, 
mantenimiento, 
remodelación, ampliación, 
adecuación en los que 
haya participado como 
Director y/o Coordinador 
de proyectos, en los 
cuales se incluyan 
actividades relacionadas 
con sistemas de 
alcantarillado y/o 
hidrosanitario. 

$ 8.250.000 

3 
 Ingenieros de campo 
 

                                                    
Ingeniero Civil y/o 
Sanitario y/o 
ambiental  
 

                                                       
Título profesional 
22-28 MEP  
 

Experiencia profesional 
certificada no menor a 
veinticuatro meses (24). 
Experiencia certificada 
relacionada de mínimo 
dieciocho (18) meses en 
proyectos de construcción, 
mantenimiento, 
remodelación, ampliación, 
adecuación en las cuales 
se incluyan actividades 
relacionadas con sistemas 
de alcantarillado y/o 
hidrosanitario. 
 

$ 13.860.000 

1 
Jefe de Operaciones 
 

Ingeniero Civil y/o 
Sanitario o químico 
y/o ambiental con 
estudios de 
posgrados en areas 
afines  
 

                                                          
Título profesional 
+ especialización 
36-38 MEP 
 

Experiencia profesional 
certificada no menor a 
treinta y seis meses (36). 
Experiencia certificada 
relacionada de mínimo 
veintidós (22) en 
operaciones y 
mantenimiento de plantas 
de tratamiento de agua 
potable y/o residual. 
 

$ 6.600.000 

1 
Profesionales 
Electromecánico 
 

Ingeniero mecánico 
y/o eléctrico, con 
estudios de 
posgrados o afines  
 

                                                           
Título profesional 
+ especialización 
24-28 MEP  
 

Experiencia profesional 
certificada no menor a 
veinticuatro (24) meses. 
Experiencia certificada 
relacionada de mínimo 
dieciocho (18) meses en 
proyectos relacionados 
con sistemas de bombeo o 
afines 
 

$ 4.950.000 
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2 Ingeniero Civil Ingeniero Civil  
Título profesional 
18-24 MEP  
  

Experiencia profesional 
certificada no menor a 
quince (18) meses. 

$ 9.900.000 

1 
 Ingeniero Químico y/o 
Químico Ambiental 
 

                                                         
Ingeniero Químico 
con postgrado en 
áreas afines  
 

                                                              
Título profesional 
18-24 MEP  
 

Experiencia profesional 
certificada no menor a 
dieciocho (18) meses. 

$ 4.950.000 

1 
Analista de Procesos 
 

                                                             
Ingeniero ambiental  
 

                                                              
Título profesional 
18-24 MEP  
  

Experiencia profesional 
certificada no menor a 
quince (18) en las cuales 
se incluyan actividades 
relacionadas como 
analista de procesos en 
plantas de tratamiento de 
agua y/o residual. 
 

$ 4.620.000 

1 
Profesional HSEQ 
 

Ingeniero Civil y/o 
Sanitario y/o 
ambiental y/o 
industrial  
 

                                                                  
Título profesional  
12-16 MEP  
 

Experiencia profesional 
certificada no menor a 
doce (12) meses en las 
cuales se incluyan 
actividades relacionadas 
en seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

$ 4.125.000 

VALOR TOTAL PERSONAL COORDINACION GENERAL $ 57.255.000 

 
 
El valor de este componente se pagará soportado en las actas mensuales de recibo 
parcial de actividades ejecutadas, recibidas, revisadas y aceptadas a satisfacción 
remitidas a la supervisión de la USPEC, quien se reserva el derecho de objetarlas o no, 
de conformidad con el cronograma aprobado por la supervisión del contrato, hasta 
alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del componente.  
 
 

• Componente de adecuaciones y mantenimiento  
 
La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios a monto agotable, de 
conformidad con la descripción del ítem, las especificaciones técnicas y la unidad para 
medida de pago, incluidos en la Lista de Precios perteneciente al Anexo Técnico, 
suministrado por Supervisión del USPEC. Los precios unitarios remuneran la totalidad de 
las actividades, materiales, insumos, suministros que sean necesarios para la ejecución 
del respectivo ítem, de conformidad con lo pactado, en consecuencia, el valor para cada 
emergencia, será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades 
ejecutadas y/o entregadas y recibidas a satisfacción por la Supervisión, por los valores o 
precios unitarios pactados para el respectivo ítem en el contrato, aumentado por los 
costos de Administración, Imprevistos y Utilidad – A.I.U, más IVA, correspondientes al 
desarrollo de las actividades del mantenimiento de los sistemas hidrosanitarios requeridos 
para el presente proceso. El valor de AIU propuesto por el CONTRATISTA es del 35%, 
discriminado en 29.6% de Administración, 0.4% de Imprevistos y un 5% de Utilidad. El 
valor de IVA afecta el porcentaje de utilidad. 
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El valor de este componente se pagará soportado en las actas mensuales de recibo 
parcial de actividades ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 
parte de la supervisión de la USPEC, quien se reserva el derecho de objetarlas o no, de 
conformidad con el cronograma aprobado por la supervisión del contrato, hasta alcanzar 
el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del componente.  
 
Los precios incluyen todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. En el valor pactado se entienden incluidos, entre 
otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
personal, incrementos salariales y prestacionales, transporte, adquisición de equipos, 
honorarios relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; en general todos los costos en 
que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
 
 

• Componente de atención de emergencias   
 
La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios a monto agotable, de 
conformidad con la descripción del ítem, las especificaciones técnicas y la unidad para 
medida de pago, incluidos en la Lista de Precios perteneciente al Anexo Técnico, 
suministrado por Supervisión del USPEC. Los precios unitarios remuneran la totalidad de 
las actividades, materiales, insumos, suministros que sean necesarios para la ejecución 
del respectivo ítem, de conformidad con lo pactado, en consecuencia, el valor para cada 
emergencia, será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades 
ejecutadas y/o entregadas y recibidas a satisfacción por la Supervisión, por los valores o 
precios unitarios pactados para el respectivo ítem en el contrato, aumentado por los 
costos de Administración, Imprevistos y Utilidad – A.I.U más IVA correspondientes al 
desarrollo de las actividades del mantenimiento de los sistemas hidrosanitarios requeridos 
para el presente proceso. El valor de AIU propuesto por el CONTRATISTA es del 35%, 
discriminado en 29.6% de Administración, 0.4% de Imprevistos y un 5% de Utilidad. El 
valor de IVA afecta el porcentaje de utilidad. 
 
El valor de este componente se pagará soportado en las actas mensuales de recibo 
parcial de actividades ejecutadas, recibidas, aceptadas y revisadas a satisfacción por 
parte de la supervisión de la USPEC, quien se reserva el derecho de objetarlas o no.  
 
 

• Componente pago actividades de operación  
 
La modalidad de pago será por precios unitarios de acuerdo con el valor resultante de los 
ítems del contrato asociados a las actividades de operación, multiplicado por las 
cantidades efectivamente realizadas y aprobadas por la Supervisión. El precio unitario 
remunera la totalidad de las actividades, materiales, insumos, suministros que sean 
necesarios para la ejecución del respectivo ítem, de conformidad con lo pactado, en 
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consecuencia, el valor del componente de Operación, será la suma de los resultados que 
se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas y recibidas a 
satisfacción por la Supervisión por los valores o precios unitarios pactados para el 
respectivo ítem en el contrato. Incluyendo los costos de Administración, Imprevistos y 
Utilidad – A.I.U más IVA, correspondientes al desarrollo de las actividades de operación 
de los sistemas hidrosanitarios requeridos para el presente proceso. El valor de AIU 
propuesto por el CONTRATISTA es del 35%, discriminado en 29.6% de Administración, 
0.4% de Imprevistos y un 5% de Utilidad. El valor de IVA afecta el porcentaje de utilidad. 
 
El valor de este componente se pagará soportado en las actas mensuales de recibo 
parcial de actividades ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 
parte de la supervisión de la USPEC, quien se reserva el derecho de objetarlas o no, de 
conformidad con el cronograma aprobado por la supervisión del contrato, hasta alcanzar 
el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del componente.  
 
Los ítems requeridos para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual, desde el 
punto de vista del componente, se relacionan en el Anexo. Presupuesto USPEC 2022. 
 
Nota: Para los ítems contemplados en el presupuesto, el CONTRATISTA facturará 
mensualmente el 100% de las actividades realizadas en el respectivo periodo, soportada 
en las actas mensuales de recibo parcial, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por 
parte de la supervisión. 
 
 
3. ANTICIPO 
 
Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que se haya firmado el acta de 
inicio, el CONTRATISTA podrá recibir en calidad de ANTICIPO, fondos de una suma 
equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato. El anticipo será 
amortizado mediante deducciones de las cuentas que presente el CONTRATISTA por 
actividades ejecutadas a partir del primer mes de ejecución, contado desde la fecha de 
firma del acta de inicio; esta corresponderá a un valor porcentual mínimo del CUARENTA 
Y CINCO POR CIENTO (45%) de las mismas. 
 
 
4. INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS 
 
En el caso de que el CONTRATISTA requiera la ejecución de actividades para el 
desarrollo de cualquier componente en aras de garantizar el cumplimiento del objeto y el 
alcance contractual, y estas no se encuentren dentro de la Lista de Precios perteneciente 
al Anexo Técnico suministrado por la USPEC, se verá en la obligación de presentar ítems 
no previstos, los cuales estarán sujetos a verificación, aprobación y no objeción por parte 
del CONTRATANTE. 
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5. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 
 
Se considera necesaria la actualización del valor de los ítems relacionados a insumos 
químicos necesarios para el tratamiento de las aguas, debido a la fluctuación que 
presentan sus componentes en el mercado a causa de factores como la  emergencia 
sanitaria, la devaluación del peso colombiano frente al dólar, la disminución en la 
disponibilidad de contenedores afectando la cadena logística, ocasionando dificultad en 
las importaciones de productos químicos y elevando los precios de los mismos, razones 
por las cuales los valores actuales del Listado de Precios presentados en el Anexo 
Técnico no reflejan el valor real del producto en el mercado. Estos son algunos: Sulfato de 
aluminio Tipo A, PAC, Hipoclorito de Calcio, Hipoclorito de Sodio, Soda Cáustica. 
 
Los valores a proponer por parte del CONTRATISTA surgen de un estudio de mercado 
realizado de acuerdo a los lineamientos de “Colombia Compra Eficiente”, por lo tanto, nos 
permitimos adjuntar las cotizaciones producto del desarrollo de la actividad. Ver Anexo 2. 
Cotizaciones Insumos Químicos. 
 
El CONTRATISTA propone los valores de los insumos anteriormente mencionados en el 
Anexo 1. Presupuesto Proyecto USPEC 2022, estos se encuentran dentro del rango 
promedio de las cotizaciones realizadas en el estudio de mercado y presentadas 
anteriormente. La aceptación de la oferta se considera una necesidad, siendo esta un 
factor determinante en los costos del contrato; en caso de ser desestimada, se estaría 
provocando un desequilibrio económico del mismo. 


