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Apartadó, 17 de Enero de 2022 

 

Señor 

DIDIER CORDOBA  

C.C. 79.542.786 

 

Referencia: 

Asunto: Invitación a Participar en Proceso de Selección Contractual 

Identificación del Proceso: Convocatoria de Mayor Cuantía N° 02 DE 2022 

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA SUBSECTOR OPOGODÓ, EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 

 

Atento saludo, 

 

El suscrito, CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO, en calidad de Director Ejecutivo y obrando como 

representante legal de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABÁ  ANTIOQUEÑO – “ASOMURA”, 

en uso de las facultades legales y conforme al procedimiento de Selección Contractual de Mayor Cuantía 

previsto en el Manual Institucional de Contratación de la Asociación, de manera respetuosamente se 

extiende invitación a presentar Propuesta Técnica y Económica en la presente convocatoria para la 

contratación de la referencia, precisándose que sus características son a saber: 

 

1) Objeto de la Invitación. 

Constituye la finalidad de la invitación el formalizar Contrato de Obra Pública cuyo objeto será el: 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

RÍGIDO DE LA VÍA SUBSECTOR OPOGODÓ, EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO 

DEL CHOCÓ. 

 

2) Presupuesto Oficial Estimado - POE. 

El presupuesto oficial para esta contratación es de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS 
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($44.116.046.074,00) incluido 
el porcentaje por concepto de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU=30%), el cual será respaldado 
con el certificado de disponibilidad presupuestal (regalias) Nº N.º 1621 expedido el 09 de noviembre de 2021, 
CDP PROYECTO BPIN: 00AP-2402-0600-2020-130101-0247 MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA 
SUBSECTOR OPOGODÓ, EN EL MUNICIPIO DE CONDOTO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ; así 
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mismo, dada la incorporación de recursos a la entidad contratante -ASOMURA- se dispone del certificado 
de disponibilidad presupuestal NO 01012 del 10 de diciembre de 2021. 
 

La estimación en detalle de los costos proyectados y presupuestados oficialmente, se encontrará en los 

documentos adjuntos de la invitación (“FORMULARIO-1_POE”); igualmente, en los documentos se precisa 

las especificidades de la forma de pago. 

 
3) Plazo De Ejecución y Lugar de Ejecución 

El contrato tendrá un término de ejecución DOCE (12) meses, contado este tiempo desde la suscripción 

del acta de inicio del contrato. 

 

4) Comunicaciones y Cronología del Proceso de Selección 

Toda la correspondencia de los proponentes para ASOMURA debe enviarse por medio del SECOP II 

atendiendo los términos y condiciones de uso de la plataforma. Las comunicaciones en el marco del 

Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio de la plataforma anteriormente mencionada. 

Comunicaciones por fuera de la plataforma solo serán tenidas en cuenta sí hacen parte del protocolo de 

indisponibilidad del SECOP II. 

La cronología del Proceso de Selección es el contenido en los termins de condiciones respecto del cual, 

es de precisarse que en el evento de ser necesario, el cronograma será modificado mediante Adenda, 

expedida por la DIRECCIÓN EJECUTIVA de la Entidad Estatal convocante. En el Cronograma se precisa 

las condiciones temporales, modales y espaciales del proceso de selección. 

 

5) Documentos Anexos 

Adjunto a la presente invitación se adjunta copia electrónica de los siguientes documentos: 

a) Estudios Previos  

b) Términos de Condiciones 

c) Anexos 

➢ Formulario-1 _Formulario de Presupuesto Oficial  

 
Dado, a los Diecisiete (17) días del mes de Enero de la anualidad dos mil veintidós (2022). 

 

 

CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO 

Director Ejecutivo y Representante Legal 

 

mailto:auxiliar@asomura.gov.co

