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DESCRIPCION DE 
LA NECESIDAD- 
JUSTIFICACION 

De conformidad con el Decreto 1170 de 2015, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) debe garantizar la producción, disponibilidad, calidad y consistencia de la 
información estadística estratégica, para lo cual desarrolla investigaciones, encuestas, registros y 
demás operaciones estadísticas tendientes a la recolección de información idónea que permita 
análisis, depuración, procesamiento y difusión de esta. 

El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, FONDANE, 
desarrolla su objeto, mediante el cumplimiento entre otras funciones, contratar con terceros los 
estudios, asesorías e interventorías que se requieran para el desarrollo de los proyectos de 
sistematización y estadística, así como la prestación de servicios especiales que requiera el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE y efectuar  convenios de cooperación 
técnica con organismos nacionales e internacionales. 

A su vez, el Decreto 262 de 2004 asignó al despacho del Subdirector la función de coordinar la 
planeación de las operaciones estadísticas que requiera el país, para la toma de decisiones por 
parte del Gobierno Nacional y los Entes Territoriales. 

Con el propósito de apoyar el cumplimiento de dicha función, mediante el Decreto 262 de 2004 se 
asignó a la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales la responsabilidad de desarrollar e 
implementar las metodologías de síntesis y cuentas nacionales adaptando o ajustando las 
existentes a las condiciones y características del país, siguiendo las recomendaciones 
internacionales; así como identificar los indicadores de comportamiento macroeconómico del país 
y asegurar el suministro de dicha información a los organismos internacionales, y elaborar las 
cuentas anuales, nacionales, trimestrales, regionales y satélites siempre que se refiera a resultados 
generados, validados y aprobados por el Departamento. 
El DANE, incluyó como programa misional a la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
(DSCN), dentro de la cual se encuentran los proyectos que están orientados a la elaboración de 
las Cuentas Departamentales, Cuentas Satélites, Cuentas Trimestrales, Cuentas de Bienes y 
Servicios y Cuentas Anuales de Sectores Institucionales. 

El programa misional de la DSCN tiene por objetivo obtener los resultados de los agregados 
macroeconómicos de la base 2015 de las Cuentas Anuales, Trimestrales, Departamentales y 
Satélite, correspondientes al cálculo de los agregados macroeconómicos fundamentales 
(Producción, Consumo, Exportaciones, Importaciones, Inversión, entre otros) de la economía 
colombiana que si bien, se elaboran para todas las vigencias, sus resultados se toman con 
referencia a dicho año; así como, fortalecer el sistema de estadísticas macroeconómicas, a partir 
de las estadísticas básicas disponibles, los registros administrativos de las entidades 
especializadas y la contratación de estudios especiales para tal efecto. 
De la misma manera, con el propósito de redimensionar la estructura de la economía colombiana 
y presentar sus agregados en contexto con los cambios que se han generado en todas las 
actividades productivas y para realizar la actualización y renovación de cada uno de estos 
proyectos, es necesaria la ejecución de las actividades relacionadas con la medición de las 
actividades económicas para cada uno de los Departamentos del país, teniendo en cuenta su 
estructura y evolución para la actualización y mejoramiento de los proyectos. 
Por otra parte, el programa misional de la DSCN, también tiene como objetivo ejecutar las 
actividades relacionadas con el fortalecimiento del sistema de estadísticas macroeconómicas del 
país, a partir de la actualización de los cálculos y el uso de una referencia más adecuada para 
expresar las cuentas a precios constantes; junto con la presentación oportuna y con una 
periodicidad infra anual, coherente con las cuentas nacionales anuales, del Producto Interno Bruto 
(PIB). Adicionalmente, el DANE debe fortalecer el Sistema Estadístico Nacional, propiciando la 
armonización de la información estadística para la formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas. 
Finalmente, es necesario considerar que el país ha adquirido una serie de compromisos 
internacionales en materia ambiental (reflejados en la inclusión de temas asociados con el 
crecimiento verde y la economía circular); así mismo, el interés en la medición de las actividades 
económicas que se encuentran haciendo la transición hacía una economía que genere beneficios 
económicos sociales y ambientales se encuentra en auge; y la reciente creación y establecimiento 
de políticas, estrategias e instrumentos que permiten implementar y hacer seguimiento a la 
transición hacia una economía circular. 

Por lo tanto, el DANE busca diseñar e implementar la cuenta satélite de economía circular, en el 
marco del Sistema de Cuentas Nacionales y del modelo genérico del proceso estadístico GSBPM. 
Por otra parte, actualmente el DANE se encuentra avanzando en el desarrollo del Sistema de 
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Información de Economía Circular (SIEC), para el cual la cuenta satélite constituye un importante 
insumo. 
Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 y el documento CONPES 3934 definen la 
Política de Crecimiento Verde con el fin de generar información para la toma de decisiones en 
materia de economía circular, siendo necesario formular una propuesta metodológica para la 
implementación de la cuenta de flujo de materiales, la cual permitirá contar con información sobre 
la intensidad y la productividad en el uso de materiales en las diferentes actividades económicas. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y dado que el DANE no cuenta con personal de planta 
suficiente para realizar actividades descritas en el presente documento, resulta necesario contratar 
un (1) profesional idóneo que cuente con la capacidad de ejecutar el objeto contractual a cabalidad. 

NOTA: El área solicitante certifica que en la entidad no existen relaciones contractuales vigentes 
con las mismas características de modo, tiempo y lugar a las de la presente contratación, en 
cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, o cualquier otra que la modifique o sustituya. 

  

MANIFESTACIÓN 
DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 09 
DE 2018 

 
 

Manifiesto que esta contratación resulta estrictamente necesaria para coadyuvar el cumplimiento 
de las funciones y fines del DANE / FONDANE, por los siguientes motivos: por la imperiosa 
necesidad que existe para la Entidad e igualmente, dados los proyectos de la Dirección de Síntesis 
y Cuentas Nacionales, se requiere de esta contratación para el cumplimiento de los objetivos de la 
Dirección definidos y establecidos para el 2022. La no contratación llevaría a posibles demoras en 
los proyectos, lo cual afectaría el funcionamiento de la DSCN, particularmente para la construcción 
de la cuenta satélite de economía circular. 

DESCRIPCION DEL 
OBJETO A 
CONTRATAR  

CSA_2022_TH_Prestación de servicios profesionales para contribuir con la fase de construcción 
de la cuenta satélite de economía circular, por medio del procesamiento y validación de las 
diferentes fuentes de información; así como la definición de una estrategia de articulación entre la 
cuenta satélite de economía circular y la cuenta de flujos de materiales de toda la economía, de 
acuerdo a los avances realizados en las cuentas mencionadas; lo anterior, bajo el modelo de 
producción estadística Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), los lineamientos del 
Sistema de Contabilidad Nacional (SCN) y el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 
(SCAE), en coordinación con las metas y planes de la dirección técnica. 

IDENTIFICACION 
DEL CONTRATO 

Contrato de prestación de servicios profesionales - Contratación Directa  
 

  

CODIFICACIÓN 
CLASIFICADOR 
BIENES Y  
SERVICIOS  
 

CODIFICACIÓN CLASIFICADOR BIENES Y SERVICIOS : 80111500  

Se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones        SI          NO X 

FUNDAMENTOS 
JURIDICOS  
 

El presente contrato de prestación de servicios profesionales se sustenta en el análisis de 
oportunidad y conveniencia previsto en el artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2, numeral 4, literal h 
de la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 
los cuales propenden por el cumplimiento estricto de los principios y fines esenciales de la 
contratación estatal, con miras a la celebración de contratos de prestación de servicios 
profesionales. 

  

ANALISIS Y 
SOPORTE DEL 
VALOR Y FORMA 
DE PAGO 

Para determinar el valor del contrato se tienen en cuenta las siguientes variables: 
 
a) Objeto y Obligaciones: Una vez analizado el objeto y las obligaciones definidas en el presente 

Estudio Previo se determinó que existe la necesidad de contratar una (1) Profesional Nivel 8, 
con título profesional en Ingeniería Ambiental, con tarjeta o matrícula profesional vigente en 
los casos de ley y mínimo un (1) año y seis (6) meses de experiencia profesional. 
 

b) Perfil: De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta la tabla de perfiles y honorarios 
adoptados por la Entidad para contratar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se 
requiere un (1) perfil: PROFESIONAL NIVEL 8, el cual según Resolución No. 0001 de 2017, 
devengará por concepto de honorarios la suma de $ 4,500,000.00 M/Cte. 

 
VALOR DE LA CONTRATACION $ 45,000,000.00 INCLUIDO IVA 
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Ese valor incluye cualquier clase de gravamen, impuesto, tasa, contribución o tributo en general 
que se cause o se llegare a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como 
los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución del mismo. 
 
FORMA DE PAGO 
 
Pagos mensuales iguales por el valor de $ 4,500,000.00 M/cte. 
 
Un pago final proporcional, por los días ejecutados durante el último mes del contrato, si a ello 
hubiere lugar, previa presentación del Formato Único de Informe de Actividades y Certificado de 
Cumplimiento verificado por el supervisor, factura o documento equivalente, cuando aplique y el 
comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales 
en el porcentaje establecido en el marco normativo vigente. 
 
Todos los pagos están sujetos a disponibilidad del PAC. 

PLAZO El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de su puesta en ejecución 
en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, así como 
los de ejecución y por diez (10) meses; sin exceder el 31 de diciembre de 2022. 

OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las obligaciones que de suyo tiene a cargo, en virtud de la naturaleza del contrato, 
del objeto pactado y del marco que se genera del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, le corresponde al CONTRATISTA la observancia de las siguientes 
OBLIGACIONES GENERALES: 
1. Mantener en medio magnético la información a su cargo y entregar copia de la misma al 
supervisor del contrato cuando este lo requiera. 2. Desplazarse fuera del domicilio contractual, 
cuando sea necesario. 3. Afiliarse y aportar a una Entidad Promotora de Salud, Fondo de 
Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales como independiente de conformidad con lo 
dispuesto para tal efecto por la normatividad. 4. Responder por el adecuado manejo de los bienes 
que la Entidad le entregue para cumplir con el objeto contractual y reintegrar los bienes devolutivos 
cuando finalice el plazo de ejecución del contrato. 5. Mantener los equipos y bienes entregados 
por la entidad para el desarrollo del contrato en óptimas condiciones de orden y aseo. 6. Informar 
al supervisor del contrato, sobre la presencia de cualquier irregularidad o conductas que pueda 
constituir un acto de corrupción. 7. Dar estricto cumplimiento a las políticas institucionales durante 
la ejecución del contrato. 8. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el sistema de gestión 
de calidad, así como a los procedimientos y procesos establecidos para el desarrollo de las 
actividades de la entidad y a las normas ISO/NTCGP 1000 aplicables a la entidad. 9. Portar durante 
la permanencia en la entidad, la identificación institucional. 10. Abstenerse de asistir a la entidad 
en estado de embriaguez o drogadicción, así como abstenerse de consumir dentro de la misma, 
bebidas embriagantes o drogas enervantes, ni ingresar elementos explosivos ni corrosivos, 
autorizando a la entidad para inspeccionar el sitio de trabajo y retirarlos cuando sea el caso. 11. 
Utilizar el correo electrónico únicamente para fines institucionales y asociado con la ejecución del 
contrato; para este efecto, la entidad podrá intervenir el correo sin previo aviso al contratista. 12. 
Realizar los respectivos backup de la información a su cargo, de acuerdo con las instrucciones del 
área donde presta el servicio. 13. Prestar sus servicios con plena autonomía técnica y 
administrativa, enmarcados dentro de las instrucciones que al efecto imparta el supervisor del 
contrato. 14. No instalar, ni utilizar software diferente al autorizado por la Oficina de Sistemas del 
DANE. La presencia de software ilegal en el computador asignado al contratista será 
responsabilidad única del usuario, acarreando las sanciones legales del caso. 15. Utilizar el 
SOFTWARE al que tenga acceso en desarrollo y ejecución del contrato, de acuerdo con los 
parámetros y políticas de seguridad establecidas por la Oficina de Sistemas. 16. Abstenerse de 
copiar o reproducir el SOFTWARE propiedad de la entidad. 17. Cumplir con las demás obligaciones 
asignadas por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato. 18. Asistir al programa 
de inducción que realiza el área de Gestión Humana del DANE central y las respectivas 
dependencias en las Direcciones Territoriales y Subsedes, cuando sea programado. 19. Cumplir 
con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales y practicar por su cuenta y riesgo el 
examen médico pre ocupacional de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 18 del Decreto 
0723 de 2013. 20. El contratista deberá adjuntar para el primer pago, copia simple del pago y su 
afiliación a su Administradora de riesgos Laborales - ARL con respecto al contrato aquí suscrito, lo 
cual será verificado por el supervisor del contrato de conformidad con la normatividad vigente. 21. 
El contratista responderá por las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito, obligándose 
a atender los requerimientos que con posterioridad a la terminación del plazo contractual y hasta 
por un término de dos (02) meses, se le efectúen a través del supervisor del contrato o quien haga 
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sus veces, para lo cual deberá rendir informes, aclaraciones y explicaciones solicitadas por la 
entidad.22. El contratista dará cumplimiento a las obligaciones tributarias que emanen de la firma 
y ejecución del presente contrato. 23. Devolver, al supervisor del contrato en el mismo estado, la 
información que sea entregada por la entidad para el cumplimiento del objeto contractual. 24. 
Garantizar la integridad de la información que le sea entregada por los diversos medios y que 
pertenezca a la Entidad. 25. Abstenerse de eliminar, de cualquier medio, información del DANE de 
la que haya tenido conocimiento durante la ejecución del contrato.26. Cumplir con los lineamientos 
establecidos en las políticas de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 27. Respetar la política medioambiental, que incluye todas las normas internas sobre 
el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, 
normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. 28. Registrar y actualizar la 
información de su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. 
29. En el evento que se hayan constituido garantías, el contratista deberá cumplir los requisitos 
para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, actualización y mantenimiento de la garantía mencionada. 30. El contratista deberá 
allegar la información producida en virtud de la ejecución de sus actividades, en el medio que 
establezca el supervisor, la cual hará parte de la cuenta de cobro para el último pago. 31. El 
contratista se obliga a acreditar ante la Entidad el cumplimiento de sus obligaciones de aporte al 
Sistema Seguridad Social Integral en relación con el último pago del contrato, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha que le corresponde el pago respectivo de dicho aporte, de 
acuerdo a plazos fijados en la normativa aplicable. En caso que no allegue al supervisor el 
cumplimiento de sus obligaciones, será reportado por aquél ante la Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscales UGPP, sin perjuicio de las demás sanciones contractuales y de ley aplicables. Lo 
anterior, no aplica en el evento que entre a operar la retención y giro de los aportes directamente 
por la Entidad 32. Gestionar las solicitudes de acceso con el contacto del DANE o con el supervisor 
del contrato. 33. Aceptar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Acceso de la entidad. 
34. Atender los acuerdos de confidencialidad establecidos en el contrato o códigos de ética del 
proveedor. 35. No divulgar ni compartir usuarios y contraseñas de acceso a los sistemas de 
información de la entidad. 36. Evitar la revelación, modificación, destrucción o mal uso de la 
información relacionada con el servicio prestado al DANE. 37. Acceder a los lugares del DANE 
donde haya infraestructura tecnológica siempre en compañía del supervisor o funcionarios del 
DANE. 38. Revisar permanentemente el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio 
(ANS) acordados. 39. Cumplir con las garantías exigidas para servicios críticos y certificaciones 
referentes a la calidad en la gestión de la seguridad de la información. Entre estas, cabría destacar 
las siguientes: Certificación ISO 27001 de Sistemas de gestión de la seguridad de la información-
certificación ISO 22301 de Gestión de continuidad de negocio. 40. Seguir los requisitos formales 
para la devolución de los activos de información, usuario, contraseña, como parte del 
procedimiento para la generación del respectivo paz y salvo, en los formatos establecidos por la 
entidad, una vez finalizados los términos del contrato. 41. El compromiso de confidencialidad para 
el acceso a información clasificada o reservada del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE (https://sistema-documental.dane.gov.co/index.php/aspectosgenerales-
sigi/48-integracion-sigi-y-control-interno/542-sistema-de-gestion-de-laseguridad-de-la-
informacion-sgsi) se entiende suscrito con la firma del contrato por parte del PROVEEDOR/ 
CONTRATISTA/ TERCERO el cual manifiesta conocer y aceptar que el incumplimiento de las 
obligaciones prevista en este compromiso , generará las consecuencias civiles, disciplinarias, 
penales, fiscales y demás previstas en la legislación vigente. 

OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA 

Además de las obligaciones generales, incluidas las correspondientes al Sistema General de 
Seguridad Social y de Riesgos Laborales en el marco de la normatividad vigente, así como las 
disposiciones señaladas en las políticas de los Sistemas de Gestión Ambiental y Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, le corresponde al CONTRATISTA el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
 

1. Proponer y ejecutar el plan de trabajo que contenga el cronograma de actividades, para avanzar 
en el procesamiento y validación de la información insumo para la construcción de la cuenta satélite 
de economía circular, a partir del cual se promueva la articulación con la cuenta de flujos de 
materiales de toda la economía. 
2. Procesar y validar las diferentes fuentes de información como insumo para la cuenta satélite de 
economía circular, asegurando su calidad con base en los parámetros institucionales.  
3. Desarrollar y documentar la estrategia de articulación entre la cuenta satélite de economía 
circular y la cuenta de flujos de materiales de toda la economía, de acuerdo con la disponibilidad 
de información, así como los avances realizados en las cuentas mencionadas. 
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4. Organizar, sistematizar y documentar la información generada, que soporta los procesos 
relacionados con las actividades a cargo en el desarrollo del diseño de la cuenta satélite de 
economía circular. 
5. Asistir a las reuniones de trabajo programadas por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
relacionadas con las temáticas asociadas con el objeto del contrato.  
6. Garantizar la transmisión del conocimiento adquirido y empalme de la documentación y 
procedimientos adelantados con ocasión del desarrollo del objeto del contrato a quien designe el 
supervisor del contrato. 
7. Las demás actividades que asigne el supervisor del contrato con orientación al cumplimiento del 
objeto del presente contrato. 

OBLIGACIONES 
DEL 
CONTRATANTE 

1. Facilitar al contratista los medios necesarios e indispensables de que disponga para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 2. Pagar al contratista el valor del contrato, de conformidad 
con lo establecido en el valor y la forma de pago. 3. Suministrar al contratista, en caso necesario, 
pasajes aéreos o terrestres dentro del país, estadía y demás gastos de viaje que requiera para el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de acuerdo con las tarifas fijadas por el DANE, los 
cuales se pagarán previa ordenación e imputación presupuestal y autorización del ordenador del 
gasto. 4. La entidad le dará tratamiento a los datos personales del contratista de acuerdo a los 
lineamientos en los Criterios Jurídicos de Clasificación de Información del DANE – FONDANE de 
la Oficina Asesora Jurídica, los criterios establecidos por el Oficial de Datos de la entidad, los 
lineamientos del Área de Gestión de Compras Públicas y los requerimientos legales 
correspondientes. 

ANÁLISIS DEL 
SECTOR 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 acerca del 
deber de análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar 
los principios de planeación, responsabilidad, y transparencia, se identificó que el sector relativo al 
objeto del presente proceso de contratación está integrado por el conjunto de personas que tengan 
experiencia en la ejecución de las actividades descritas en el objeto y obligaciones del mismo. La 
contratación de estas personas no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las 
propias del ejercicio de las actividades descritas, y es diversa en cada entidad estatal de acuerdo 
con sus necesidades. La determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está 
relacionada con el conocimiento previo de las condiciones de la persona y la experiencia en 
contratos ejecutados por el posible contratista. 

ANÁLISIS DE 
RIESGO 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios, se adjunta matriz 
de riesgo. 

LUGAR DE 
EJECUCION 

BOGOTA, D.C., DANE CENTRAL. 

GARANTÍAS De conformidad con los presentes estudios y documentos previos de esta contratación, en atención 
a la naturaleza del objeto, a la cuantía del contrato, circunscrito a la modalidad de contratación 
directa, y que además se configuran herramientas adecuadas de seguimiento y control para la 
eficaz ejecución del mismo, así como en razón a que se pactan cláusulas excepcionales y que la 
forma de pago se prevé en un esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se solicita 
la constitución de garantías respecto del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto 
especialmente en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 
Nacional 1082 de 2015. 

SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO 

Lo ejercerá DIEGO ANDRÉS COBALEDA MARTINEZ con cargo PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028-19, quien deberá observar las obligaciones propias de la actividad, los 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la ENTIDAD, y demás 
normas vigentes que regulan la materia, lo cual comprende, especialmente, las siguientes 
actividades: 1). El supervisor ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, exigiendo 
al Contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del mismo. Para suscribir el acta de inicio, la 
supervisión deberá verificar que se efectuó el respectivo registro presupuestal, que las garantías 
estén aprobadas, cuando estén previstas y que el contratista se encuentre afiliado al Sistema de 
Riesgos Laborales. 2). Responder por el recibo a satisfacción de las actividades que comporta la 
ejecución del objeto del presente contrato de conformidad con lo pactado en el mismo. 3). 
Coordinar la estructuración de la documentación que se genera con ocasión del contrato y el 
correspondiente envío a las áreas que corresponda. 4). Requerir al contratista, con copia al 
respectivo garante si lo hubiere, cuando advierta incumplimientos y estructurar los soportes del 
caso con las cuantificaciones a que haya lugar, que le permitan adelantar a la entidad el trámite 
que corresponda, en observancia especialmente de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011 y la reglamentación que esté vigente en la ENTIDAD en materia de imposición de multas, 
sanciones y declaratorias de incumplimiento frente a los contratistas. 5). Elaborar los informes, 
actas y documentos que la actividad de supervisión comporta, con la remisión respectiva a las 
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áreas que correspondan. 6). Autorizar los pagos al contratista, previa verificación del cumplimiento 
del objeto dentro del contexto estipulado y de la acreditación de que el Contratista se encuentra al 
día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, lo cual incluye el Sistema de 
Riesgos Laborales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 
80 de 1993, modificado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las mismas verificaciones 
tendrán que llevarse a cabo por parte de la supervisión, cuando se pretendan tramitar eventuales 
adiciones, prórrogas o 
modificaciones del contrato, cesión del mismo, al igual que para la liquidación correspondiente 
cuando a ésta hubiere lugar. Si por alguna razón no se hubieran realizado la totalidad de los aportes 
a cargo del Contratista, el supervisor deberá establecer y dejar constancia de tal circunstancia, a 
fin de retener las sumas adeudadas al sistema y que tengan la destinación legalmente prevista. El 
área financiera a través de las dependencias que corresponda, efectuará el giro de los recursos al 
sistema, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, en observancia del marco normativo 
que se encuentre vigente sobre el particular. 7). En el evento que el objeto contratado involucre la 
asignación de bienes devolutivos al Contratista, el Supervisor deberá verificar que los conserve y 
use adecuadamente con la obligación del Contratista de responder por su deterioro o pérdida 
imputables a él. Al momento de la terminación del contrato, además de tenerse en cuenta el 
cumplimiento del objeto como tal, el supervisor deberá verificar que el contratista haya efectuado 
la devolución de los bienes entregados para el desarrollo del mismo, con la obtención del 
certificado de recibo a satisfacción del área de la ENTIDAD encargada del almacén o de la 
administración de los bienes, que deberá anexarse al informe de finalización del contrato; de lo 
contrario, se deberá dejar constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas 
a que haya lugar. 8). El Supervisor deberá verificar que el Contratista conserve y use 
adecuadamente los documentos y expedientes que para la ejecución del objeto pactado se le 
entreguen, con la obligación del Contratista de responder por su deterioro o pérdida imputables al 
mismo. Al momento de la terminación del contrato, el supervisor deberá verificar que el contratista 
haya efectuado la devolución de los documentos y expedientes entregados para el desarrollo del 
mismo, con la obtención del recibo a satisfacción del área de la ENTIDAD que corresponda, que 
deberá anexarse al informe de finalización del contrato; de lo contrario, se deberá dejar constancia 
para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar. 9). El supervisor 
deberá verificar que el contratista cumpla las directrices implementadas en el Sistema de 
Correspondencia dispuesto por la entidad, para el manejo integral de la información y que atienda 
con la oportunidad debida los radicados que le sean asignados en el marco de la ejecución del 
objeto pactado, de modo que el respectivo aplicativo de correspondencia se mantenga actualizado 
y al día en ese sentido. Dicha verificación se realizará durante toda la ejecución contractual y en 
especial respecto de los radicados asignados en sistema de correspondencia para cada pago. Al 
momento de la terminación del contrato, el supervisor deberá verificar que el contratista no 
presente radicados a cargo sin atender o sin descargar en el respectivo aplicativo, lo cual es 
necesario para viabilizar el estado de paz y salvo en el contexto de la finalización del contrato.10). 
Cuando se le hubiere entregado al Contratista un carné que lo acredita como tal, el Supervisor 
deberá verificar que el Contratista lo porte en lugar visible y en forma permanente dentro de las 
instalaciones de la Entidad, con un uso adecuado en virtud del carácter personal e intransferible 
del mismo. Al momento de la terminación del contrato, el contratista debe hacer la devolución del 
carné al supervisor del contrato o a quien este designe. 11). Verificar y solicitar al contratista el 
certificado médico preocupacional en los términos que señala el artículo 18 del Decreto 723 de 
2013 o la norma que lo modifique, derogue o sustituya sin el cual no podría iniciar el contrato. 12). 
Una vez perfeccionadas las modificaciones de los contratos y convenios, prórrogas, adiciones, 
aclaraciones, suspensiones, reinicios o cesiones, requerir al contratista para surta los trámites al 
respectivo garante, dentro de los cinco (5) días siguientes. 13). Verificar que el contratista cargue 
todos los documentos de ejecución contractual a la plataforma SECOP II (si aplica). En todo caso 
será responsabilidad del supervisor cargar estos documentos si al contratista no le es posible 
hacerlo por cualquier causa. 14). Remitir mensualmente a la Oficina de Gestión de Compras 
Públicas, la documentación de la ejecución contractual, que se produzca en físico, para el 
respectivo archivo en el expediente contractual. 15). El supervisor debe velar por que la garantía 
se mantenga vigente incluidos los amparos que correspondan para la etapa de liquidación o 
postcontractual cuando a ello hubiere lugar. 16). Cuando se adviertan posibles incumplimientos, 
preparar un informe completo, previo requerimiento al  contratista y al garante si lo hubiere, que 
fundamente la actuación sancionatoria que se pueda generar. 17). Proyectar con la debida 
antelación, la liquidación del contrato, en los casos en los que la misma se imponga.18). El 
interventor o supervisor del contrato con contratistas, proveedores o terceros debe monitorear y 
hacer la revisión de los servicios prestados dentro de las condiciones de seguridad de la 
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información establecidas por el DANE. 19). Solicitar la creación, modificación y eliminación de 
cuentas de acceso, servicios de TI y privilegios requeridos a las diversas plataformas y/o aplicativos 
necesarios. 20). Notificar como un incidente de seguridad cualquier incumplimiento a los 
lineamientos institucionales de seguridad de la información para terceros. 21). Verificar que el 
proveedor o contratista realice la entrega completa de productos, servicios, activos e información 
de acuerdo con lo establecido en el contrato. Cualquier irregularidad sobre los activos de 
información a cargo del   contratista será responsabilidad del supervisor. 
 
NOTA: El ordenador del gasto podrá modificar la designación de la supervisión cuando así lo 
requiera, sin que ello implique modificación contractual alguna. Para el efecto bastará una 
comunicación escrita del Ordenador del Gasto al nuevo supervisor designado. 

IMPUTACION 
PRESUPUESTAL 

SPGI No existe información 

CÓDIGO BPIN  

  
 
 
         Aprobado                                                                                 Aprobado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       JUAN PABLO CARDOSO TORRES                                                      RICARDO VALENCIA RAMIREZ 
       Director Técnico DSCN                                                                                 Subdirector DANE 
       
    
    
 

  



 

 
 
 



 

 

 

CERTIFICACION DE ACREDITACION DE REQUISITOS MÍNIMO, IDONEIDAD Y 
EXPERIENCIA, E INSUFICIENCIA DE PERSONAL 

 

CODIGO GC0-040-PDT-008-f-003 
Versión: 8 

DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y CUENTAS 
NACIONALES 

 
 

Profesional Calificado Perfiles Operativos 

La Territorial o Área solicitante no cuenta con el personal de planta suficiente afín a esta necesidad 
 

En la Territorial o Área solicitante no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la 
cual se requiere contratar la prestación del servicio. 

 

Analizada la hoja de vida de ARIADNA YOLANDA CARO GARCÍA – 1030648361 se concluye que 
cuenta con la idoneidad o experiencia directamente relacionada con las actividades requeridas en los 
estudios y documentos previos del EDP No 86P-2022-DANE y en el acto administrativo vigente, 
expedido por el DANE por medio del cual se adopta la tabla de perfiles y honorarios máximos para 
contratista DANE-FONDANE 

 
 
 
 
 
                  Firma del Directivo/Jefe/ Responsable de la solicitud 

                                            Nombre:   JUAN PABLO CARDOSO TORRES 

CERTIFICACIÓN 

De acuerdo con el requerimiento formal de la Territorial o Área Solicitante y en virtud del artículo 1 del Decreto 
2209 de 1998, la Coordinadora del Área de Gestión Humana del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE, o quien haga sus veces certifica que: 

 

De acuerdo con los manuales específicos no existe personal de planta con capacidad para realizar las 
actividades que se contratarán 
Revisada la planta de personal, ésta no es suficiente para los requerimientos de las Áreas 
para el desarrollo de los diferentes proyectos 
La presente certificación se emite con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 32 Numeral 3 
de la Ley 80 de1993. 

 
 
 

LAURA EVELYN ARROYO ESPAÑA 
Coordinadora del Área de Gestión Humana o quien haga sus veces 

x 

X 

Experto  

Profesional x 

Técnico  
Asistencial  

Excepciones  

 

Asistente de Encuesta  

Informático Especializado  

Informático Básico  

I. Coordinador de Campo 
II. Apoyo Logístico 
III. Encuestador Especializado 

 

I. Supervisor II 
II. Analista de Información 

 
I. Supervisor I 
II. Encuestador - Monitor 

 

"Encuestador Básico, Recuentista, 
Critico, Digitador, Sensibilizador" 
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

001  DANE CENTRAL 

GASTOS
Nación 13 CSF

VALOR INICIAL

45.000.000,00

Objeto:

Firma Responsable

DSCN_26_CSA_2022_TH_Prestación de servicios profesionales para contribuir

con la fase de construcción de la cuenta satélite de economía circular, por medio

del procesamiento y validación de las diferentes fuentes de información; así

como la definició

0,00Total: 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00

VALOR BLOQUEADOC-0401-1003-25-0-0401082-02 ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS - BOLETINES TÉCNICOS DE LA 
FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

26222 2022-01-07 Tipo de contrato:

45.000.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

45.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 45.000.000,00
Saldo x 

Comprometer:

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

26022 2022-01-07 Unidad / Subunidad ejecutora: 04-01-01-000  DANE GESTION GENERAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHnotarazo NELSON OMAR TARAZONA JAIMES

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 7/01/2022 12:00:00 p. m.
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