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SOLICITUD CERT!FICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES RRGAIRN. T2

PUTUMAYO
‘ GOBERNAGION FECHA: 07/12/2020

NIT. 800.094.164-4

Fecha de Solicitud: 14 de enero de 2022
Area y/o Proceso Solicitante: Secretaria de Infraestructura Departamental

Dirigido A: Secretaria de Servicios Administrativos - Almacén Departamental

Marque con una (X) la solicitud correspondiente

Certificacion (__x_ ) Modificacion ( ) Inclusion ( )

Cédigos UNSPSC | ' 80111701

Descripcion / Objetoc:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL
PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTO DE INDOLE TENICO Y/O
ADMINISTRATIVO INHERENTE A LOS PROYECTOS QUE ESTEN BAJO LA SUPERVISION
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

Duracion del contrato (intervalo: dias, meses, afios) 12 meses
Modalidad de seleccion CCE-16
Fuente de los recursos 0
Valor total estimado $ 36.000.000
Unidad de contratacién (referencia CONTRATACION SECRETARIA DE
) SERVICIOS ADTIVOS
¢, Se requieren vigencias futuras? 0
Estado de solicitud de vigencias futuras 0
T JORGE HUMBERTO BURBANO
B ROJAS s
Correo electronico del responsable Jorge.burbano@putumayo.gg&@o\ffﬁm‘a
e N ‘1{\39»

e aes
( (P .;);’?'\5/ \
QUIEN SOLICITA \geed” 1%11 : \,,@P
| w

ARQ. JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
Secretario de Infraestructura Departamental

[ Proyecté | Ma. Isabel Rosero Vallejo | Secretaria de Infraestructura | Técnico adtivos - SID [ / Coallo? ]

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Cédigo Postal: 860001
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San Miguel Agreda de Mocoa, 14 de enero de 2022

LA SUSCRITA ALMACENISTA DEPARTAMENTAL

CERTIFICA

Que se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2022 la siguiente descripcion.

- " o Duracién .
Codigos | Descripciony Espedificadiones ‘u Modalidad de Fuente de los Valor total
# - & - estimada del ;2 :
UNSPSC adicionales de desempefio. seleccion recursos estimado
contrato
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL
PARA BRINDAR APOYQ EN LOS PROCESOS,
PROCEDIMIENTO DE INDOLE TENICO Y/O Contratacion
185 [80111701 |ADMINISTRATIVO INHERENTE A LOS 12 Meses | . Recursos propios 36.000.000 COP
PROYECTOS QUE ESTEN BAJO LA directa.
SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO
DE PUTUMAYO.
Unidad de contratacién (referencia) CONTRATACION SECRETARIA DE SERVICIOS ADTVOS
Nombre del Responsable JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
Correo electrénico del responsable infraestructura@putumayo.gov.co
Fuente: PAA Publicacion de enero de 2022
La presente se expide a solicitud de: JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

retario de Infraestructura Departamental

ORDONEZ BURBANO
ISTA DEPARTAMENTAL

YE

0

Elaboré: Pablo Alexander Herrera Arcos SSAD Auxiliar Administrativo Almacén Departamental  [Firma: M »

Revisd Yenny F. Ordéfiez Burbano SSAD Almacenista Departamental Almacén Departamental Fin@%
b
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-OC-003

VERSION:.04

m;m, SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE PERSONAL GOBERNACION DELPUTUMAYO |
NIT. 800.004.164-4 DE PLANTA Ses Fpigﬁﬁ%epammendg;ninl tivos

Fecha de solicitud: 14 de Enero del 2022 Fecha "‘*I E“E""’ 20?
Recibe c“DfLE{)A Hoop .
f : - S 1. Dirigido a: . : ki
Nombre YULEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON
Cargo: SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

~ 2. Secretaria y/area solicitante:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Contrato de prestamon de Servicios Contrato de prestamon de servicios de
profesionales apoyo a la gestion

X

4. Objeto del contrato:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO
CIVIL PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTO DE INDOLE
TENICO Y/O ADMINISTRATIVO INHERENTE A LOS PROYECTOS QUE ESTEN BAJO LA
SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO

- 5. Resumen de la neceS|dad

La Secretarla de lnfraestructura Departamental tiene como proposno pnncupal
coordinar la formulacion, ejecucién, evaluacion de planes, programas y proyectos de
conformidad con las responsabilidades y competencias del Departamento, lo cual es
posible a través de la ejecucién de procedimientos entre los cuales se tiene: apoyo a
otras dependencias, viabilidad en la gestion de proyectos, ejecuciéon proyectos,
seguimiento a proyectos, tramite de intervencion vial y conceptualizacidon técnica, las
cuales, en su conjunto, permiten dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo Departamental y Plan anual dentro de la gestion de infraestructura en
materia del sistema integrado de gestion de los sectores de vias, vivienda y
electrificacién y otros sectores en el Departamento del Putumayo.

El cumplimiento de la funciéon de la Secretaria de Infraestructura requiere de equipo
profesional que apoye las diferentes actividades que se llevan a cabo al interior de esta
dependencia, toda vez que en la actualidad no se cuenta con el personal de planta
suficiente para el cumplimiento de los diferentes acciones en materia de tramites
administrativos que requieren de fundamento técnico, revision, analisis,
conceptualizacion técnica y viabilizacion de proyectos de infraestructura, tramites
administrativos relacionados con las etapas precontractual y contractual de contratos y

convenios, al igual que las demas actividades técnicas derivadas de la supervision de

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7—40, Cdédigo Postal 860001
Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-OC-003

VERSION: 01

By iy pid

e

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE PERSCNAL

it it
NIT. 800.094.164-4 DE PLANTA FECHA: 24/06/2015

Apoyar en la ejecucion de acciones, actividades e informes dirigidas al cumplimiento de indicadores de plan de
3| desarrollo departamental en los diferentes sectores que son de competencia de la Secretaria de Infraestructura
Departamental

Coadyuvar al Secretarioc de infraestructura de manera diligente, oportuna e idonea en la elaboracion de
4| requerimientos dirigidos a los contratistas de obra y/o interventores asi como lo informes de supervision de obras,
interventorias ylo consultorias de los proyectos que se deleguen como apoyo a la supervision.

Apoyar al secretario de infraestructura en las visitas técnicas a los Municipios donde existan obras que se
5| encuentren en ejecucion ylo proyectos programadas por los diferentes 6rganos de control o programadas por el
mismo Secretario respectivamente

6 Apoyar en las audiencias en los procesos precontractuales, contractuales, poscontractuales, incumplimientos, y
demas actividades que se deriven de la ejecucién de los proyectos, contratos y/o convenios.

Apoyar a la Secretaria de Infraestructura Departamental en la actualizacion de la base de datos del proyecto, a
través del sistema de informacion en articulacion con el archivo fisico de la oficina juridica y/o de la oficina de
7| contratacién que facilite el seguimiento de los mismos y la actualizacion de los aplicativos SUIFP del SMSCE,
ademas de la publicacion de los actos administrativos del proyecto objeto de supervision de la Secretaria de
Infraestructura Departamental en el sistema electronico de contratacion publica SECOP 'Y SECOP |l

Apoyar desde su idoneidad profesional en la ejecucion, desarrollo y/o gestiones de las acciones y actividades que
se encuentren establecidas en los planes de mejoramiento suscritos ante el DNP Sistema de Seguimiento,
evaluacion y control de conformidad la Ley 2056 de 2020 y demas normas reglamentarias sobre la materia
inherente a los proyectos financiados con recursos de Sistera General de Regalias.

Apoyar de manera asertiva y pertinente en las acciones establecidas en los planes de mejora respecto a los
9| proyectos de regalias que son objeto de seguimiento por la subdireccion de vigilancia a través del seguimiento,
evaluacion monitoreo y control.

1 Apoyar en la contestacion oportuna de los requerimientos que se efectue provenientes de los entes de control
como control interno disciplinario, contraloria, procuraduria, DNP o cualquier otra entidad o ciudadania sobre
proyectos financiados con regalias.

Apoyar en la supervision constante y seguimiento de los proyectos financiades con sistema General de regalias,
1| ejecutando todas las acciones necesarias que sean de competencia de la secretaria de infraestructura en lo
1| inherente a informes de supervision, informes de incumplimiento de los contratos de obra interventoria de
conformidad a la ley 1474 de 2011

Brindar apoyo técnico a otras Secretarias cuando sea requerido (Infraestructura Deportiva, Recreativa, Cultural,
Educativa, de Gestién del Riesgo de Desastres, entre otras).

Apoyar con las demés actividades que le asigne el Supervisor del contrato y que sean afines al mismo y tiendan al
cumplimiento efectivo de las necesidades de la Secretaria.

Apoyar en la Implementacion, Seguimiento, Control y Mejoramiento del Sistema de Gestion — Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion (MIPG) de la Gobernacion del Putumayo

o =N -

El perfil requerido es el siguiente:

7. Perfil requerido

Nivel de educacién: A ofesional en Ingenieria Civil

=

\YINB

Experiencia: \

v

QUIEN SOLICITA:

Y
-
JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

Secretaria de Infraestructura Departamental.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-OC-004

i ~ P VERSION: 01
PUTUMAY(;) CERTIFICADQ DE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE PLANTA
GOBERNAGION FECHA: 24/06/2015

NIT. 800.094.164-4

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER

1. Justificacion

De acuerdo al Manual Especifico de funciones y Competencias Laborales, la Secretaria de
Infraestructura tiene como su principal funcion la de coordinar la formulacién, ejecucion
evaluacién de planes, programas y proyectos de conformidad con las responsabilidades y
competencias del Departamento, cuyo cumplimiento conlleva la ejecucion de actividades
técnicas inherentes al campo de la ingenieria en cuanto a viabilidad, ejecucion y seguimientos
de proyectos, contratos y convenios de infraestructura, tramites de administrativos y de
intervencién vial y conceptualizacién técnica; sin embargo, debido al gran nimero de proyectos,
programas y actividades que conlleva el cumplimiento de la misién de la dependencia la actual,
planta de personal de la dependencia no esta en la capacidad de abarcar todas y cada una de
las actividades que demanda el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Secretaria de
Infraestructura Departamental.

En este sentido, es conveniente la celebracion de un contrato con el objeto registrado, porque la
Secretaria de Infraestructura requiere contar con un profesional en Ingenieria Civil con el fin de
brindar apoyo dentro de los aspectos misionales, procedimientos, actividades técnicas y
tramites propios de ella, asi como del apoyo a las supervisiones asignadas en los sectores de
su competencia: vias, vivienda, electrificacién u otros de otras dependencias. Lo cuales deben
surtirse con diligencia e idoneidad técnica profesional para asi garantizar que los procesos que
adelanta la administracién departamental en esa area se surtan con sujecion a los principios de
celeridad, imparcialidad, transparencia y todos los demas principios que rigen las actuaciones
administrativas y contractuales, lo cual permite el cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan de accién de la secretaria y por ende aporta al cumplimiento del Plan de Desarrollo
Departamental, que hace posible la armonizacién de este con las politicas departamentales,
nacionales, objetivos y funciones a cargo de la entidad.

Nombre del funcionario solicitante
JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
Secretaria de Infraestructura

- Objeto del contrato

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO
CIVIL PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTO DE INDOLE
TENICO Y/O ADMINISTRATIVO INHERENTE A LOS PROYECTOS QUE ESTEN BAJO LA
SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO

Teniendo en cuenta que revisada la Planta de Personal de la Gobernacion del Putumayo y en
particular de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL, se tiene que el
personal vinculado mediante nombramiento es insuficiente para desarrollar las actividades
relacionadas con el desarrollo de los aspectos misionales, actividades técnicas y tramites
administrativos propios de la Secretaria de Infraestructura, asi como el apoyo a las
supervisiones asignadas, las cuales deben realizarse con celeridad, imparcialidad, trasparencia
y todos los demas principios que rigen las actuaciones administrativas y contractuales, razén
por la cual se ve la necesidad de contratar los servicios de una persona natural idénea, en
virtud de lo contemplado en el articulo 1 del Decreto 2209 de 1998 el cual establece “Los
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SISTEMA INTEGRADO

DE GESTION CODIGO: FT-0C-004

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE

PUTUMAYO
GOBERNACION

NIT. 800.094.164-4

VERSION: 01

- PERSONAL DE PLANTA
FECHA: 24/06/2015

contratos de prestacién de servicios con personas
cuando no exista personal de planta con capa
contrataran. Se entiende que no existe personal d

naturales o juridicas, s6lo se podran celebrar
cidad para realizar las actividades que se
planta en el respectivo organismo, entidad,

ente publico o persona juridica, es imposible atender la actividad con personal de planta,
porque de acuerdo con los manuales especificos,| no existe personal que pueda desarrollar la
actividad para la cual se requiere contratar la prestacién del servicio, o cuando el desarrollo de
la actividad requiere un grado de especializacién que implica la contratacién del servicio, o
cuando aun existiendo personal en la planta,| éste no sea suficiente, la inexistencia de
personal suficiente debera acreditarse por el jefe del respectivo organismo. Tampoco se podran
celebrar estos contratos cuando existan relaciones|contractuales vigentes con objeto igual al del

contrato que se pretende suscribir, salvo autoriza
ente o entidad contratante. Esta autorizacion est
especiales caracteristicas y necesidades técnicas
ajenas al texto. -

En tal sentido, mediante Resolucion No. 0677 ¢
Servicios Administrativos, la facultad de expedir la

Se considera oportuno contratar a una persona n
toda vez que en la Planta Globalizada de la Ga
personal profesional idéneo y suficiente que apoys
requieren desarrollar.

2. Actividades a desarrollar segun req
INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL Confo
de 2022

ion expresa del jefe del respectivo 6rgano,
ara precedida de la sustentacion sobre las
de las contrataciones a realizar". Negrillas

lel 10/09/2012, delega en la Secretaria de
certificacion de inexistencia de personal.

atural idénea, profesional de Ingeniera Civil
bernacién del Putumayo no se cuenta con
= en la realizacién de las actividades que se

uerimiento de la SECRETARIA DE
rme a solicitud de fecha del 14 de Enero

Descripcion

Colaborar de manera asertiva, idonea, pertinente y técnica
conceptualizacion de proyectos de infraestructura respecto de
de Infraestructura

en la revision, planeacion, disefio, evaluacion y
os proyectos cuando se requiera por el Secretario

Apoyar la supervision de los contratos y/o convenios que
educativa , deportiva, saneamiento basico, vivienda, electrificac

estén vinculados en el sector de infraestructura
6n ylo obras de mitigacion de riesgo.

Apoyar en la ejecucion de acciones, actividades e informes d
desarrollo departamental en los diferentes sectores que son d
Departamental

rigidas al cumplimiento de indicadores de plan de
e competencia de la Secretaria de Infraestructura

Coadyuvar al Secretario de infraestructura de manera- dilig
requerimientos dirigidos a los contratistas de obra y/o intervent
interventorias y/o consultorias de los proyectos que se delegue

ente, oportuna e idonea en la elaboracion de
ores asi como lo informes de supervisién de obras,
I como apoyo a la supervision.

Apoyar al secretario de infraestructura en las visitas técnic
encuenfren en ejecucién y/o proyectos programadas por los d
mismo Secretario respectivamente

as a los Municipios donde existan obras que se
ferentes organos de control o programadas por el

Apoyar en las audiencias en los procesos precontractuales, ¢
demas actividades que se deriven de la ejecucion de los proyeg

ontractuales, poscontractuales, incumplimientos, y
tos, contratos y/o convenios.

Apoyar a la Secretaria de Infraestructura Departamental en la
través del sistema de informacion en articulacion con el archi
contratacion que facilite el seguimiento de los mismos y la a
ademas de la publicacién de los actos administrativos del pr
Infraestructura Departamental en el sistema electronico de contl

actualizacion de la base de datos del proyecto, a
vo fisico de la oficina juridica y/o de la oficina de
stualizacion de los aplicativos SUIFP del SMSCE,
oyecto objeto de supervisiéon de la Secretaria de
ratacién publica SECOP | Y SECOP I
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SISTEMA INTEGRADOQ DE GESTION CODIGQ: FT-0C-004

. oK VERSION: 01
T CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE PLANTA

PUTUMAYO
GOBERNACION
NIT. 800.094.164-4

FECHA: 24/06/2015

Apoyar desde su idoneidad profesional en la ejecucion, desarrollo ylo gestiones de las acciones y actividades que
g| se encuentren establecidas en los planes de mejoramiento suscritos ante el DNP Sistema de Seguimiento,
evaluacién y control de conformidad la Ley 2056 de 2020 y demés normas reglamentarias sobre la materia
inherente a los proyectos financiados con recursos de Sistema General de Regalias.

Apoyar de manera asertiva y pertinente en las acciones establecidas en los planes de mejora respecto a los
9| proyectos de regalias que son objeto de seguimiento por la subdireccion de vigilancia a través del seguimiento,
evaluacién monitoreo y control.

1 Apoyar en la contestacion oportuna de los requerimientos que se efectle provenientes de los entes de control
como control interno disciplinario, contraloria, procuraduria, DNP o cualquier otra entidad o ciudadania sobre
proyectos financiados con regalias.

Apoyar en la supervision constante y seguimiento de los proyectos financiados con sistema General de regalias,
1| ejecutando todas las acciones necesarias que sean de competencia de la secretaria de infraestructura en lo
1| inherente a informes de supervision, informes de incumplimiento de los contratos de obra interventoria de
conformidad a la ley 1474 de 2011

Brindar apoyo técnico a otras Secretarias cuando sea requerido (Infraestructura Deportiva, Recreativa, Cultural,
Educativa, de Gestion del Riesgo de Desastres, entre otras).

Apoyar con las demas actividades que le asigne el Supervisor del contrato y que sean afines al mismo y tiendan al
cumplimiento efectivo de las necesidades de la Secretaria.

Apoyar en la Implementacién, Seguimiento, Control y Mejoramiento del Sistema de Gestion — Modelo Integrado de

B =N -

Planeacion y Gestion (MIPG) de la Gobernacion del Putumayo
- - PERFIL REQUERIDO

Perfil requerido e . -
Nivel de educacién: Profesional en Ingenieria Civil
Experiencia: N/A

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo sefialado por el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015, el Manual de Funciones vigente y demas normas que regulan la materia
y lo expuesto anteriormente, se pudo establecer que esta Entidad no cuenta con personal
suficiente para realizar las actividades arriba sefialadas o el existente no es suficiente para ello.

La presente Certificacion se expide por:

INEXISTENCIA INSUFICIENCIA X

Dada en Mocoa a los 14 de Enerolde 2022

¥

YUL

= DRIGUEZ TOBON
Secretariafde Servicios Ad

inistrativos Departamental

£ ’ Secretaria de Servicios * x i ;
Elaboré: Ingrid Lorena Hoyos Administrativos Secretaria Ejecutiva. ¢'
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-SHD-001

, W VERSION: 01
e SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
S PRESUPUESTAL .
NIT. 800,094 164-4 FECHA: 25/03/2015

Area y/o secretaria solicitante: secretaria de infraestructura

Fecha de solicitud: 14 de enero de 2022

OBJETO:

"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL
PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS DE INDOLE TECNICO Y/O
ADMINISTRATIVO INHERENTE A LOS PROYECTOS QUE ESTEN BAJO LA SUPERVISION DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

X APROPIACION
CODIGO PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL FUENTE VALOR
RECURSOS
0301-201-200 2002 8 16 -1000 HONORARIOS PROPIOS $ 18.000.000

Se recomienda diligenciar todas las casillas y ademas si es para proyectos de inversion favor

anexar copia del correspondiente Registro del Banco de Proyectos o de lo contrario sera
devuelta su solicitud.

Quien solicita 67 gt wt P AYTHM )
o REIRAADEH'T W
E‘...--v........_ R “)

i i
1 |
! |

et

M TTETRO E : —
O - ,

ARQ. JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
Secretario de Infraestructura Departamental

[ Proyectd | Ma. Isabel Rosero Vallejo | Secretaria de Infraestructura | Técnico adtivos - SID
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 358
Fecha de Vencimiento 17/04/2022
Prérrogas 0

Vigencia Fiscal: 2.022  Fecha de Expedicion: 17 ene 2022

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT. 800094164-4

Objeto: CONTRATO DE PRESTACION-DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO EN
LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS DE INDOLE TECNICO Y-O ADMINISTRATIVO INHERENTE A LOS PROYECTOS QUE ESTEN
BAJO LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Identificacién Presupuestal

Concepto R . Valor

Gastos-Funcionamiento
0301 -201-2002002 8 16 - 1000

Honorarios

18.000.000,00

TOTAL CERTIFICADO 18.000.000,00

Elabor6: MIMAYA

RAMI

2

nes defresupuesto

e

PCT Enterprise - Page 1 of 1 - CDP 358




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-OC-005

.. ¥ VERSION: 01
pmo ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR PRESTACION DE
GOBE! o]

e e SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA FECHA: 24/06/2015

San Miguel Agreda de Mocoa, 17 de enero de 2022

Doctora

YUEY NAYIBE RODRIGUEZ TOBON

Secretaria de Servicios Administrativos con funciones de ordenadora de gasto mediante decreto No 322 del
19/08/2021

Gobernacion del Putumayo

E.S.D

Cordial saludo:

Adelantadas las diligencias correspondientes y relacionadas con el gasto necesario para la contratacion de
servicios profesionales, esta dependencia presenta el estudio previo para la contratacion, requerido conforme
a los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, para adelantar un proceso de seleccion y la consecuente celebracion del contrato que se pretende
celebrar, asi:

ik DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER Y ANALISIS SOBRE LA,- i
CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACION | S

La Gobernacion del Departamento del Putumayo tiene el deber Iegal de asumir las responsabllldades que Ie atanen en
su campo especifico de accion, segln lo previsto en la Constitucion, las leyes, ordenanzas y deméas normas que la
regulan y a las cuales esta sujeto el accionar del servidor publico, con el fin de que ello redunde en el beneficio de los
administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de la administracion.

La infraestructura hace parte del conjunto de elementos o servicios que estan considerados como necesarios para que
una organizacion pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente, asi mismo, la
infragstructura hace parte de la base material de una sociedad que determinara la estructura social, el desarrollo y
el cambio social de la misma, incluyéndose en estos niveles las fuerzas productivas y las relaciones de produccién que
en la misma se dan. La infraestructura que presenta una sociedad determinada influye en el desarrollo y cambio social
de la misma. La infraestructura es importante porque la componen los medios de produccion, tanto los recursos
naturales como los medios técnicos y las fuerzas de trabajo, los cuales, unidos, conforman las fuerzas productivas.

En este sentido, se considera a la infraestructura como el conjunto de estructuras de ingenieria e instalaciones que
tienen el fin de prestar servicios a actividades de todo tipo, que constituyen la base sobre la cual se produce la
prestacion de servicios que se consideran necesarios para el desarrollo de fines productivos, personales, y sociales.
Lainfraestructura es aquel trabajo llevado a cabo por la actividad humana y que es dirigido por profesionales de la
Arquitectura, Urbanistas e Ingenieria civil, que servird de soporte para el desarrollo de otras actividades, siendo
su funcionamiento muy necesario para la organizacion de la sociedad.

El Departamento del Putumayo dentro de su Plan de Desarrollo 2020 — 2023 denominado “TRECE MUNICIPIOS UN
SOLO CORAZON’, ha contemplado varios ejes que soportan las politicas departamentales y los proyectos de la
administracién actual encaminadas a suplir las necesidades de la poblacién del Putumayo, mediante mecanismos
idéneos que generan inversion social, para alcanzar equidad social en la poblacién con connotacién vuinerable que
carece de vivienda, para hacerla asequible a vivienda digna. Por disposiciones legales le compete a la administracion
departamental la organizacion politico administrativa en el departamento del Putumayo con miras de facilitar el
desarroflo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como
desarrollo econémicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente
arménico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y fisico-geografica del Departamento.
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La Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién del Departame
en cuanto a Su presencia en los diferentes comités, subcomités, a
y viabilizacién de los proyectos de infraestructura a su cargo, trar
para su posterior proceso contractual, asi como de supervision
competencias funcionales, actuaciones dentro de las cuales prod
aspecto administrativo respecto del objeto y objetivo en que se
profesional en ingenieria civil; por consiguiente, es necesario
ejecucion de dichas tareas desde la éptica funcional de esta depe
diferentes actos administrativos y organizacionales desde su apq
derechos de peticion y en general para que apoye a fa S
procedimientos administrativos, apoyo a las etapas preco
contrataciones de infraestructura que se adelanten, como de cor
funciones se profieran, sumando apoyo a las supervisiones que, p
Secretaria, como procesos y procedimientos administrativos neceg
Entidad.

De conformidad con la LEY 1474 DE 2011 “POR LA CUAL SE

LOS MECANISMOS DE PREVENCION, INVESTIGACION Y

EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTION PUBLICA”, en st
en aras de salvaguardar la “moralidad administrativa, de prevenir
transparencia de la actividad contractual, las Entidades publicas e!
ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un inte
de intereses permite la contratacion de personal de apoyc a dic
servicios.

Debido a que no ha existido un profesional en Ingenieria Civil

proyectos relacionados con infraestructura, se observa una acum
por estar en proceso de ejecucion requiere de un acompafiamie
personal ya existente en la Secretaria de Infraestructura debido a ¢

Por lo anterior y con sujecion a los principios de celeridad, impa
que rigen las actuaciones administrativas, se considera oportuno g
coadyuve en esta tarea, toda vez que en la Planta Globalizada d)
profesional especializado de la Secretaria de Servicios Administ
Departamental, no cuenta con personal profesional idéneo y sufig
que se requieren desarrollar, por lo que es necesario el apoyo de g

En ese orden de ideas y con el fin de proporcionar apoyo a
cumplimiento a la normatividad vigente dentro de las compete
Putumayo, se requiere de la contratacion de un profesional en Inge
el buen desarrollo de la funcién pUblica de la Entidad.

SATISFACCION DE LA NECESIDAD

Es conveniente la celebracién de un contrato con el objeto abaj
Departamental debe contar con profesionales en Ingenieria Civil
misionales, actividades técnicas y tramites administrativos propios
e idoneidad para asi garantizar que los procesos que adelanta la
con sujecion a los principios de celeridad, imparcialidad, transp
actuaciones administrativas y contractuales, garantizando con ellg

ento del Putumayo presenta numerosas necesidades
ctos administrativos y en materia de revision, analisis
mites administrativos y de control derivados de estos
es contractuales a ella asignadas en virtud de sus
uce diversos actos, informes y que, dependiendo del
funden, deben ser proyectadas y avaladas por un
contar con apoyo profesional idéneo que apoye la
ndencia, asi como lo relacionado con los trdmites de
orte profesional; apoyo en la respuesta a consultas,
ecrefarfa de Infraestructura Departamental en los
nfractuales, contractuales y poscontractuales de
venios y demas actos que, en cumplimiento de sus
or cuenta de su ambito funcional, debe adelantar esta
arios para el cumplimiento de la funcién pablica de la

DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER
SANCION DE ACTOS DE CORRUPCION Y LA
I Articulo 83 “Supervision e Interventoria contractual”,
la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la
stan obligadas a vigilar permanentemente la correcta
rventor, segin corresponda” y en aras de tal defensa
ha supervision través de contratos de prestacion de

gue se encargue explicita y constantemente de los
ulacion de proyectos por viabilizar y otros tantos que
nto constante, el cual no puede ser realizado por el
jue estos tienen una alta carga laboral.

rcialidad, transparencia y todos los demas principios
ontratar a un profesional de Ingenieria Civil para que
e la Gobernacion del Putumayo, segun lo certifica el
rativos respecto de la Secrefaria de Infraestructura
iente que apoye en la realizacion de las actividades
fros profesionales.

los procesos antes descritos y en procura de dar
ncias de esta dependencia de la Gobernacién del
nierfa Civil, para apoyar la gestién de la entidad para

D registrado, porque la Secretaria de Infraestructura
con el fin de brindar apoyo dentro de los aspectos
de ella, actividades que deben surtirse con diligencia
administracién departamental en esa area se surtan
arencia y todos los demas principios que rigen las
la armonizacion con las politicas departamentales y
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nacionales y ademas para dar cumplimiento a los objetivos y funciones a cargo de la Entidad.

Por parte de quien suscribe el presente estudio, se deja expresa constancia que revisados los criterios
establecidos por la normatividad vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015) y la
jurisprudencia nacional, recogidos en la Sentencia C-614 de 2009 emanada de la Honorable Corte
Constitucional, se concluye que con el objeto y las actividades del contrato a celebrar no se configura la
contratacion de funciones permanentes a cargo de esa dependencia, como puede ser ratificado en la
estructura y funciones del area y de los servidores publicos que conforman la planta de la dependencia.

ANALISIS DEL SECTOR

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, para la prestacion de
servicios profesionales, el mercado colombiano y en particular el del Departamento de Putumayo, cuenta con
una oferta amplia de profesionales en distintas &reas, que prestan sus servicios en diferentes entidades y

asuntos. Esta entidad efectud un analisis comparatlvo que corresponde al S|gmente
ANALISIS DEL SECTOR TR

Para llevar a cabo el anélisis del mercado y dar cumphmlento a Ias normas de contratacuon wgentes se
procedio a verificar datos historicos, teniendo en cuenta aspectos como: valor y plazo de cada uno de ellos.
Estableciendo que para los afios 2019 - 2020 se celebraron en la Secretaria de Infraestructura
departamental aproximadamente 2 contratos relacionados con el objeto a contratar en el presente estudio,
con un valor promedio mensual de $ 3.000.000 estableciendo que el valor del proceso contractual que se
adelanta se encuentra acorde al valor promedio establecido.

La Entidad territorial requiere, los servicios profesionales, mas alla de los propios de los que corresponden al
cargo de su planta de personal, prestados por un profesional que de acuerdo a su perfil profesional se ajusta
al objeto del proceso contractual que se adelanta, toda vez que la carga laboral asi lo requiere.

Numero de OBJETO DEL CONTRATO VALOR
proceso MENSUAL
SPD-CD- CONTRATO DE  PRESTACION DE  SERVICIOS $3.000.000
173-2019 PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, PARA BRINDAR

APOYO A LA SECRETARIA DE  PLANEACION
DEPARTAMENTAL EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO
DENCMINADO: "FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" FUENTE Asignaciones
Directas para la Paz. REGISTRO BPIN No. 20181391919349.

(SUPERVISION)
SPD-CD- CONTRATO DE  PRESTACION DE  SERVICIOS $ 3.000.0000
170-2019 PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR

APOYO A LA SECRETARIA DE  PLANEACION
DEPARTAMENTAL EN LA SUPERVISION DE LOS
PROYECTOS  DENOMINADOS:  "CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DEL CENTRO AGROPECUARIO DEL BAJO
PUTUMAYO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ" Y
"MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS PARA UNA PAZ
ESTABLE Y DURADERA EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." (SUPERVISION)

SID-CD- “CONTRATO  DE  PRESTACION  DE _ SERVICIOS $2.946.656,9
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1372-2020 PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR 6

APOYO EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO
“FORTALECIMIENO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el andlisis historico realizado al interior de la entidad, como
también su presupuesto y su grado de responsabilidad, se estipula que el valor de los honorarios mensuales
del contrato a celebrarse para el afio 2022 es de $3.000.000

El Decreto No. 0479 del 30 de diciembre de 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE
HONORARIOS POR PERIODO MENSUAL PARA LAS PERSONAS NATURALES QUE CELEBREN CONTRATOS
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION CON EL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO DURANTE LA VIGENCIA 2022, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, establece la escala de
honorarios por periodo mensual, para la contratacion de servicios profesionales, establecida en funcion del nivel de
responsabilidad, asciende ala suma de $3.000.000.

De conformidad 0479 del 30 de diciembre de 2021 al articulo cuarto: Excepciones se exceptlia de la escala de
honorarios, aquellos profesionales y deméas contratistas que por cuenta de las especiales necesidades de la entidad
reflejada en las actividades a . contratar y/o el grado de responsabilidad ylo complejidad y reserva del objeto a
desarrollar respecto de dependencia en particular y/o el cumulo de actividades a asignar y/o el nivel de educacion y/o el
rango y tipo de experiencia.

Al tenor de los preceptuado en fa excepcion de -honorarios se determina que de acuerdo a las oblfigaciones
confractuales es de gran responsabilidad el seguimiento y apoyo a la supervision de los proyectos financiados con
regalias requieren del apoyo técnico y del correcto seguimiento de los proyectos de regalias, y plan de mejoramiento en
lo correspondiente a las acciones que se deben ejecutar en un 100% toda vez que en Departamiento del Putumayo
tiene méas de 7 planes de mejora ante la subdireccion de control, monitoreo y seguimiento del DNP, y teniendo en
cuenta la necesidad por la consagracion de riesgo alto de liberacion de recursos de regalias por los.incumplimientos
que se puedan generar al plan de mejoramiento suscrito por el Departamento del putumayo, y en aplicacion a la ley
2056 de 2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS" Articulo 201 ARTICULO 201. Solicitudes de levantamiento por no reporte de informacion al
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluacién. Dentro de los 3 meses siguienfes a la entrada en
vigencia de la presente Ley, las entidades ejecutoras que tengan medidas preventivas vigentes por la causal sefialada
en el literal @) del articulo 109 de la Ley 1530 de 2012, deberan solicitar su levantamiento acreditando la superacion de
las causales que dieron lugar a su imposicion, de lo contrario se enviara un informe a los 6rganos de control, a efectos
de que se analice la incidencia fiscal o disciplinaria generada a partir de la omisién en el reporte de informacion
evidenciado y se ordenara el levantamiento de la medida preventiva.

ARTICULO 202. Solicitudes de levantamiento por incumplimiento del plan de mejora y peligro inminente. Dentro
de los 3 meses siguientes a la enfrada en vigencia de la presente Ley, las entidades ejecutoras de los proyectos de
inversion que tengan medidas preventivas vigentes, por las causales sefialadas en los literales b) vy ¢) del articulo 109
de la Ley 1530 de 2012, deberan solicitar su levantamiento acreditando la superacion de las causales que dieron lugar
a su imposicién, o solicitar la adopcion de las condiciones especiales de seguimiento y giro, para lo cual debera
presentar un plan de accion con las estrategias, actividades, costos y tiempos tendientes a subsanar las causales que
dieron origen a la medida de control. Este plan de accidn sera viabilizado por el Departamento Nacional de Planeacion,
quien determinara el cumplimiento del mismo y su duracion, con el fin de autorizar parcialmente los pagos
correspondientes.

En tal sentido es de suma importancia que un ingeniero civil, apoye en todos los tramites procesos, procedimientos y
actuaciones administrativas a la secretaria de infraestructura en el apoyo profesional para lograr los objetivos y
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acciones ante el Departamento Nacional de Planeacion.

El profesional asumira la responsabilidad de apcyar desde el enfoque profesional en lo correspondiente a la parte
técnica, administrativa, en la atencién de los requerimientos que se realizan en la etapa contractual por parte de
contratistas, de esa forma apoyar la actividad de supervision que recae en la Secretaria de Infraestructura
Departamental en cuanto a la revision de documentos necesarios para las prorrogas, modificaciones, adiciones,
liquidaciones anticipadas o verificacion de informes de incumplimiento, en cumplimiento a los requerimientos que
provengan de los entes de control como Contraloria, DNP, procuraduria, personeria, veeduria, y cualquier ente control
que solicite informacion sobre la ejecucion de los proyectos de regalias, quien a su vez apoyan en el seguimiento a los
recursos de sistema general de Regalias, en el mismo sentido, la Secretaria de Infraestructura- tiene el deber de
atender los requerimientos que los 6rganos de control realizan para la vigilancia de la ejecucién de los recursos
publicos en virtud de la ejecucion de los contratos celebrados en vigencias pasadas que revisten algunos conflictos de
indole legal que no han permitido su liquidacion normal.

En el mismo sentido, el profesional que se requiere para brindar apoyo al Secretario de infraestructura, en la
orientacion y absolucién de las dudas que presente desde el aspecto técnico y administrativo, en cuanto a las
actividades de apoyo a la supervision que se realiza desde los proyectos financiados con SGR para los contratos que
se estan ejecutando. Dada la complejidad de los asuntos se requiere contar con un profesional con conocimientos en
los temas contractuales y de proyectos que pueda encargarse de orientar los procesos de liquidacion o que permitan
conjurar |as relaciones contractuales existentes, y apoyar en el cumplimiento de los planes de mejora o evitar que
lleguen a liberar los recursos segun lo preceptuado en la ley 2056 DE 2020.

Finalmente, es precisa la Contratacion de un profesional con formacién y experiencia, con conocimientos especificos
de los proyectos financiados son SGR, puesto que es indispensable para el avance en el cumplimiento de las metas y
alcance de los proyectos de SGR, en tanto que los proyectos formulados en ejecucion son de gran importancia para la
realizacion de obras necesarias para la satisfaccion de las necesidades de la poblacion en materia de vias e
infraestructura, y saneamiento basico con fuente de financiacion SGR. En el mismo sentido, resulta importante la
responsabilidad del profesional, en tanto que, se orienta a solucionar situaciones acaecidas desde vigencias anteriores,
pues el ejercicio de la supervision anterior dejo contratiempos que deben ser solucionados, ademas se debe generar
conceptos técnicos integrales, que permitan establecer la realidad fisica de las obras en lo relacionado con la ejecucién
contractuales, y se indiquen las recomendaciones de acciones juridicos y contractuales a las que hubiere lugar, con la
finalidad de proceder con la liquidacion, de ser el caso, e ir logrando el saneamiento de procesos paralizados.

El grado de responsabilidad se encuentra probado no solo por el cuidado y la diligencia con la que debe actuar el
profesional encargado de apoyar desde la parte técnica, en todas las etapas de los procesos, sino también por la
complejidad de los asuntos que se le encomiendan sobre los cuales se ha identificado hallazgos por parte de los
brganos de control.

Bajo este entendido el profesional tiene una gran responsabilidad en su ejecucion contractual, toda vez que su actuar
dentro del apoyo y seguimiento en los proyectos de SGR son de suma importancia para el departamento y de impacto
en el cumplimiento de las metas y del alcance de los mismos ante el DNP y la correcta y oportuna ejecucion de los
planes de mejora que se formulan respecto a los proyectos respectivos.

2, DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON LOS RESULTADOS ESPERADOS
2.1. OBJETO:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR
APOYO EN LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTO DE INDOLE TENICO Y/O ADMINISTRATIVO INHERENTE A LOS
PROYECTOS QUE ESTEN BAJO LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
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2.2. CLASIFICACION UNSPSC: De acuerdo al objeto cantractual, se clasifica en el siguiente cédigo o

sistema estandar de codificacion de Bienes y servicios:

cODIGO - GRUPO e :IL_JESCRIFCION_'?'Z" -

80000000 Segmentos Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

80110000 Familia Servicics de recursos humanos

80111700 Clase Reclutamiento de pergonal

81101500 Producto Servicios de contratacion de personal

2.3. Obligaciones a cargo del contratista

2.3.1. OBLIGACIONES GENERALES:

i)

2.
3.

10.

1.

Presentar al supervisor del contrato informes mensuales por la ejecucion del contrato especificando
de manera clara y detallada las obligaciones ejecutadas.

Custodiar los bienes y documentos que con ocasién de la ejecucién del contrato la Gobernacion del
Putumayo o terceros le entreguen.
Velar por la conservacién de la informacion y/o documentacion digital o fisica debiendo ser
entregada de manera periddica a la entidad, en caso de pérdida o destruccion, se adelantaran las
denuncias e investigaciones ante las autoridades correspondientes.

No instalar en el hardware de la entidad, ningln software diferente a los autorizados por la oficina de
sistemas del departamento.
No ingresar ni manipular elementos que pongan e riesgos la integridad personal y/o estructural de
los compaiieros de trabajo y/o conciudadanos.
En caso que la actividad contractual, se llegasen a desarrollar con o en dispositivos de propiedad del
contratista, este entendera igualmente que la informacion relacionada con la ejecucion del contrato,
pertenece a la entidad estatal y debera entregarla mensualmente o cada vez que la requiera la
entidad, sin omitir y/o alterar, u ocultar total o parcigimente las mismas.

Dar tramite de inmediato a todos los tramites que se le asignen, sin lugar a archivarlos sin tramite
alguno, bien en su escritorio 0 abandonarlos en cualquier sitio.

Responder conforme a la ley por sus actuaciones ujomisiones cuando con ellas cause un perjuicio a
la Entidad o a terceros.
Al terminar la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a realizar la entrega de todos los bienes
entregados por la administracién departamental| para la ejecucion del contrato (computador,
escritorios, expedientes, carnet etc...) y obtener los|correspondientes PAZ y SALVOS,

Diligenciar las bases de datos a las que haya lugar|con ocasion a la suscripcion del contrato o en el
desarrollo del mismo, entregando informacion fidedigna en los periodos establecidos para tal fin, de
lo cual deberéa obtener prueba del registro de la misma, la cual debera ser entregada en los informes
mensuales.
El contratista se obliga a afiliarse y cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, de
conformidad a lo establecido en el articulo 15 de la|Ley 100 de 1993, modificado por el articulo 3 de
la Ley 797 de 2003 y su Decreto Reglamentario (510 de 2003; igualmente a afiliarse al Sistema
General de Seguridad Social en Salud de conformidad al articulo 157 de la Ley 100 de 1993, el
Inciso 1° del articulo 23 del decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes y que reglamenten
el asunto. De conformidad con el articulo 135 de la|Ley 1735 de 2015, el ingreso base de cotizacion
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para el sistema integral de seguridad social seréd minimo el 40% del valor mensual del contrato. De
conformidad con Numeral 1° del literal a) del articulo 13 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el
Articulo 2° de la ley 1562 de 2012, el contratista debera afiliarse al Sistema General de Riesgos
Laborales, para lo cual el monto de la cotizacién lo asumira en su totalidad, conforme al articulo 6°
de la Ley 1562 de 2012,

12. El Contratista debe custodiar y a la terminacion del presente contrato devolver los insumos,
suministros, herramientas, dotacion, implementacion, inventarios y/o materiales que sean puestos a
su disposicidn para la prestacién del servicio objeto de este contrato.

13. Coadyuvar de forma arménica, cordial y oportuna con la informacion que se requiera oficialmente
por parte de las demas dependencias, sin dilacion alguna.

NOTA: El contratista, debe ser consciente que los bienes en los cuales ejecuta sus actividades son de
propiedad del estado, y como tal podran ser intervenidos en el momento que lo considere pertinente.

2.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

Las obligaciones que debe desarrollar el contratista son:

Colaborar de manera asertiva, idonea, pertinente y técnica en la revision, planeacién, disefio, evaluacion y
1| conceptualizacion de proyectos de infraestructura respecto de los proyectos cuando se requiera por el Secretario
de Infraestructura

Apoyar la supervision de los contratos y/o convenios que estén vinculados en el sector de infraestructura
educativa , deportiva, saneamiento basico, vivienda, electrificacion y/o obras de mitigacion de riesgo.

Apoyar en la ejecucion de acciones, actividades e informes dirigidas al cumplimiento de indicadores de plan de
3| desarrolle departamental en los diferentes sectores que son de competencia de la Secretaria de Infraestructura
Departamental

Coadyuvar al Secretario de infraestructura de manera diligente, oportuna e idonea en la elaboracion de
4| requerimientos dirigidos a los contratistas de obra y/o interventores asi como lo informes de supervision de obras,
interventorias y/o consultorias de los proyectos que se deleguen como apoyo a la supervision.

Apoyar al secretario de infraestructura en las visitas técnicas a los Municipios donde existan obras que se
5| encuentren en ejecucion y/o proyectos programadas por los diferentes organos de control o programadas por el
mismo Secretario respectivamente

Apoyar en las audiencias en los procesos precontractuales, contractuales, poscontractuales, incumplimientos, y
demas actividades que se deriven de la ejecucion de los proyectos, contratos y/o convenios.

Apoyar a la Secretaria de Infraestructura Departamental en la actualizacion de la base de dates del proyecto, a
través del sistema de informacion en articulacion con el archivo fisico de la oficina juridica y/o de la oficina de
7| contratacion que facilite el seguimiento de los mismos y la actualizacién de los aplicativos SUIFP del SMSCE,
ademas de la publicacion de los actos administrativos del proyecto objeto de supervision de la Secretaria de
Infraestructura Departamental en el sistema electrénico de contratacion publica SECOP | Y SECOP I

Apoyar desde su idoneidad profesional en la ejecucion, desarrollo y/o gestiones de las acciones y actividades que
se encuentren establecidas en los planes de mejoramiento suscritos ante el DNP Sistema de Seguimiento,
evaluacién y control de conformidad la Ley 2056 de 2020 y deméas normas reglamentarias sobre la materia
inherente a los proyectos financiados con recursos de Sistema General de Regalias.

Apoyar de manera asertiva y pertinente en las acciones establecidas en los planes de mejora respecto a los
9| proyectos de regalias que son objeto de seguimiento por la subdireccion de vigilancia a través del seguimiento,
evaluacion monitoreo y control,

1] Apoyar en la contestacion oportuna de los requerimientos que se efectlie provenientes de los entes de control
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0| como control interno disciplinario, contraloria, procuraduria,
proyectos financiados con regalias.

DNP o cualquier otra entidad o ciudadania sobre

Apoyar en la supervisién constante y seguimiento de los proy
1| ejecutando todas las acciones necesarias que sean de com
1| inherente a informes de supervision, informes de incumplim
conformidad a la ley 1474 de 2011

ectos financiados con sistema General de regalias,
petencia de la secretaria de infraestructura en lo
iento de los contratos de obra interventoria de

Brindar apoyo técnico a otras Secretarias cuando sea requer|
Educativa, de Gestion del Riesgo de Desastres, entre otras).

do (Infraestructura Deportiva, Recreativa, Cultural,

Apoyar con las demas actividades que le asigne el Supervisor
cumplimiento efectivo de las necesidades de la Secretaria.

del contrato y que sean afines al mismo y tiendan al

Apoyar en la Implementacién, Seguimiento, Control y Mejoram
Planeacion y Gestion (MIPG) de la Gobernacion del Putumayo

SN PR [ Y

ento del Sistema de Gestion — Modelo Integrado de

2.4 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Pagar en la forma y término establecido en el preser
cumplimiento de los requisitos exigidos.

2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el
parte.

3. Prestar la mayor colaboracion para el desarrollo del objet

4, Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada p

5. Resolver las peticiones presentadas por EL CONTRATIS

2.5, PLAZO:

Se estima que la actividad objeto de la necesidad de la ¢
MESES (06), los cuales se contaran a partir de que se cum
contrato.

2.6. PRESUPUESTO ESTIMADO:

La Gobernacion del Putumayo ha designado para la ejecu
MDAJ/CTE. de conformidad con el certificado de disponib
Presupuesto Departamental se pagara con cargo a recursos

te estudio, los valores a que hay lugar previo

contrato y en los documentos que de €l forman

o contractual.

or EL CONTRATISTA.
TA en los términos consagrados por la Ley.

ontratacion se desarrollard en un plazo de SEIS
plan los requisitos de ejecucion y legalizacion del

cion de este contrato la suma de ($18.000.000)
ilidad presupuestal expedido por la Oficina de

de:

lDENTIFICACION"PR'ESUPUESTAL ' | 0301-201-200 2002 8 16-1000

ol oo

VALORENNUMEROS =~~~ |$18.000.000

de CDP e 358 FiExpedicion 1710112022 Vigencia 17/04/2022
CODIGO CPC: [ 7082 | Otros servicigs profesionales, técnicos y empresariales-NCP

2.7. FORMA DE PAGO:
El departamento del putumayo pagara al contratista por
18.000.000 MCTE pagaderos de la siguiente manera:

-Un (1) primer pago conforme a los dias efectivamente ejecy

-Cinco (5) pagos cada uno hasta por valor de $3.000.000
-Un (1) dltimo pago conforme a los dias ejecutados en el me)

concepto de honorarios la suma de hasta $

tados en el mes de enero del 2022

s de julio del 2022
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Los pagos se realizaran previa presentacion del informe de actividades del respetivo periodo aprobado por el
supervisor, los pagos se efectuaran dentro de los quince (15) dias siguientes a la radicacion de la
correspondiente factura o cuenta de cobro previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion del objeto y
obligaciones expedida por el supervisor del contrato, acompafiada de los respectivos recibos de pago por
concepto de aportes al sistema de salud, pension y riesgos laborales en los porcentajes legalmente exigidos
y por cuenta del valor de la mensualidad respectiva.

Los pagos se efectuaran en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el
contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago
supone la prestacion real y efectiva de la contraprestacion pactada.

3. REQUISITOS DE FORMACION Y EXPERIENCIA

3.1. FORMACION EXIGIDA AL CONTRATISTA:

El perfil requendo es eI srgmente
Perfil requerido T e R
Nivel de educamon Ingemero C|V|!
Experiencia: N/A

4. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA - PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION - ARTICULO 2, NUMERAL 4, LITERAL
H) DE LA LEY 1150 DE 2007 Y ARTICULO 2.2.1.2.1.4.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

Efectuado el andlisis de la necesidad, el objeto y las obligaciones del futuro contrato, se determind que
corresponde a la Modalidad de Seleccion de Contratacion Directa prevista en el articulo 2, numeral 4, literal
h) de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en donde se establece que
para la contratacién de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion la Entidad Estatal podra
contratar directamente con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato siempre y cuando haya demostrado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area
de que se trate, En este caso no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debera dejar constancia escrita.

5. EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para determinar la mensualidad del servicio se tuvo en cuenta las siguientes variables: Nivel de educacién; el
tipo y tiempo de experiencia, la formacién exigida y el grado de responsabilidad del servicio. Variables que
permiten ubicar el servicio requerido en la escala de honorarios por periodo mensual para los contratistas de

la Gobernacion del Departamento del Putumayo, estableciendo para la presente contratacion, un valor de
TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) M/CTE

6. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA

MAS FAVORABLE. (D. 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.2.2)

Con el fin de seleccionar de manera objetiva la persona natural méas idonea para el desarrollo de las

actividades de la necesudad que se reqmere satlsfacer se con5|dera que esa persona debe acredltar
Perfilrequeridlo - S oh e
Nivel de educacion: Ingemero Cwnl
Experiencia: No aplica
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La entidad invitard a una persona natural, que cumpla con el

perfil exigido para que presente la propuesta y

los documentos necesarios para celebrar contrato, los cuales seran verificados por la Secretaria de

Infraestructura Departamental.

7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTI

MACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. (Articulo 4° de
la Ley 1150 de 2007 y Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015).

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7° y 12° del art

culo 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 4 de la

Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del decreto 1082 de 2015 y con el fin de valorar el alcance del

objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y
para la presente contratacion se procede a realizar la mat
documento anexo.

justificacion de la forma de seleccion adoptada
riz de riesgos del proceso de contratacion en

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO QUE
GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SURJAN DEL CONTRATO Y DE SU

LIQUIDACION DE REQUERIRSE.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en los procesos de Contratacion

Directa, la constitucién de garantias no es obligatoria; por
riesgos de incumplimiento del objeto contractual, se ha deter
que ampare los riesgos de incumplimiento y calidad de serv

politica de la entidad y a fin de minimizar los
minado requerir la constitucion de una garantia
cio de acuerdo a lo estipulado en los articulos

221231.12,221.231.15y del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015.

Los riesgos que deben cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo
en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del conirato a celebrar.

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de la
Estatal, con ocasion de la ejecucion del contrato, de acuerdo

5 obligaciones surgidas a favor de la Entidad
ton la siguiente tabla:

Amparo Valor asegurado Vigencia del amparo
55 : ; 3 Plazo del contrato y seis (6)
g;:?rglt:;mento del E(;(;ira%or cienfo (10%) del valor del meses y hasta Ia liquidacion del
contrato.
‘ 2 Plazo del contrato y seis (6)
0,
Calidad del Senvicio. MIEE | I A G . VB e meses mas y hasta su
contrato USRS
liquidacion

Los porcentajes y eventualidades amparadas estan encamingdos a garantizar los riesgos determinados en el

Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015, referente a las garantias.

El Contratista debe comprometerse a mantener vigente la gz
ejecucion del contrato, so pena de que el Departamento del P

El Contratista debera constituir la garantia pactada dentro de

arantia durante todo el tiempo que demande la
utumayo declare el incumplimiento.

los dos (2) dias habiles siguientes a la entrega

de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal.

9. OTROS ASPECTOS PROPIOS DEL OBJETO CONTRAC]

9.1 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

TUAL.

Palacio Departamental Mocoa Calle 8

No. 740, Coédigo Postal: 860001

Conmutador (57+8) 4206600 - Fax: 4295196 - Pagina web: www.putumayo.gov.co




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: FT-OC-005

VERSION: 01

- 1«‘2__‘

PUTUMAYO ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATAR PRESTACION DE
GOBERNACIGN
NIT. 800.094.164-4 SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA FECHA: 24/06/2015

El objeto y obligaciones del contrato se realizaran en Gobernacion del Putumayo, en el
Municipio de Mocoa — Putumayo y en los Municipios del Departamento donde se adelanten
procesos y contratos y se requiera de supervision, mediante la Secretaria de Infraestructura.

9.2 SUPERVISION:

La supervision estara a cargo del Secretario de Infraestructura Departamental o del funcionario
que haga sus veces. Lo anterior teniendo en cuenta la dependencia donde se prestara el
servicio.

Las facultades y deberes de los supervisores son los establecidos en el Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica, los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el
Manual de Contratacion Departamental, el Manual de Supervision e Interventoria
Departamental y demas normatividad vigente.

9.3 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR CON LA PROPUESTA

. Carta de presentacion de la propuesta debidamente firmada.
. Propuesta Técnica y Econdémica.
. Formato Unico de Hoja de vida debidamente diligenciado, firmado y actualizado en el
SIGEP.
. Fotocopia de la cédula de ciudadania.
Fotocopia del Registro Unico Tributario expedido por la DIAN donde se puede determinar
el régimen fiscal al que pertenece el proponente y la actividad registrada.
Fotocopia titulo (s) y acta de grado de educacion exigido. (En caso de requerirse)
Tarjeta Profesional. (En caso de requerirse)
Fotocopia Libreta Militar. (Hombres menores de 50 afios)
Certificado de afiliacién a los sistemas de Salud y Pensiones.
Certificacion de Antecedentes Judiciales, Contraloria y Procuraduria, RNMC vy el que
corresponda.
Declaracion de bienes y rentas.
Examen médico ocupacional.
e Declaracion juramentada no tener o encontrarse incurso en demanda de alimentos

9.4 INDEMNIDAD:

EL CONTRATISTA contara con plena autonomia para la ejecucion de las actividades pactadas:;
por tal razéon asume en forma total y exclusiva, la responsabilidad que se derive por la calidad e
idoneidad de los servicios prestados al CONTRATANTE, asi como la responsabilidad por los
perjuicios que puedan derivarse de sus acciones u omisiones.

El contratista mantendra indemne a la Gobernacién del Putumayo contra todo reclamo,
demanda, accién legal, que pueda causarse o surgir por dafios y lesiones a personas o
propiedades a terceros ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores
durante la ejecucién de las actividades objeto del contrato hasta la liquidacion definitiva del
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mismo. El contratista sera responsable ante la

propiedades e instalaciones de la entidad ya sea
de sus subcontratistas o de sus proveedores y re
procedera a repararlos a satisfaccién del Departan

9.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO:

De conformidad con el Articulo 217 del Decreto N
de la Ley 80 de 1993, modificado a su vez por

Entidad por todos los dafios causados a las
por su culpa, por el personal a sus servicios,
2conocera y pagara el valor de tales dafios o
nento del Putumayo.

No. 019 del 2012, modificatorio del articulo 60
el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007; “...1a

liquidacion a que se refiere el presente articulo no sera obligatoria en los contratos de

prestacion de servicios profesionales y de apoyo
caso de ser necesario.

9.6 ESTAMPILLAS:

a la gestion...”, por tanto, solo se realizara en

Se efectuara la liquidacién y pago de las estampillas correspondientes de conformidad con la

Ordenanza Departamental No. 766 de 2018 y el

Decreto Departamental 062 de 2018 y demas

actos que modifiquen y/o reglamenten estas disposiciones.

10. RECOMENDACION:
Con la presentacién de este estudio, queda evide
cumplir con los propésitos establecidos para la &

cometidos de la SECRETARIA DE INFRAESTRU
se solicita adelantar el proceso contractual respec

Atentamente,

[

JORGEH ERTO E

enciada la necesidad del contrato tendiente a
yuena marcha y efectivo cumplimiento de los
CTURA DEPARTAMENTAL, por consiguiente,
tivo.

3U RBAgO £OJAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
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Para este proceso contractual y en atencién al Articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.3. del
Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo un evento que puede generar efectos adversos y de distinta
magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacién o en la ejecucién de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos
favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la
contratacion, la Secretaria de Servicios Administrativos y el Despacho de la Gobernadora del Departamento
del Putumayo, han preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la
adecuada estructuracién de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, correspondera al contratista seleccionado la asuncién del riesgo previsible propio de este tipo
de contratacién, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del

Departamento del Putumayo en los estudios previos.

Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratacion serian:

las funciones Supervis
desarrolladas iolﬂ de Supervision a
- - e impacto as o A partir del las
® 2| $ E mc:":ﬁ“l‘;;em negativo  en 2 s| gl £ -L‘: actividsd 5 : 22??1:;1 curnplinle Terminaci adividadey E]
B E S 5] las = 2l 8 B ® es el .2 i g nto de los asignadas 7
1 gl 2| 8 @ | obligaciones ” 2 5| 5| Bl E d i c| £| o ) si para la isit 6n plazo i 2
i) = :_J‘ a a cargo del necesidades & = = = 5 esarrol o =) @ supawlsid requisitos contractual coniorme a g
o cofdtatisty generadas S| adas por @ A de las
por la el = sjecucién obligaciones
secretarfa contratis del contrato
ejecutora ta
Retrasos  en
las funciones
desarrolladas
por la Supervis
Deficiente secretaria ién de Supervision a
- calidad del ejecutora e las @ . A partir del las
= & 5 § servicio impacto o = il E actividad E E:"f'z';g: cumplimie Terminaci actividades T
2| 2| 5| §| prestado negativo en la 3| 8 gs5| % es 8= & Bl s el nto de los petiisly asignadas 3
s 2| 8| 5| (Aplicasolo gestién 8| 2| 2|2 | g| desarmol x| 5 o pad 4 requisitos tp o conforme a g
O = é para administrativa o 8| adas por ] B de tantactudt las =
pr i y de i6 el = B ejecucion obligaciones
este riesgo) al  usuario, contratis del contrato
generando ta
posibles
reclamacione
s.

FETTerTI
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o
2
®
Retrasos en E g i o
= el S5 . . partir del
[} . ol =8 Funcionari " o
T =4 ?E_‘ 5 Liquidacion curr;[;ﬁreento o sl Bl & E 3 fit 4 5 3 0 asignado c|txm§[|r;1|e Terminaci Seguimiento g
2|l s 2 g anticipada del ob;'eiivzss g Sl & g E E§E q 5| ™ T s parala o 59“35 6n plazo a la ejecucion g
8| 2| 2| g contrato ¥ = 2| B 5| 8¢ B = supervisio Tetiatos contractual del contrato 2
[m) 8 metas 8 S i . de_
propuestas o8 ejecucién
por la entidad. 5 =
@
PROBABILIDAD DEL RIESGO
- NIVEL | CATEGORIA ~ DESCRIPCION
EaEE 5 e = e e a8
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente.
2 Improbable Puede ocuririr ocasionalmente
3 Posible Puede ocutyir en cualquier momento futuro.
4 Probable Probablemente va a ocurrir.
5 Casi Cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias.

IMPACTO DEL RIESGO

IMPACTO L :
hiserare i dsendd Dificulta la ejecucion del N Y ??Stmye B e]ecutcnin Perturba la ejecucion del
StEuye 2 Cecucion | ntrato de manera baja. | °; col 4 igjeetion L a6 ; contrato | o otrato de  manera
del  contrato de : ] del contrato  sin | sustancialmente ero : i
Aplicando medidas P grave imposibilitando la
manera 5 alterar el beneficio | aun asi permite la 2 :
. minimas se puede lograr ‘s : consecucién del objeto
intrascendente. . de las partes. consecucién del objeto
el objeto contractual. e contractual
Genera un impacto
Los sobrecostos no |Los sobrecostos no | sgbre el valor del | Incrementa el valor del I 4 T
representan mds del | representan  mids  del | contrato  entre el | contrato entre el quince drr;pacot S:; e dml‘
- MONETARIA uno por ciento (1%) | cinco por ciento (5%) | cinco  (5%) el | (15%) y el treinta por T e ks v
- : : ; Y : y POT | treinta por ciento (30%).
= ~ | del valor del contrato. | del valor del contrato. quince por ciento | ciento (30%).
- : (15%).
__ CATEGORIA | Insignificante Menor | Moderado Mayor Catastréfico
VALORACION 1 2 3 4 5
VALORACION DEL RIESGO
: Obstruye la
: Dificulta la ejecucién A ! ejecucion del
e ; Obstruye la|del contrato  de i.cic :ién de:i contrato Perturba la ejecucion del
Lo S i ejecucién del | manera baja. N . | sustancialmente contrato de manera grave
GLASIRICACION contrato de | Aplicando  nedidas | 272 - aun  asf | imposibilitando la
~ CUALITATIVA _ SR alterar ol [ PO posa .
= = manera minimas  se | puede bencficio de las | PETItE la [ consecucién del objeto
intrascendente. lograr el | objeto pastes consecuciéon  del | contractual.
contractual. : objeto
: contractual.
= . Los sobrecostos .Genem U | Incrementa el
-3 = : - no representan Los sobrecogtos no | impacto sobre el valor del contrato | Impacto sobre el valor del
- CLASIFICACION 5 P representan mas del | valor del contrato ; 3 .
MONETARIA mis del uno por ks y i : entre el quince | contrato en mis del
. A . o por ciento (5%) | entre el cinco y . ;
" ] e . | ciento (1%) del d 5 5 (15%) y el treinta | treinta por ciento (30%).
= e cl valor del contrato. | (5%) y el quince / =
valor del contrato. pee cieniea (15%) por ciento (30%).
0).
Insxgmﬁcante . Menos Moderado Mayor . Catastréfico
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a | Raro
81 imprphab]g
% | Posible
5 - Probable
A4l casi cierto

Riesgo Extremo
VALORACION Riesgo Alto
DEL RIESGO Riesgo Medio
Riesgo Bajo

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato depende de la
efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, segiin sea el caso, los
tiesgos que se presenten durante la ejecucién del contrato.

_ RESPONSABLE

k j’
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