

| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------|------------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|--------------|-------|----------|------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|--|-----|-----|-----|--|-------|------|---|--|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MM  |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fecha elaboración por solicitante</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ENERO</td> <td>2022</td> </tr> </table>   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  | DIA  | MES          | AÑO   |          | ENERO      | 2022                                | <b>Fecha radicación Presupuesto</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ENERO</td> <td>2022</td> </tr> </table> |              |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  | ENERO | 2022 | <b>Fecha radicación compras</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">DIA</td> <td style="width:33%;">MES</td> <td style="width:33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |  |  | <b>SOLICITUD DE COMPRA No.</b><br> |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIA   | MES           | AÑO        |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ENERO         | 2022       |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIA   | MES           | AÑO        |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ENERO         | 2022       |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIA   | MES           | AÑO        |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nombre y código del Centro de costos:</b> RECREACION A TRAVÉS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN SANTIAGO DE CALI  |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  | <b>Nombre del Solicitante:</b> CARLOS ALBERTO DIAZO ALZATE <b>Cédula del Solicitante:</b> 14.838.034 |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Información presupuestaria</b>   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Material o Servicio Requerido:</b>   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campo obligatorio   |               |            | Si se trata de un Proyecto es un campo obligatorio |                        | Campo obligatorio                 |                  | Campo obligatorio                   | CODIGO DEL MATERIAL | DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL   | Tipo Imputación  | Cód. almacén | U. M. | CANTIDAD |            | VALOR DEL MATERIAL                  |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pospre  | Centro Gestor | Fondo      | Área Funcional                                     | Elemento PEP           | Mes PAC                           | Valorxmes de PAC | Mes requerido para recibir material |                     |  |  |              |       | PEDIDA   | AUTORIZADA | UNITARIO                            | %IVA   | TOTAL        |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 2 02 02 009   | 4162          | 1 2 1 0 00 | 52020020008  | BP-26002669/1/02/01/06 | FEBRERO                           | \$ 1.968.000     | FEBRERO                             |                     | Realizar la iniciación y formación deportiva con jóvenes y adultos | P  | 13           | Gl    | 4        | 4          | \$ 1.968.000                        |  | \$ 7.872.000 |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones:  |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA           |  | \$ 7.872.000 |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESTACION DE SERVICIOS   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            | VALOR TOTAL DEL IVA                 |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            | VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA |  | \$ 7.872.000 |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Justificación del Requerimiento:</b><br>Proyecto priorizado como parte del POAI 2022.  |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;"> <b>Marque con una X los Riesgos a Amparar (Clases de Pólizas):</b> </td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Seriedad de la oferta</td> <td colspan="5">Pago de salarios, prestaciones</td> <td colspan="5">Provisión de repuestos y accesorios</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td colspan="5">Conformidad de los estudios</td> <td colspan="5">Garantía para contratos de comisión de estudio y obras</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Cumplimiento del contrato</td> <td colspan="5">Calidad y correcto funcionamiento</td> <td colspan="5">Seguro de responsabilidad civil</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Estabilidad de la obra</td> <td colspan="5">Calidad del servicio</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  | <b>Marque con una X los Riesgos a Amparar (Clases de Pólizas):</b> |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  | Seriedad de la oferta |  |  |  |  | Pago de salarios, prestaciones |  |  |  |  | Provisión de repuestos y accesorios |  |  |  |  | Manejo y correcta inversión del anticipo |  |  |  |  | Conformidad de los estudios |  |  |  |  | Garantía para contratos de comisión de estudio y obras |  |  |  |  | Cumplimiento del contrato |  |  |  |  | Calidad y correcto funcionamiento |  |  |  |  | Seguro de responsabilidad civil |  |  |  |  | Estabilidad de la obra |  |  |  |  | Calidad del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Marque con una X los Riesgos a Amparar (Clases de Pólizas):</b>  |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seriedad de la oferta   |               |            |  |                        | Pago de salarios, prestaciones    |                  |                                     |                     |  | Provisión de repuestos y accesorios  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manejo y correcta inversión del anticipo  |               |            |  |                        | Conformidad de los estudios       |                  |                                     |                     |  | Garantía para contratos de comisión de estudio y obras   |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cumplimiento del contrato   |               |            |  |                        | Calidad y correcto funcionamiento |                  |                                     |                     |  | Seguro de responsabilidad civil  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estabilidad de la obra  |               |            |  |                        | Calidad del servicio              |                  |                                     |                     |  |  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <br>Firma del Solicitante:  |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  | <br>Firma de la persona que autoriza la solicitud:   |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JACI:   |               |            |  |                        |                                   |                  |                                     |                     |  | CADA:  |              |       |          |            |                                     |  |              |  |  |  |     |     |     |  |       |      |   |  |  |  |  |     |     |     |  |  |  |                                    |  |                       |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fabio Javier Montenegro Polo  
 Loc.  
 35/2181