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ACEPTACION DE OFERTA No. 001 DEL 24 DE ENERO DE 2022
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA MIC-001-202

Senor (a):

EINER FABIAN ZEMANTE DORADO
C.C. No. 75.086.879 de Manizales
Carrera 9¢ 3 6 Barrio Pablo VI
Mocoa - Putumayo

REF.: Aceptacion de oferta en el proceso de minima cuantia MIC-001-2022
Respetado senor:
Me es grato comunicarle, que por reunir su oferta los requisitos exigidos en la invitacién la

cual presenté el 20 de Enero de 2022, HA SIDO ACEPTADA, en consecuencia, le solicito el
desarrollo del objeto contractual, bajo las condiciones senaladas en la misma:

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO
En uso de sus afribuciones Constitucionales y Legales, en particular las que le confieren los
articulos 315y 211 de la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, Decreto 1222 de 1986, Ila
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015.
ACEPTACION LA OFERTA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:
DATOS GENERALES DEL PROCESO:
1. NOMERO DEL PROCESO: MIC-001-2022.

2. FUNDAMENTO LEGAL: Proceso de Minima Cuantia art. 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015. Aceptacién del contrato segun art. 2.2.1.2.1.5.2. Numeral 6 del decreto 1082 de 2015.

3. OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO “ADECUACION AULA DOCENTES INSTITUCION
EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASiS, SEDE TECNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO
ASiS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

3.1 ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR:

El Municipio requiere el servicio de una in’rer\,/en’rorl'o, a fin de realizar superv,isién y controla
al  PROYECTO DENOMINADO “ADECUACION AULA DOCENTES INSTITUCION EDUCATIVA
SAN FRANCISCO DE ASIS, SEDE TECNICO INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.

3.2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

DESCRIPCION TECNICA (ACTIVIDADES A SUPERVISAR)-

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1,1 Localizacién y replanteo general M2 475,85
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2 CUBIERTA
2,10 | Pintura epdxica sobre cubierta, incluye lavado. M2 475,85
220 Suministro e |nquIo§|§)n de C|§Io raso T’IPO pvc,'lnpluye M2 475,85
elementos de sujecidn en varillas metdlicas o similar
2,30 |Suministro e instalacién de teja Eternit No. 7 UND 20,00
3 CARPINTERIA METALICA
Suministro e instalacion de puertas en lamina calibre
3,1 . . . . . M2 22,91
18, incluye pintura, anticorrosivo y chapa de seguridad
3.2 Sumlnls’rro e msToIouon de ventanas en lamina calibre M2 60,00
18, incluye vidrio de 4mm
4 MUROS Y PANETES
4,1 Muros en Ladrillo comuUn M2 4,70
4,2 Panete sobre Muros, mortero de pega 1:4. M2 75,70
4,3 Alistado de piso e= 5cm M2 398,90
5 ENCHAPES
51 Sumlnlsfro e ms‘rqlgc:lon de Plsc_> en  ceramica M2 410,00
antideslizante, seccidén 40x40 cm, o similar
59 Sun:urns’rro eillnsfolomon de ceramica enchape Pared M2 32.70
banos, seccidon 30x60 cm, o similar
Suministro e Instalaciéon de Enchape de banos en
53 P . . s e M2 14,08
cerdmica antideslizante, seccion 30x30, o similar
5.4 Sun’ymﬁro ? instalacion de Guarda escobas en ML 138.70
cerdmica h=8cm.
6 PINTURA
6,1 Pintura de vinilo Tipo 1 para muros interiores (2 manos). M2 304,74
6.2 Pintura Exterior Tipo 1. (Koraza-2 manos) M2 144,25
7 INSTALACIONES SANITARIAS
71 Suministro e msfol.ooon de lavamanos de incrustar, UND 400
color blanco o similar
79 S_umlnlstro e instalacion de inodoro, color blanco o UND 400
similar
8 INSTALACIONES ELECTRICAS
81 S_umlnlstro e instalacién de luminaria led de aplique o UND 24.00
similar
8.2 Su,rnln}sfro e instalacién de tomacorriente doble punto UND 400
eléctrico
8,3 Acometida general eléctrica. UND 1,00
9 VARIOS
9.1 Limpieza de canales de aguas lluvias ML 52,00
9,2 Limpieza general UND 1,00

CONDICIONES Y ACTIVIDADES TECNICAS EXIGIDAS:

Para la adecuada realizacién de la Interventoria técnica, administrativa y financiera a
la ejecucidon de las obras del proyecto, el interventor deberd desarrollar entre otras las
siguientes actividades:

Revision y andlisis de documentacion;

Revision de cronograma y reuniones preliminares.

Ajuste de estudios, disenos y planos (cuando el proyecto lo requiera).
Visita inicial de la obra.

Iniciacion de la obra;

- Suscripcién del acta de inicio del proyecto.

RN~
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6. Desarrollo administrativo y técnico de la ejecucién del contrato.
7. realizar la respectiva entrega de la obra y su concerniente liquidacion.

Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecuciéon del contrato de obra,
el Interventor deberd tener en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades
y responsabilidades:

Bitdcora de Obra;

Sefalizacion;

Replanteo;

Control de calidad;

Control de recursos fisicos y humanos;
Control del avance del contrato;
Modificaciones;

Actas de Obraq;

Documentaciéon e informes.

©OoN>ORA W =

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

4.1. TIPO DE CONTRATO: Por la naturaleza de la necesidad y el objeto a contratar, el tipo
de contrato a celebrar es: INTERVENTORIA.

4.2. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

Se estima por parte de la Coordinacién Ejecutora que la actividad objeto de la
necesidad de contratacién se desarrollard en un plazo de DOS (02) MESES, contados a
partir de la firma del ACTA DE INICIO previo perfeccionamiento del contrato una vez se
hayan cumplido los requisitos para su ejecucidn, es decir se cuente con registro
presupuestal, pago de impuestos y aprobacién de garantics.

El lugar de ejecuciéon del Contfrato es en el casco urbano del Municipio de Puerto Asis,
Departamento del Putumayo.

4.3. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION: El
Municipio cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal para amparar el valor
del contfrato que pretende celebrar el cual se pagara con cargo a recursos de
funcionamiento:

No. de CDP 2022000096 F/Expedicién 2022-01-05

4.4. VALOR DEL CONTRATO: El valor del confrato asciende a la suma DOCE MILLONES
SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS
($12.703.866,04 M/CTE), incluido IVA, y todos los gastos de impuestos, las deducciones
realizadas por la entidad.

5. DATOS DE LA OFERTA ACEPTADA:
EINER FABIAN ZEMANTE DORADO

C.C. No. 75.086.879 de Manizales
Carrera 9 3 6 Barrio Pablo VI
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Mocoa - Putumayo

5.1. VALOR DE LA OFERTA: DOCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHCOIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($12.703.866,04 M/CTE)

6. FORMA DE PAGO:

El Municipio se Compromete a pagar al Confratista el Valor del Contrato resultante del
presente proceso de la siguiente manera: el valor total del contrato una vez se haya
ejecutado el 100% de las actividades descritas en el contrato , previa radicacién de: 1)
la respectiva factura o cuenta de cobro, debidamente soportada; 2) acta de enfrega
y recibo final del objeto del contrato por parte del supervisor; 3) informe de ejecucion
del contrato suscrito por el contratista (incluye registro fotogrdfico) 4) informe de
supervision acompanado de los respectivos soportes Documentales y Fotogrdficos 5)
acta de liquidacién del Contrato, junto con la certificacién original expedida por el
representante legal o revisor fiscal de los pagos de seguridad social y parafiscales, o
soportes de la acreditaciéon del cumplimiento de las obligaciones de aportes a
seguridad social por parte del Contratista. Los pagos se efectuardn dentro de los quince
(15) dias siguientes a la radicacion de la correspondiente factura o cuenta de cobro,
previa certificacidén de cumplimiento a satisfaccion del objeto y obligaciones expedida
por el supervisor del confrato, acompanada de los respectivos recibos de pago por
concepto de aportes al sistema de salud, pensidn y riesgos laborales en los porcentajes
legalmente exigidos y por cuenta del valor de la mensualidad respectiva.

Los pagos se efectuardn en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera
qgue indigue el contratista, de la cual sea titular éste.

Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestacién
real y efectiva de la contraprestacion pactada.

PARAGRAFO 1: La no presentacién de estos documentos o su presentacion
extempordnea exonera al MUNICIPIO del pago de intereses moratorios.

PARAGRAFO 2: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e
indirectos que ocasione la ejecucidn del contrato.

7. GARANTIAS: Las garantias no serdn obligatorias en los contratos de minima cuantia, pero
feniendo en cuenta, la naturaleza del objeto a contratar se hace necesario que el
confratista asuma el siguiente amparo:

El contratista presentarla respectiva pdliza dentro de los dos (02) dias siguientes a la
aceptacion de la oferta, entre ofros documentos considerados indispensables para la
legalizacion del mismo una pdliza de garantia Unica, debe ser suficiente de acuerdo con
las distintas clases de obligaciones amparadas. Se incluirdn Unicamente como riesgos
amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo
contrato y feniendo como base las siguientes reglas:

Amparo ' Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | 10% del valor total del
pago de las multas y la cldusula penal | contrato contrato

pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | 5% del valor total del
legales e indemnizaciones laborales del | (3) afnos mds. contrato.

personal que el contratista haya de
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utilizar en el territorio nacional para la
ejecucién del contrato

Calidad del Servicio Cinco (5) anos* contados | 10% del valor fotal del
a partir de la fecha en la | contrato

cual la Entidad Estatal
recibe a satisfaccion la
obra.

NOTA: De igual manera en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se
prorrogue su vigencia deberd ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.

8. SUPERVISION DEL CONTRATO:

Cargo
A quien el Ordenador del Gasto designe

El supervisor ejercerd sus funciones con base en la Constitucion, la Ley y el Manual de
contrataciéon. El Supervisor estd autorizado para impartir instrucciones y oérdenes al
contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste estard obligado a acatarlas. Serdn
funciones de quienes ejerzan el control de ejecucion, las tendientes a asegurar que las
partes cumplan con las obligaciones pactadas en la invitacion y en la ley, para la correcta
ejecucion de su objeto.

9. DETALLE DE LA PROPUESTA:

PROPUESTA ECONOMICA
COSTOS CONSULTORIA YO INTERVENTORIA
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Residenie d2 Interventoria f 2.000.000,00 1 z §  4.000.000,00
SUBTOTAL DE COSTOS DE PERSONAL § 4.000.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 22
COSTOS DIRECTO PERSONAL § B.E00.000,00
OTROS COSTOS
ITEM UNIDAD IJ:TT:.DRRIEI CANTIDAD DURACION | VALOR TOTAL
1.2 GOSTOE LIGITAGION
ELABORACION PROPUESTA mes 5 1000000 1 Hi& 5 10.000,00
1.3 GASTOS DE INTERVENTORIA
TRANSPORTE mag §  100.000,00 1 2 % 200.000,00
PAPELERIA meg §  J00.000,00 1 2 § 400.000,00
OFICINA meg §  Z220.000,00 1 2 § 440.000,00
1.3 IMPUESTOS DE INTERVENTORIA
ESTAMPILLAS E IMPUESTOS mes § 2.170.560,00 1 NiA §2.170.560,00
GARANTIAS mes §  60.00000 1 NIA % 60.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOR $ 3.280.550,00
SUBTOTAL DIRECTD PERSONAL - £.800.000,00
SUBTOTAL COSTO CONSULTORIA $ 3.280.560,00
IVA |51 APLICA 13%) - 523.306,40
TOTAL COSTOS CONSULTORIA H 12.703.86%,40




REPUBLICA DE COLOMBIA
‘ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS

= 517 ENTUS MANOS - -
T jEl verdadero cambio esta en tus manos!

) b, AND ¢ S8

HM(NAIW‘?D- w3
10. OBLIGACIONES: Tanto el Contratante como el Conftratista tienen derechos y deberes
que cumplir con la suscripcién de un contrato, segun lo establecen los articulos 4 y 5 de la
Ley 80 de 1993.

10.1. DEL MUNICIPIO:
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

2. Suministrar oportunamente la informacidén, herramientas y apoyo logistico que se
requiera para el cumplimiento de las obligaciones confractuales.

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

4. Verificar que el confratistarealice el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello
haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a
las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién
econdmica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dindmica
productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

6. Las demds establecidas en la normatividad vigente.
10.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Descripcién detallada de los servicios requeridos, resultados y/o productos esperados
(Obligaciones)

1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, del respectivo
pliego de condiciones, del confrato y/o convenio, de las especificaciones de
construccién, propuesta del CONTRATISTA, cronograma de ejecucién y de cualquier
ofro documento que haga parte del contrato.

2. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantfidad del equipo ofrecido por el
CONTRATISTA, verificar su disponibilidad y exigir el cambio que con fundamento
técnico, fuere necesario.

3. Vigilar el cumplimiento de los cronogramas o programas de obra e
inversiones y en general del plazo del contrato.

4, Someter a consideracién del MUNICIPIO el respectivo visto bueno, previo,
a las modificaciones de los disenos, especificaciones o aquellas relativas a las
condiciones mismas del contrato como prorrogas, adiciones al valor, obras adicionales,
etc. Toda solicitud de modificacion deberd estar acompanada de la respectiva
justificacion técnica y econdmica.

5. Conceptuar sobre la necesidad de las obras complementarias no previstas
y los correspondientes precios unitarios propuestos por el CONTRATISTA, analizando su
incidencia en el valor del contrato.

6. Ordenar la suspensidn de los trabajos que se estén ejecutando en forma
incorrecta, hasta tanto el CONTRATISTA cumpla con las especificaciones previstas en el
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contrato.

7. Efectuar evaluaciones periddicas de la ejecucidn del contrato para
establecer, si es del caso, los incumplimientos del CONTRATISTA vy solicitar la aplicaciéon
de las sanciones a que hubiera lugar, todo con la debida sustentacién y antelacion.

8. Inspeccionar los trabagjos verificando el cumplimiento de las normas
técnicas y especificaciones exigidas en el respectivo contrato.

9. Ejercer permanentemente control sobre la calidad de los materiales y
elementos, vigilando su utilizacion y almacenamiento, rechazando oportunamente
aquellos que no cumplan las especificaciones o condiciones; labor que comprenderd
los andlisis de laboratorio que sean necesarios.

10. Solicitar con la debida anticipacidon, autorizacion para incrementar las
cantidades de obra no previstas en el contrato; emitiendo concepto técnico y
solicitfando visto bueno ante la enfidad confratante respectiva, antes de que sean
ejecutadas obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, asi como
sobre lo correspondiente a nuevos precios unitarios propuestos por el CONTRATISTA,
analizando su incidencia en el valor del confrato.

11. En ningun caso deberd permitirse la ejecucidn de obras o frabagjos no
previstos sin el perfeccionamiento del contrato adicional, asi como sin el lleno de los
demads requisitos legales correspondientes.

12. Controlar el cumplimiento de las especificaciones y normas dictadas por
las entidades que regulan la construccion en Colombia.

13. Velar por que durante la ejecucién de las obras no se ocasionen danos a
terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo
de futuras reclomaciones a la entidad contratante.

14. Verificar la existencia de la totalidad de los permisos o autorizaciones
pUblicas o privadas que permitan desarrollar sin oposicidon las obras requeridas,
notificando a quien corresponda sobre los problemas que al respecto detecte antes
de ordenar el inicio de las obras.

15. Solicitar a la dependencia técnica o juridica correspondiente Ia
colaboracién o asesoria de profesionales especializados, cuando las circunstancias,
naturaleza o magnitud del asunto asi lo requiera.

16. Exigir el mantenimiento y conservacién de las obras durante la construccion
de las mismas.

17. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del
CONTRATISTA, resolviendo aquellas que fueren de su competencia o dando fraslado
de las que no le competen al MUNICIPIO, adjuntando su conceptfo y fijando vy
sustentando la posicidén de la interventoria en relacién con el tema.

18. Exigir al CONTRATISTA de las obras, el mantenimiento en el sitio de frabajo
de un Ingeniero Residente de Obra con el personal técnico necesario. Asi mismo
analizar las aptitudes y ética del personal al servicio del CONTRATISTA, para si es del
Ccaso, exigir su remocién cuando a su juicio perjudique el normal desarrollo de la obra.

19. Impartir instrucciones sobre  trabagjos  topogrdficos,  sistemas de
construccién, prioridades en los trabajos y demds observaciones que juzgue
pertinentes.
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20. Coordinar la recopilacion de datos sobre costos, rendimientos, sistemas de
construccidén, entre otros, para lo cual podrd requerir al CONTRATISTA informacion
completa y detallada sobre el nUmero, clasificacién, salarios o sueldos del personal
empleados, costos de materiales, herramientas, equipos e insfrumentos usados en la
obra, asi como rendimiento de mano de obra, materiales y equipo.

21. Coordinar la toma de datos de campo y la ejecucidon de los cdlculos
necesarios para cuantificar la obra ejecutada en los periodos previstos en el contrato
para efectos de pago y elaborar su memoria.

22. Realizar la inspeccidon técnica final para la entrega de obras, trabagjos,
bienes o suministros, elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

23. Prestar la colaboracion necesaria al Supervisor designado por el
MUNICIPIO, asi como también a las enviadas por las entidades financieras autorizadas
por el Contratante, y suministrarles todos los datos e informacidn que ellos demanden,
sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informaciones se encuentren
sometidos. Elaborar los informes especificos que le soliciten; si fuese procedente.

24, Comunicar a la enfidad contratante y en forma inmediata, tfodas las
determinaciones tomadas en desarrollo de los frabajos y enviar copia de todas las
comunicaciones u érdenes dirigidas al CONTRATISTA;

25. Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA fodas las normas legales vy
confractuales sobre impacto ambiental, planes de manejo ambiental, medidas de
mitigacién y en general todo lo concerniente al cumplimiento de la legislaciéon
ambiental que se requiera en desarrollo de la ejecucién del contrato;

26. Exigir al CONTRATISTA de las obras el respectivo aporte de seguridad social
de todo el equipo de frabajo de la obra.

27. Mantener actualizados los planos de las obras y/o equipos con las
modificaciones que se hayan introducido durante su ejecucion, sometiendo a
consideracion y aprobacién o visto bueno del MUNICIPIO:

a) Las modificaciones al proyecto, a los disefios y a las especificaciones que
considere convenientes, senalando las razones técnicas del caso.

b) Las solicitudes de prérroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por
lo menos con freinta (30) dias hdbiles de antelacion a la fecha inicial de
vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, debidamente sustentadas y
con la justificaciéon técnico — econdmica, segin el caso.

c) Remover y retirar a nombre del contratante las obras o materiales
rechazados en caso de que el CONTRATISTA haya rehusado hacerlo y, ejecutar
los frabajos ordenados por escrito, en el caso de que el CONTRATISTA haya
rehusado hacerlo o no los haya efectuado dentro de los plazos previstos. Los
costos que se originen serdn cargados al CONTRATISTA;

d) Rendirinformes mensuales al MUNICIPIO, sobre la ejecucién y avance de las
obras, estudios y disenos en los formatos que para tal efecto disponga el
MUNICIPIO en formato impreso y digital.

11. CESIONES: El contratista no podrd ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito
del Municipio, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptacién
de la cesién. La cesidn se efectuard de conformidad con lo establecido en el Articulo 893
del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la
materia.
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12. SUSPENSIONES: El contrato podrd suspenderse de mutuo acuerdo por causas que
impidan temporalmente ejecutarlo.

13. SUBCONTRATOS: El contratista sélo podrd subcontratar la ejecucion de trabajos que
requieran de personal y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorizacién
previa y expresa del Municipio, quien no adquirird relacién alguna con los subcontratistas.
El empleo de tales subcontratistas no relevard al contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccidn y por las demds obligaciones emanadas del
contrato. El Municipio podrd exigir al contratista la terminacion del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

14. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION: El contrato se perfecciona con
la suscripcion del mismo y para su ejecucidn se requiere la aprobaciéon de garantia por
parte del Municipio de Puerto Asis - Putumayo, expedicidn del registro presupuestal,
aceptacion de la oferta, pago de las estampillas conforme a lo previsto en la Ordenanza
021 del 05 de diciembre de 2017, designacidn de supervisor y suscripcion de acta de inicio.

15. INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener libre al Municipio de cualquier dano o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones, de
los subcontratistas o dependientes.

16. MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista,
entendido como la mora o el cumplimiento defectuoso, el Municipio previa aplicacion del
procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011 y manual de
contratacién, podrd dentro del plazo de ejecucién imponer multas sucesivas del 1% del
valor del confrato, sin que ellas excedan del 10% del valor total del mismo y ejecutarlas
directamente mediante descuento de los pagos al contratista.

17. CLAUSULA PENAL: EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, hard efectiva al contratista, en caso de
incumplimiento del contrato, sin perjuicio de la imposicidn de multas, una cldusula penal
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se considerard como
pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al Municipio de Puerto Asis-
Putumayo. Esta cldusula penal se aplicard sin perjuicio de las demds acciones que
correspondan a la gobernacion, para el cobro de los valores totales de los perjuicios
ocasionados y podrd ser tomada directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo
hubiere o mediante cobro judicial. Es entendido que por el pago de la cldusula penal la
obligacién principal no queda extinguida.

18. PERSONAL DEL CONTRATISTA: El contratista es el Unico responsable de las obligaciones
patronales tales salarios, prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar, asi como los
aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales, del personal que vincule para
coadyuvar la ejecucién del contrato.

19. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, LA
GOBERNACION declarard la caducidad del contrato mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo dard por terminado y ordenard su liquidaciéon en el estado en
que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a
cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacién, conforme a lo estipulado en el articulo 18
de la Ley 80 de 1993, o por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el
articulo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso Ultimo del articulo
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5° de la Ley 80 de 1993, y el articulo 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que LA
GOBERNACION decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptard las medidas de
control e intervencién necesarias, que garanticen la ejecucién del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedird que la GOBERNACION contratante continUe
inmediatamente la ejecucién del objeto contratado, bien sea a través del garante o de
otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrd declarar la caducidad, cuando a ello
hubiere lugar. La declaracién de la caducidad no dard lugar a la indemnizacion del
CONTRATISTA, quien se hard acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica. La declaratoria de
caducidad serd constitutiva del siniestro de incumplimiento.

20. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: Cuando surjan motivos
posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretacion,
modificacion y terminacién unilaterales de éste, se dard aplicacién a lo dispuesto en los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

Dada en el Municipio de Puerto Asis — Putumayo, a los 24 dias del mes de Enero de 2022.

Aprobé:
JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ CON
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO

Aprobé:
EINER FABIAN ZEMANTE DORADO
CONTRATISTA



