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De conformidad con lo señalado en el Manual de Contratación de la Asociación, a continuación, se 
detalla lo requerido para la prestación del contrato de obra: 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Que la asociación de municipios del Urabá Antioqueño “ASOMURA”, en adelante ASOMURA, es una 

entidad Estatal descentralizada de orden subregional, que conforme a los principios de 

descentralización y autonomía del Estado Unitario (artículos 1°, 209 y 210 constitucionales) nace a la 

vida jurídica por la voluntad asociativa de varias entidades territoriales de la subregión del Urabá del 

departamento de Antioquia, conforme a lo reglado en la Ley 136 de 1994, como una entidad 

administrativa descentralizada indirecta de derecho público, con personería jurídica, que goza de 

autonomía política, fiscal y administrativa, que se rige por sus propios estatutos y para el logro de los 

objetivos goza de los mismos derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas que otorga la ley a 

los municipios.  

De ahí que, ASOMURA, suscribió con el Municipio de San Juan de Urabá un Convenio 

Interadministrativo con consecutivo 029 -2021, cuyo objeto consistió es “CONSTRUCCION DE 

CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR “CENTRO DÍA” DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 

URABÁ – ANTIOQUIA” 

 

Que dicho convenio se suscribió con miras que el Municipio de San Juan de Urabá, contara con un 

espacio dispuesto para atender las principales necesidades de los adultos mayores de esta población, 

además de ofrecer actividades recreativas y de esparcimiento, atención psicológica y física entre otras 

facilidades que son de difícil acceso para esta población. 

 
La gestión contractual de la asociación ASOMURA, debe seguir los lineamientos descritos en la 

Constitución Política, seguidamente del MANUAL DE CONTRATACIÓN, como norma rectora por 

considerarse a la ASOCIACIÓN una entidad especial y subsidiariamente a la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1682 de 2013, Ley 1882 de 2018, Ley 2056 de 2020, Decreto 

019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, 

correspondiéndole al Director Ejecutivo de ASOMURA y a quien se designe como ordenador del 

gasto por delegación, asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal y la función 

administrativa, adoptando las medidas necesarias para el ejercicio de la vigilancia y control de la 

ejecución y cumplimiento de los contratos. 
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Con la contratación ASOMURA, garantizará el cumplimiento del convenio interadministrativo Nro. 029 

de 2021.  

2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
2.1. Objeto: “CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DIURNO DEL 
ADULTO MAYOR “CENTRO DÍA” DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA, EN 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 029 de 2021” 
 
2.2. Especificaciones del bien, características y cantidades: 
 
Producto y especificaciones técnicas, el presente contrato debe cumplir con las actividades 
comprendidas tal como se detallan a continuación:  
 

Item ACTIVIDAD Unidad Cantidad 

1 PRELIMINARES     

1,1 
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DE EDIFICACIONES. 
MEDIDO COMO AREA CONSTRUIDA. INCLUYE HILADEROS Y 
SEÑALIZACION NECESARIA. 

M2 1212,41 

1,2 
 
DESCAPOTE Y LIMPIEZA 

M2 1212,41 

1,3 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS  M3 545,5845 

1,4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS  M3 545,5845 

2 ACERO      

2,1 
ESTRUCTURAS COMPRENDE (ZAPATAS,COLUMNAS,PEDESTALES , 
VIGA DE CIMIENTO INFERIOR Y VIGA SUPERIOR )VARRILLA DE 1/2 

KG 4282,152 

2,2 
ESTRUCTURAS COMPRENDE (ZAPATAS,COLUMNAS,PEDESTALES , 
VIGA DE CIMIENTO INFERIOR Y VIGA SUPERIOR) VARRILLA DE 3/8 

KG 2634,24 

3 CONCRETOS     
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3,1 
ZAPATA 1.5MX1.5X1M PROFUND COMPRENDEN 0.78M3 X CADA 
ZAPATA TOTAL ZAPATAS 24 UND 

M3 18,72 

3,2 
PEDESTAL EN CONCRETO DE .35MX.40MX1M PROFUNDI 
CORRESPONDE A .14 M3 POR 24 PEDESTALES 

M3 3,36 

3,3 VIGA DE CIMIENTO INFERIOR DIMENSIONES .30MX.40M X 212.08 ML M3 25,45 

3,4 
COLUMNA DE .30MX.40MX 3M COMPRENDEN 0.36M3 X 24 
COLUMNAS 

M3 8,64 

4 MANPOSTERIA     

4,1 LEVANTE DE BLOQUE SEGÚN ESPECIFIQUEN M2 459 

5 PISOS Y AMDENES     

5,1 PLANTILLA PISO INTERNO M2 410,85 

5,2 ANDEN PISO EXTERIOR M2 125,79 

5,3 BORDILLO PREFABRICADO ML 97,15 

5,4 BORDILLO FUNDIDO DE CONCRETO ML  128 

5,5 RAMPLA ACCESO PRINCIPAL M2 10,37 

6 ENCHAPES PISOS     

6,1 PISO BAÑOS M2 42,54 

6,2 PAREDES BAÑO ALTURA 2.10 (57.59ML X2.10) M2 120,93 

6,3 PISO COCINA M2 13,97 

6,4 PAREDES COCINA 2.10(15.43X32.40) M2 32,4 

6,5 ENCHAPE PISO GENERAL M2 354,34 

7 CARPINTERIA      

7,1 VENTANERIA COMPRENDE (8 VENTANAS) M2 14 

7,2 CAPINTERIA MADERA COMPRENDE (16 PUERTAS) M2 47,74 

7,3 BARANDA EN CONCRETO  DE ALTURA 1.10M ML 15,71 

8 AMBIENTACION     
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8,1 DISEÑO Y ADECUACION DE ZONA DE  JARDINERIA ( JARDINERIA 
INTERNA Y EXTERNA) 

M2 133,22 

9 SUMINISTROS     

9,1 SANITARIOS SENCILLOS UND 6 

9,2 SANITARIOS ESPECIALES UND 3 

9,3 LAVAMANOS  UND 5 

10 CIELO RASO Y CUBIERTA     

10,1 CIELO RASO M2 410,85 

10,2 CUBIERTA M2 503,48 

11 CERRAMIENTO CANTIDADES POR SI ES SOLICITADO     

11,1 CONCRETOS COMPRENDE VIGA INFERIOIR ,VIGA 
SUPERIOR,COLUMNETAS CADA 4 METROS-LONGITUD TOTAL 
CERRAMIENTO 182 ML 

M3 21,7 

11,2 

VARRILLA DE 1/2 COMPRENDE TODA LA ESTRUCTURA 

KG 1795,16 

11,3 

VARRILLA DE 3/8 COMPRENDE TODA LA  ESTRUCTURA 

KG 1108,8 

11,4 MANPOSTERIA M2 459 

12 HUERTA PARA SIEMBRA     

12,1  MODULOS  MATERIAL LIBRE PARA UBICACIÓN DE  PLANTAS DE 
.80X5.50X1.10 DE ALTO  

UND 6 

 

2.3. Alcance: 

El presente objeto del contrato permitirá a LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ 
ANTIOQUEÑO- ASOMURA cumplir con el convenio interadministrativo suscrito con el municipio de 
San Juan de Urabá, para mejorar las condiciones y atender las principales necesidades de esta 
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población, además de ofrecer actividades recreativas y de esparcimiento, atención psicológica y física 
entre otras facilidades que son de difícil acceso para esta población. 
 
 2.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas UNSPSC 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación esta codificada en el clasificador de bienes 
y servicios de naciones unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 en el tercer nivel como se indica en la 
siguiente tabla: 
 

Clasificación Descripción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72101500  Servicios de apoyo para la construcción  

72121400 Servicios de Construcción de Edificios Públicos Especializados 

72151300 Servicios de Pintura e Instalación de Papel de Colgadura 

72151400 Servicios de Construcción de Recubrimiento de muros 

72151500 Servicios de Sistemas Eléctricos 

72151900 Servicios Mampostería y Albañilería 

72152000 Servicios de Pañetado y Drywall 

72152200 Servicios de baldosas, terrazo, mármol y mosaicos 

72152400 Montaje e instalación de ventanas y puertas 

72152500 Instalación de pisos 

72152700 Servicios de Instalación y reparación de concreto 

72152900 Montaje de Acero Estructural 

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

73181900 Servicios de Soldadura 

 
2.5. Obligaciones del contratista: 
 
2.5.1. Generales: 
 
1) Solicitar a la Asociación la información que considere necesaria para cumplir las finalidades trazadas 
en el objeto del contrato.  
2) Programar con plena autonomía técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar para 
el cumplimiento del objeto del contrato.  
3) Atender las consultas y sugerencias del supervisor que designe Asomura para el efecto.  
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4) Garantizar que la obra sea de óptima calidad y que cumpla con todas las características y 
especificaciones consignadas en el estudio previo en concordancia con lo establecido en el convenio 
interadministrativo Nro. 029 de 2021.  
5) Aportar copia de la afiliación a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y presentar las 
copias de las autoliquidaciones de acuerdo con el decreto 1273 de 2018, previamente a la cancelación 
de los servicios prestados.  
6) Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del 
contrato a personal no autorizado por el municipio y a terceros.  
 
2.5.2. Específicas: 
 
1) Ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas por la normatividad vigente. 
Los métodos de mantenimiento y construcción serán los recomendados para cada actividad específica 
y se deben cumplir también con las recomendaciones constructivas de los proveedores y fabricantes 
de los materiales y elementos utilizados.  
2) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato conjuntamente con el 
supervisor del mismo, cuando corresponda.  
3) Entregar el cronograma estimativo de la obra a realizar.  
4) Garantizar la calidad de la obra.  
5) Contratar la mano de obra calificada y no calificada requerida para la correcta ejecución de objeto 
del contrato. En todo caso, deberá verificar las calidades de los profesionales contratados para la 
ejecución del objeto del contrato. 
6) Utilizar los elementos, equipos y maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la obra.  
7) Proteger los bienes, las personas y los espacios contra daños causados por su mismo trabajo o sus 
trabajadores y será responsable por estos daños. El contratista será el único y exclusivo responsable, 
durante la ejecución de las obras, de todos los accidentes, daños o perjuicios que puedan ocasionarse 
a otras personas o bienes muebles o inmuebles.  
8) Señalizar adecuadamente de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, todos los espacios de 
trabajo para evitar accidentes.  
9) Poner al servicio de la ASOCIACIÓN su capacidad y conocimientos para el desempeño de sus 
obligaciones contractuales.  
10) Presentar los informes sobre ejecución técnica y financiera a la asociación con periodicidad 
acordada entre las partes, para que sean evaluadas y se realice un adecuado seguimiento, o cuando 
Cualquier ente de control o autoridad competente lo requiera, Los informes deberán tener registro 
fotográfico donde se evidencie las actividades realizadas en cada uno de los ítems y se verifique al 
avance en las actividades.  
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11) Deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato al día con sus obligaciones frente al 
sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y 
deberá continuar a paz y salvo con los mismos.  
12) Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.  
13) Elaborar, suscribir y presentar las respectivas actas parciales de obra.  
14) Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón del 
contrato.  
15) Suministrar a la Asociación, al supervisor y/o interventor del contrato toda la información que se 
requiera con el fin de que estos puedan verificar el cumplimiento de los requisitos y compromisos 
contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato.  
16) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato.  
17) Cubrir todos los gastos, incluyendo el transporte de material, en que incurra con ocasión de 
ejecución de las obras objeto del contrato.  
18) Presentar informe detallado de los imprevistos.  
19) Celebrar los contratos de obra y demás contratos requeridos para el desarrollo del objeto del 
contrato.  
20) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen 
parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo 
establecido.  
21) Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar convenio, están obligados a adoptar 
todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, 
en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID-19, lo que se evidenciará 
con la presentación de protocolos de bioseguridad para proteger a todos trabajadores, contratistas, 
asociados y visitantes del lugar de trabajo los cuales deberán ser implementados bajo su 
responsabilidad. Dichos protocolos deberán allegarse a la respectiva dependencia contratante por 
intermedio del interventor, en el momento de la firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los 4 
días posteriores a la suscripción de la misma. Los protocolos presentados podrán ser sujetos de 
verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos normativos definidos por los entes 
gubernamentales para enfrentar la pandemia por el COVID-19.  
22) El contratista se compromete a mantener indemne a la asociación de municipios del Urabá 
Antioqueño y al Municipio de San Juan de Urabá, libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o 
dependientes.  
23) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
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24) Las demás que de acuerdo con los estudios previos y la propuesta presentada y las demás que por 
ley le correspondan, El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones 
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio 
a la Administración o a terceros. 
25) Presentar los APU’S.  
26) Presentar informe de los imprevistos.  
 
2.5.3. Del contratante: 
 
En virtud del presente contrato ASOMURA se obliga a: 
 
1. Pagar oportunamente a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, según lo previsto en el 
mismo. 
2. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA para la adecuada y oportuna entrega de 
la obra. 
3. Atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos presentados por EL CONTRATISTA. 
4. Las demás que se entiendan forman parte integral de este contrato, en atención a su naturaleza y a 
la buena fe contractual. 
 
2.6. Lugar de ejecución: 
 
Para todos los efectos del contrato resultante el domicilio será el municipio de Apartadó, sin embargo, 
las actividades de las obras del presente contrato se ejecutarán en el municipio de San Juan de Urabá. 
 
2.7. Interventoría – Supervisión: 
 
La ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA, verificará el 
cumplimiento del contrato y la supervisión, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones del mismo, 
estarán a cargo del subdirector ejecutivo, quien tendrá, además de las ordinarias, las siguientes 
funciones: 1). Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista y autorizar las 
modificaciones del mismo si fuere necesario. 2). Hacer recibo total de los resultados mediante actas de 
entrega y recibo, que para su validez requieren el visto bueno de las partes. 3). Comunicar sus órdenes 
por escrito y confirmar también por escrito las instrucciones verbales que le suministre al Contratista. 
4). Resolver las consultas que le presente el Contratista durante el desarrollo de la entrega. 5). Convenir 
los trabajos adicionales que se requieran y aprobar los precios que deban pagarse por ellos, todo lo 
cual se someterá a la aceptación final de ASOMURA. 6). Elaborar y suscribir con el contratista las actas 
de liquidación del contrato. 7). Revisar y aprobar el Plan de trabajo. 8). Exigir paz y salvo de seguridad 
social y pago de parafiscales de todo el personal vinculado. 
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2.8. Tipo de contrato: OBRA 
 
2.9. Plazo: 
 
El contrato tendrá un término de ejecución CINCO (05) MESES, contado este tiempo desde la 
suscripción del acta de inicio del contrato.  
 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CON LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 
 
Conforme al Manual de Contratación, una de las causales de la contratación directa es cuando la 
cuantía del proceso no supere los ochocientos salarios mínimos mensuales vigentes (800 SMMLV), 
teniendo en cuenta el valor del presente contrato que se pretende, encontramos que hay plena 
aplicación de la causal de contratación directa, toda vez que el valor del presente contrato es inferior a 
los ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
4.1. Valor Estimado 
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y para determinar el valor del presupuesto oficial, se tuvieron 
en cuenta los parámetros establecidos en los recursos disponibles en el presupuesto del convenio 
interadministrativo. 
 

Ite
m 

ACTIVIDAD Unidad Cantidad Vr Unitario Valor Parcial 

1 PRELIMINARES         

1,1 

LOCALIZACION, TRAZADO Y 
REPLANTEO DE EDIFICACIONES. 
MEDIDO COMO AREA 
CONSTRUIDA. INCLUYE 
HILADEROS Y SEÑALIZACION 
NECESARIA. 

M2 1212,41  $         2.195,91   $      2.662.343,24  

1,2 
 
DESCAPOTE Y LIMPIEZA 

M2 1212,41  $         5.013,90   $      6.078.902,50  

1,3 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS  M3 545,5845  $       58.000,00   $     31.643.901,00  
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1,4 RELLENO PARA ESTRUCTURAS  M3 545,5845  $          5.000,00   $     40.918.837,50  

2 ACERO          

2,1 

ESTRUCTURAS COMPRENDE 
(ZAPATAS,COLUMNAS,PEDESTALE
S , VIGA DE CIMIENTO INFERIOR Y 
VIGA SUPERIOR )VARRILLA DE 1/2 

KG 4282,152  $          5.192,10   $     22.233.361,40  

2,2 

ESTRUCTURAS COMPRENDE 
(ZAPATAS,COLUMNAS,PEDESTALE
S , VIGA DE CIMIENTO INFERIOR Y 
VIGA SUPERIOR) VARRILLA DE 3/8 

KG 2634,24  $          5.192,10   $     13.677.237,50  

3 CONCRETOS         

3,1 
ZAPATA 1.5MX1.5X1M PROFUND 
COMPRENDEN 0.78M3 X CADA 
ZAPATA TOTAL ZAPATAS 24 UND 

M3 18,72  $      560.520,00   $     10.492.934,40  

3,2 

PEDESTAL EN CONCRETO DE 
.35MX.40MX1M PROFUNDI 
CORRESPONDE A .14 M3 POR 24 
PEDESTALES 

M3 3,36  $      560.520,00   $       1.883.347,20  

3,3 
VIGA DE CIMIENTO INFERIOR 
DIMENSIONES .30MX.40M X 212.08 
ML 

M3 25,45  $      560.520,00   $     14.265.009,79  

3,4 
COLUMNA DE .30MX.40MX 3M 
COMPRENDEN 0.36M3 X 24 
COLUMNAS 

M3 8,64  $      560.520,00   $       4.842.892,80  

4 MANPOSTERIA         

4,1 
LEVANTE DE BLOQUE SEGÚN 
ESPECIFIQUEN 

M2 459 
 $         

52.000,00  
 $     23.868.000,00  

5 PISOS Y AMDENES         

5,1 PLANTILLA PISO INTERNO M2 410,85  $        55.967,76   $     22.994.354,20  

5,2 ANDEN PISO EXTERIOR M2 125,79  $        55.967,76   $       7.040.184,53  

5,3 BORDILLO PREFABRICADO ML 97,15  $        42.120,00  
 $        

4.091.958,00  

5,4 
BORDILLO FUNDIDO DE 
CONCRETO 

ML  128  $        30.780,00   $      3.939.840,00  

5,5 RAMPLA ACCESO PRINCIPAL M2 10,37  $        55.967,76   $         580.385,67  

6 ENCHAPES PISOS         
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6,1 PISO BAÑOS M2 42,54  $        69.052,50   $      2.937.493,35  

6,2 
PAREDES BAÑO ALTURA 2.10 
(57.59ML X2.10) 

M2 120,93  $        58.117,50   $      7.028.149,28  

6,3 PISO COCINA M2 13,97  $        69.052,50   $         964.663,43  

6,4 
PAREDES COCINA 
2.10(15.43X32.40) 

M2 32,4  $        58.117,50   $      1.883.007,00  

6,5 ENCHAPE PISO GENERAL M2 354,34  $        58.117,50   $    20.593.354,95  

7 CARPINTERIA          

7,1 
VENTANERIA COMPRENDE (8 
VENTANAS) 

M2 14  $      283.500,00   $      3.969.000,00  

7,2 
CAPINTERIA MADERA COMPRENDE 
(16 PUERTAS) 

M2 47,74  $      202.500,00   $      9.667.350,00  

7,3 
BARANDA EN CONCRETO  DE 
ALTURA 1.10M 

ML 15,71  $      157.950,00   $      2.481.394,50  

8 AMBIENTACION         

8,1 
DISEÑO Y ADECUACION DE ZONA 
DE  JARDINERIA ( JARDINERIA 
INTERNA Y EXTERNA) 

M2 133,22  $      121.500,00   $    16.186.230,00  

9 SUMINISTROS         

9,1 SANITARIOS SENCILLOS UND 6  $      267.300,00   $      1.603.800,00  

9,2 SANITARIOS ESPECIALES UND 3  $      615.600,00   $      1.846.800,00  

9,3 LAVAMANOS  UND 5  $      364.500,00   $      1.822.500,00  

10 CIELO RASO Y CUBIERTA         

10,1 CIELO RASO M2 410,85  $        48.787,11   $    20.044.184,14  

10,2 CUBIERTA M2 503,48  $        93.150,00   $    46.899.162,00  

11 
CERRAMIENTO CANTIDADES POR 
SI ES SOLICITADO 

        

11,1 

CONCRETOS COMPRENDE VIGA 
INFERIOIR ,VIGA 
SUPERIOR,COLUMNETAS CADA 4 
METROS-LONGITUD TOTAL 
CERRAMIENTO 182 ML 

M3 21,7  $      454.021,20   $      9.852.260,02  
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11,2 VARRILLA DE 1/2 COMPRENDE 
TODA LA ESTRUCTURA 

KG 1795,16  $          4.205,60   $      7.549.741,72  

11,3 VARRILLA DE 3/8 COMPRENDE 
TODA LA  ESTRUCTURA 

KG 1108,8  $          4.205,60   $      4.663.169,28  

11,4 MANPOSTERIA M2 459  $        38.053,80   $    17.466.694,20  

12 HUERTA PARA SIEMBRA         

12,1 
 MODULOS  MATERIAL LIBRE PARA 
UBICACIÓN DE  PLANTAS DE 
.80X5.50X1.10 DE ALTO  

UND 6  $      494.696,90   $      2.968.181,40  

 COSTOS DIRECTOS  $  391.640.625,00  

 AIU  28%  $  109.659.375,00  

 COSTO TOTAL PROYECTO  $  501.300.000,00  

 
Con base en lo anterior, se ha llegado a la conclusión de que el valor promedio del servicio a contratar 
es QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($501.300.000) 
 
4.2. Análisis del Sector 
 
Para poder establecer el presupuesto oficial y para establecer los criterios mínimos exigidos para el 
presente contrato de obra, desde el aspecto técnico, administrativo, jurídico, ambiental, financiero y 
contable se tiene en cuenta los valores unitarios y el presupuesto oficial realizado por la entidad. 
 
Los precios contenidos en las propuestas no están sujetos a reajuste alguno durante el término de 
ejecución, por la razón, el oferente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los 
mismos el posible incremento. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto a contratar, los parámetros establecidos en el 
convenio interadministrativo, los recursos disponibles en el presupuesto, los precios del mercado, el 
consumo histórico de las entidades públicas se define que el presupuesto oficial para la presente 
contratación es por valor de: QUINIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 
($501.300.000) 
 
4.3. Forma de pago: 
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Teniendo en cuenta que el presente contrato está financiado por los recursos del Convenio 
Interadministrativo Nº 029-2021 celebrado entre el Municipio de San Juan de Urabá y la Asociación de 
municipios del Urabá Antioqueño ASOMURA, éste será cancelado de la siguiente manera:  
 

a) Un ANTICIPO del CUARENTA POR CIENTO (40%), del valor total del contrato; lo que se hará 
una vez verifiquen los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.   

b) Mediante Actas Parciales de avance hasta llegar al noventa y cinco por ciento (95%) del valor 
del contrato, amortizando en cada una el porcentaje del anticipo entregado, previo informe 
entregado por parte del contratista donde se registre en medio físico y antepuesto al informe 
de la supervisión de este Contrato por parte de “ASOMURA”, y 

c) Un cinco por ciento (5%) contra liquidación; todo lo anterior a entera satisfacción de la 
Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño – ASOMURA, y con apego al desembolso de 
los recursos que le haga la Alcaldía del Municipio de San Juan de Urabá, a “ASOMURA” con 
base a lo establecido en el Convenio Interadministrativo N° 029 del 2021. 
 

La Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño – ASOMURA, tendrá derecho de abstenerse de pagar 

cualquiera de las sumas pactadas cuando EL CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de 

conformidad con el presente contrato.  

La Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño – ASOMURA, no pagará hasta tanto tal incumplimiento 

sea corregido en la forma y dentro del término que sea señalado por la Asociación de Municipios del Urabá 

Antioqueño – ASOMURA. 

PARAGRAFO PRIMERO: LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO será en el mismo monto porcentual del 

anticipo; por lo cual, con cada Acta de avance de obra a pagarse se deberá considerar el porcentaje (40%) 

de amortización del anticipo; en todo caso para la última acta, el anticipo deberá estar totalmente amortizado. 

Estos pagos estarán condicionados a la aprobación del supervisor o interventor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LOS PAGOS. Además de los 

requisitos mencionados anteriormente, para que procedan los pagos derivados del presente contrato, EL 

CONTRATISTA se obliga previamente a presentar a satisfacción de la Asociación de Municipios del Urabá 

Antioqueño – ASOMURA, los siguientes requisitos:  

1. Factura y/o cuenta de cobro de la empresa o persona jurídica contratista. 

2. Presentar los informes sobre ejecución técnica y financiera a la asociación con periodicidad acordada 
entre las partes. Los informes deberán tener registro fotográfico donde se evidencie las actividades 
realizadas en cada uno de los ítems y se verifique al avance en las actividades.  
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3. El documento que acredite la afiliación y  paz y salvo en los pagos al Régimen de Seguridad Social Integral 

y los aportes parafiscales de su personal.  

 
4.5. Rubro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal y nombre y número de 
radicado del proyecto en el banco de proyectos. 
 

Rubro Presupuestal  2.4.5.02.05 

Nombre del rubro Servicios de la construcción  

CDP  CDP N° 00016 del 25 de enero de 2022  

 
4.6. IMPREVISTOS 
 
Estos rubros comprenden todos los costos adicionales en que pueda incurrir el contratista, no 
especificados ni contemplados en el presente estudio y todos los causados por las variaciones en la 
prestación del servicio, etc. La cuantificación de los imprevistos va implícita en el precio como mayor 
valor de este. 
 
4.7. OTROS GASTOS 
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra necesariamente 
gastos tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se 
incluyen para determinar el costo total del presente estudio. 
 
4.7.1 Aspectos Tributarios y Otros Gastos 
 
a) RETENCIÓN EN LA FUENTE: 2% Sobre el valor que se causa en la obra. 
b). RETEIVA: 15%. 
 
4.8. Gastos Administrativos 
 
En el valor a contratar se encuentran incluidos gastos que pudieran llegar a causarse en desarrollo del 
contrato. 
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5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Conforme al manual de contratación de la Asociación de Municipios del Urabá – Antioqueño, se tiene 
que para los contratos que no superen los ochocientos (800) SMMLV, se surtirán bajo la causal de 
contratación directa, para lo cual la asociación solamente exigirá que el contratista acredite los 
siguientes documentos: 
 

● Propuesta del servicio o propuesta económica 
● Hoja de vida en formato único de la función pública de la empresa y del representante legal. 
● Fotocopia de la cédula del representante legal. 
● Certificado de existencia y representación legal (si es persona jurídica) con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días. 
● Certificado de la Contraloría  
● Certificado de la Procuraduría  
● Certificado de antecedentes penales – Policía. 
● RUT, actualizado. 
● Constancia de pago de seguridad social integral y riesgos profesionales.  
● Declaración de bienes y rentas. 
● Formato SARLAFT diligenciado 

 
5.1. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Los proponentes deberán presentar su oferta especificando el valor unitario de lo que ofrece. Los 
precios unitarios y valores totales deben escribirse en forma legible, sin enmendaduras, ni tachaduras, 
en el formulario de cantidades suministrado por la entidad, igualmente el representante legal deberá 
firmar cada una de las hojas del mismo, de conformidad con el anexo de la propuesta. 
 
5.2. EXPERIENCIA: 
 
El contratista dentro de la documentación aportada DEBERÁ ENTREGAR Una (01) certificación de 
experiencia relacionada con el objeto a desarrollar.  
 
La certificación de experiencia para el contrato contendrá la siguiente información: 
 

● Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, y nombre de la persona 
que expide la certificación. 

● Objeto del contrato. 
● Valor del contrato que se certifica. 
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● Plazo de ejecución: Fecha de inicio y de terminación, estos contratos deberán estar concluidos 
totalmente antes de la fecha de apertura de esta invitación. 
 

Sólo se aceptarán certificados de experiencia en copias simples, siempre y cuando estos sean legibles, 
sin borrones, tachaduras o enmendaduras, tampoco se aceptarán copias de contratos ejecutados por 
el proponente. 
 
ASOMURA se reserva el derecho de verificar la documentación aportada por el Proponente, y solicitar 
los soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o 
cualquier otro. 
 
Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal o bajo cualquier 
otra forma de participación conjunta, se deberá establecer el porcentaje de participación del proponente 
y para efectos de calcular el valor y las cantidades de los contratos exigidos como experiencia, 
únicamente será considerado en este proceso, el porcentaje de participación del proponente en dicho 
contrato. En consecuencia, cuando en las certificaciones y/o actas de liquidación no se indique el 
porcentaje de participación, deberá adjuntarse en la Oferta el documento de constitución del proponente 
conjunto. 
 
6.GARANTÍAS 
 
El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción de LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL 
URABÁ ANTIOQUEÑO- ASOMURA, una garantía única de cumplimiento, que ampare el contrato, 
expedida por una compañía de seguros o en una entidad bancaria legalmente autorizada para funcionar 
en Colombia, cuyas pólizas estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria y cumplan con todos 
los requisitos de Ley. En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución 
del contrato resultante, o en cualquier otro evento, el contratista se obliga a modificar la garantía única 
de acuerdo con las normas legales vigentes. El contratista deberá mantener vigente la garantía única 
y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución. ASOMURA 
podrá solicitar a la aseguradora la prórroga o modificación de las pólizas a cargo del contratista, cuando 
éste se negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas. El contratista deberá 
amparar los siguientes riesgos: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

CLASE 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 
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ASEGURADO/ 
BENEFICIARIO 

ASOMURA, con NIT NO 900.795.141-6 

 
AMPAROS, VIGENCIA 

Y VALORES 

ASEGURADOS 

AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

 
Cumplimiento General 
del contrato y el pago 

de las multas y la 
cláusula penal 

pecuniaria que se le 
impongan 

 
Plazo del contrato y 

seis (6) meses más. 

Este amparo deberá 
constituirse por una cuantía 
equivalente al DIEZ POR 

CIENTO (10%) del valor total 
del contrato. 

[De acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 

1082 de 2015] 
Este amparo comprende, 
además, el pago de las 

MULTAS Y DE LA CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA que se 
hayan pactado en el contrato, 
por una cuantía equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. 

 
Buen manejo y 

correcta inversión del 
anticipo 

Plazo del contrato y 
Hasta cuatro meses 

más. 

El valor de esta garantía debe 
ser el ciento por ciento (100%) 
del monto entregado como 

anticipo, ya sea este en 
dinero o en especie. 

 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales del personal 
que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio 

nacional para la 
ejecución del contrato 

 
 
 

Plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

Este amparo deberá 
constituirse por una cuantía 
equivalente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del valor total 
del contrato. 

[De acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 

1082 de 2015] 

 
calidad de las obras 
ejecutadas entregadas 

a satisfacción 

Por un término no 

inferior a tres (3) 

años contados a 

partir de la fecha en la 

cual la Entidad Estatal 

recibe a satisfacción 

la obra. 

Este amparo deberá 

constituirse por una cuantía 

equivalente al CINCO POR 

CIENTO (5%) del valor total 

del contrato. 
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TOMADOR 

✓ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 

no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

✓ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

✓ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma. 

 
INFORMACIÓN 

NECESARIA DENTRO 

DE LA PÓLIZA 

✓ Número y año del contrato  

✓ Objeto del contrato 

✓ Firma del representante legal del Contratista 

✓ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los 

eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 

su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 

PARAGRAFO SEGUNDO: CALIDAD DE LA OBRA. El Contratista será responsable de la reparación de todos 

los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 

obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 

constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 

y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.  

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 

estos conceptos.  

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía 

de cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra [de 
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acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de 

Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 

Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

PARAGRAFO TERCERO: En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término 
previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la 
vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con 
el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento 
de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la 
ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de 
la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista. 
 

2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 

con las siguientes características: 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

CLASE 
Contrato de seguro contenido en una póliza o fianza anexa, como amparo 
autónomo 

ASEGURADO ASOMURA, con NIT NO 900.795.141-6 

TOMADOR 

✓ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

✓ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 

los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 

o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes. 

✓ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
VALOR 

Este amparo deberá constituirse por una cuantía equivalente a doscientos 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 S.M.L.M.V.). 
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VIGENCIA Igual al período de ejecución del contrato. 

BENEFICIARIOS ASOMURA, con NIT NO 900.795.141-6 y TERCEROS AFECTADOS 

AMPAROS 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 

como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 

del Decreto 1082 de 2015. 

INFORMACIÓN 

NECESARIA DENTRO 

DE LA PÓLIZA 

✓ Número y año del contrato 

✓ Objeto del contrato 

✓ Firma del representante legal del Contratista 

✓ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 

de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 

pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 
Original Firmado 
JEAN KARLO MADRID VELEZ 
SubDirector Ejecutivo ASOMURA 
 
 
 
 
 
 
 

 NOMBRE FIRMA 

Proyectó Aura Del Mar Martínez Arboleda  

  

Revisión Legal 
Jenny Katherine Cuéllar Núñez 

 

Revisión Técnica  
  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado 
a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para la firma. 
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