CPE No. 68-9-2022-000807 - SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Mar 18/01/2022 9:47 AM

Para: Leonardo Hernandez Silva <lhernandezs@sena.edu.co>; Leidy Johanna Galeano Lizarazo <lgaleanol@sena.edu.co>

CC: Leonardo Hernandez Silva <lhernandezs@sena.edu.co>; Leidy Johanna Galeano Lizarazo <lgaleanol@sena.edu.co>; Jairo Duarte Ariza <jduartea@sena.edu.co>; Yeminson Dario Cristancho Jai <ydcristanchoj@sena.edu.co>; Rorin Ivonne Garcia Lagos <rigarcial@sena.edu.co>; Claudia Hernandez Pinzon <clahernandez@sena.edu.co>; Carlos Andres Ortega Moreno <caortegam@sena.edu.co>; Alvaro Pedraza Ortiz <apedraza@sena.edu.co>; Julián Enrique Cely Cárdenas <jcelyc@sena.edu.co>; Jose Manuel Ariza Ariza <jariza@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (747 KB)

C.E.(FRM) - 68-9-2022-000807-(68)-689309 + LEONARDO HERNANDEZ SILVA SOLICITU.tif; C.I.(FRM)-9-2022-000807-(68)-689309-+ LEONARDO HERNANDEZ SILVA--SOLICITUD DE.html;

Apreciado(a) * LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
68-9-2022-000807	2022-02-011590	18/01/2022 9:46:33 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

689309-1

Bucaramanga

Señor
Leonardo Hernández Silva
Subdirector De Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
Regional Santander.

ASUNTO: Solicitud de inicio de proceso Mantenimiento de Ascensores

Cordial saludo.

Atendiendo a lo dispuesto por el numeral 17.1 del Manual de Contratación Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- comedidamente me permito solicitar el inicio del proceso de selección de contratista de la siguiente necesidad:

Objeto: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE LOS ASCENSORES E1 Y E2 INCLUYENDO REPUESTOS MENORES Y SU ATENCIÓN 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA EN CASO DE EMERGENCIA UBICADOS EN EL CSET.
Presupuesto Oficial: $21.753.200,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 3622 de 6 de enero de 2022.
Plazo: El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato y (entiéndase registro presupuestal y aprobación de la garantía única), contando con el respectivo formato de inicio de la entidad y de la plataforma

secop II.

Proyectó: Claudia Hernández Pinzón
Cargo: Profesional Contratación

Atentamente,

Leonardo Hernández Silva
Subdirector De Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
Lhernandezs@sena.edu.co
Tel: 6800600 ext. 73086

Atentamente,



Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia



@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Designación líder del proceso e integrantes Comité Estructurador – Mantenimiento de Ascensor

Leonardo Hernandez Silva <lhernandezs@sena.edu.co>

Mar 18/01/2022 9:56 AM

Para: Jairo Duarte Ariza <jduartea@sena.edu.co>; Yeminson Dario Cristancho Jai <ydcristanchoj@sena.edu.co>; Claudia Hernandez Pinzon <clahernandez@sena.edu.co>; Carlos Andres Ortega Moreno <caortegam@sena.edu.co>; Alvaro Pedraza Ortiz <apedraza@sena.edu.co>; Julián Enrique Cely Cárdenas <jcelyc@sena.edu.co>; Jose Manuel Ariza Ariza <jariza@sena.edu.co>

Buenos días para todos,

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.3.2 del Manual de Contratación SENA, cordialmente me permito comunicarle que ha sido designado como miembro del comité estructurador para llevar a cabo un proceso de selección de contratista.

Este comité se encargará de la elaboración y proyección de los documentos en la etapa preparatoria, de los procesos contractuales. Así mismo, estructurará las respuestas a las observaciones que sean allegadas hasta la presentación de las ofertas.

Líder del proceso: Jairo Duarte Ariza

En ese sentido, la necesidad cuyo objeto responde a: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE LOS ASCENSORES E1 Y E2 INCLUYENDO REPUESTOS MENORES Y SU ATENCIÓN 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA EN CASO DE EMERGENCIA UBICADOS EN EL CSET. será adelantada por el siguiente comité estructurador:

Área	Función	Nombre
Área solicitante	Estructurar y suscribir los estudios previos, el análisis del sector y análisis de riesgos conjunto con sus anexos	Técnico: Jairo Duarte Ariza Julian Enrique Cely Cardenas SG-SST: Rorin Ivonne Garcia Lagos Ambiental: Yeminson Darío Cristancho Jaimes
Área Jurídica	Acompañar la estructuración y consolidación de la etapa precontractual en la plataforma SECOP II.	Claudia Rosa Hernandez Pinzón Carlos Andrés Ortega Moreno
Área Económica y Financiera	Apoyar en la construcción de los indicadores financieros y la viabilidad económica, cuando haya lugar	Álvaro Pedraza Ortiz

Supervisor: Julián Enrique Cely Cárdenas

Con el presente correo de designación de líder y miembros del comité, se entenderán notificados y en consonancia dará aplicación en plenos efectos a las disposiciones contenidas en la normatividad nacional e institucional y el Manual de contratación del SENA (GCCON-M-001).

Cordialmente,

Leonardo Hernández Silva
lhernandezs@sena.edu.co
Subdirector
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
Regional Santander
www.sena.edu.co
@SENAcomunica