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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, ESTANDARIZACION
DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD, EN ARAS DE FORTALECER EL
PROYECTO APOYO AL COMPONENTE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA.
FECHA: ENERO DE 2022
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
Valor: $71.500.000

En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 los estudios y documentos
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y
el contrato deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso
de contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada
modalidad de selección.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:
La Alcaldía Municipal de Candelaria viene ajustando los procesos institucionales a
plataformas y herramientas tecnológicas que permitan mayor nivel de eficacia, celeridad
en la gestión, a la vez que se cumpla con las normas que regulan los estándares de
calidad para las entidades públicas.

El Decreto 3518 de octubre 09 de 2006, “por el cual se crea y reglamenta el Sistema de
Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones” en su art. Nº 7. Define como
función del ministerio de la protección social, realizar el análisis de la situación de salud
del país, con base en la información generada por la vigilancia y otras informaciones que
permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud pública y orientar las acciones
de control de los problemas bajo vigilancia

Es así, que la Secretaría de Salud Municipal cuenta con diferentes mecanismos de
captura y reporte de información, que son suministrados desde el orden nacional como
es el caso de SIVIGILA (Sistema Nacional de Vigilancia en salud pública) y datos
suministrados a través de los Registros individuales de prestación de servicios – RIPS,
reglamentados en la Resolución 3374 del 2000, y que son de obligatorio reporte por
parte de la secretaria salud municipal al ente territorial Departamental. Sumado a esto
tenemos reportes institucionales y rendiciones como el reporte de la resolución 4505,
que establece el registro de las actividades de Protección Específica, Detección
Temprana.
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En el sector salud se han venido desarrollando diferentes fuentes de información
(Sivigila, Ruaf, Rips, sispro etc) los cuales son de vital importancia en la toma de
decisiones, pero estos sistemas carecen de integralidad entre sí, lo que hace que el
sistema de información en la DLS se fragmente y sea un poco complejo obtener
información de manera oportuna.

El avance tecnológico de los últimos años y la implementación de tecnologías de
información y comunicación (TIC) en el sector salud pretendía mejorar los sistemas de
información en este ámbito, pero con el trascurrir del tiempo se volvió un desafío para
las organizaciones de salud que buscan contribuir al análisis de las múltiples variables
involucradas a la hora de lograr implementaciones exitosas.

Desde la secretaria de Salud Municipal se observa que existe un alto grado de
intercambio de información entre los diferentes actores involucrados. Los datos se
encuentran altamente fragmentados y distribuidos en múltiples sistemas no integrados,
imposibilitando la comunicación y el intercambio de información entre ellos.

Teniendo como base que la secretaria de salud tiene responsabilidad de:

● Orientar las políticas y la planificación en salud pública.

● Tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de
riesgo en salud.

● Optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones.

● Racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las
acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y
colectiva.

Desde la secretaria de salud, se hace necesario contar con sistemas de información que
permitan dar respuesta a las funciones un adecuado uso de los datos, para dar
respuesta a rendiciones y respuestas institucionales garantizando la fiabilidad y
confiabilidad de los datos, el marco legal muestra el contexto institucional a nivel
gubernamental en el cual se desarrollan los sistemas de información de la salud en
Colombia. La Ley 100 de 1993, que reformó al sector salud en el país, en el objeto,
fundamentos y características del sistema establece, entre otros.

Desde el año de 1993 está establecida la función de informar como fundamental para el
funcionamiento del sistema; sin embargo, la Ley 100 va más allá y define la
responsabilidad de cada uno de los actores en cuanto a la información, especialmente la
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del Gobierno (Nacional y regional) de generar y difundir información relacionada con la
salud, que incluya el estado de salud de la población, así como indicadores de precios,
gestión y calidad.

Otros decretos y resoluciones reglamentan la conformación y contenidos de
componentes del sistema, como el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
(Resolución 1446 de 2006, Decreto 1011 de 2006) o el Sistema de Vigilancia (Decreto
1562 de 1984, Decreto 3518 de 2006), decreto 780 de 2016 etc.

En concordancia con el Programa de Gobierno y el Plan de desarrollo Municipal 2020
-2023, “Con Experiencia Avanzamos” la Dirección Local de Salud de Candelaria recoge
los compromisos adquiridos en mejorar la calidad, fiabilidad y validez de los datos lo
que permite el fortalecimiento del sistema de información al interior de la Dirección
Local de Salud, sirviendo de apoyo en la toma de decisiones, en la presentación de
informes municipales y la implementación de controles efectivos que permiten optimizar
y estandarizar cada uno de los procesos misionales al interior de la Secretaria de Salud
Municipal .

En aras de cumplir lo anterior, se requiere contratar una persona jurídica para la
administración, estandarización del sistema de información en salud, en aras de
fortalecer el proyecto apoyo al componente gestión de salud pública en el municipio de
candelaria para que brinde apoyo en las actividades de consolidación, análisis e
interpretación de información en salud y contribuyan al cumplimiento de los objetivos
estratégicos sectoriales el Municipio de Candelaria.

Según consta en el certificado expedido por el Secretario de Desarrollo Administrativo,
en la planta global de cargos del Municipio, no hay personal suficiente para realizar las
actividades anteriormente mencionadas.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, ESTANDARIZACIÓN
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD, EN ARAS DE FORTALECER EL
PROYECTO APOYO AL COMPONENTE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA. en la Secretaría de Salud en las actividades inherentes
a la gestión para lo cual se contrata.

3



MUNICIPIO DE CANDELARIA
ESTUDIOS PREVIOS DE CONTRATACIÓN

DIRECTA

Código: 54-PGC-FT-56

Fecha: 01-Junio-2016

Versión: 6

Página 4 de 18

CLASIFICADOR DE BIENES O
SERVICIOS

Código UNSPSC 93151502 Producto: Servicios
de sistemas de información o control de
empresas públicas
Código UNSPSC 81111806 Producto: Servicio
de análisis de bases de datos

ALCANCE DEL OBJETO:

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1. Realizar la parametrización e implementación del sistema de información que
permita, la administración eficaz del Sistema de Gerencia en Rectoría en Salud
de la Secretaría de Salud Pública Municipal 

2. Realizar las capacitaciones funcionales, técnicas y de administración del
sistema de información al personal que designen la Secretaría de Salud Pública
Municipal. 

3. Brindar soporte y acompañamiento al proceso de inscripción de
establecimientos de comercio a través de las plataformas o medios que disponga
la Secretaria de salud.

4. Servir de apoyo a cada una de las dimensiones de la secretaria de salud, por
medio del aprovechamiento de datos consolidados de manera inteligente.

5. Establecer un cronograma de seguimiento a las acciones tendientes a fortalecer
el sistema de información en salud.

OBLIGACIONES  GENERALES:
1. Realizar la disposición y adecuación del archivo según lo normado por la Ley

general de archivos (Ley 594/00) generado en la ejecución del contrato.
2. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguientes al acta de

inicio que será suscrita por EL SUPERVISOR del contrato a cargo de la
Secretaría de Salud Municipal.

3. Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios.
4. Desarrollar todas y cada una de las actividades que se le designen en

cumplimiento del contrato
5. Utilizar los formatos, registros y documentos que el Sistema de Gestión de

Calidad, haya establecido o establezca en el Municipio de Candelaria, en sus
actividades diarias a ejecutar
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OBLIGACIONES GENERALES
● Mantener reserva sobre la información que le sea suministrada para el

desarrollo de las labores, la entidad debe firmar un acuerdo de confidencialidad
de la información.

● Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilataciones y en trabamientos que puedan presentarse.

● Atender oportunamente las inquietudes específicas sobre el objeto del contrato
que solicite el Supervisor del presente contrato o en su defecto el Jefe de
Informática.

● Desarrollar todas y cada una de las actividades que se le designen en
cumplimiento del contrato.

● El contratista deberá realizar las actividades que le sean designadas en el
contrato, en la modalidad de trabajo en casa o a distancia, cuando la situación de
salud pública que deriven aislamientos obligatorios así lo amerite, el cumplimiento
de estas actividades deberá estar soportadas con las evidencias en el respectivo
informe, todo lo anterior en coordinación con el supervisor.

● Informar en forma verbal y escrita sobre todas las circunstancias que afecten el
desarrollo de las labores contratadas al Supervisor del contrato

● Estar al día en los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.
Aportar para la suscripción de las respectivas actas parciales, copia de los
formularios o autoliquidaciones de dichos pagos.

● Las demás que sean inherentes a la naturaleza del contrato

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución, será de 11 meses a partir de la suscripción del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del
contrato.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

La modalidad de selección establecida para este proceso corresponde a la modalidad de
Contratación Directa, conforme al Art. 2° numeral 4º. Literal h) de la Ley 1150 de 2007
que indica que, este tipo de modalidad procede en los contratos de prestación de
servicios profesionales y apoyo a la gestión, ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, decreto
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019 de 2012, decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias
que las modifiquen, adicionen o complementen.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Para la asignación del presupuesto de la presente contratación, se efectuó un análisis
sobre las actividades requeridas para el cumplimiento del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor del contrato se fija en SETENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($71.500.000) de la vigencia fiscal 2022.

FORMA DE PAGO

La forma de pago será en (11) once cuotas mensuales por igual valor, de seis millones
quinientos mil pesos m/cte $6.500.000, previa presentación y aprobación del informe de
actividades por el supervisor del contrato, de igual manera el contratista deberá aportar
copia del pago de los aportes de la Seguridad Social y su pago se realizará en la fecha
que programe la secretaria de hacienda, previa presentación y aprobación del informe de
actividades por el supervisor del contrato, copia del pago de los aportes a la seguridad
social y factura y/o cuenta de cobro.

ADECUACIÓN A LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL

La contratación que se pretende realizar se encuentra incorporada en el Plan de
Desarrollo 2020-2023, “CON EXPERIENCIA AVANZAMOS”, y hace parte del
presupuesto de la vigencia actual, de la siguiente manera:

DIMENSION: DESARROLLO SOCIAL, AVANZANDO EN FAMILIA POR UNA
CANDELARIA SOLIDARIA.
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA
SUBPROGRAMA: GESTIÓN DE SALUD PUBLICA
PROYECTO: APOYO AL COMPONENTE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL
MUNICIPIO DE CANDELARIA
BPIN: 2020761300026

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se toman como factores de selección del servicio a contratar, la capacidad, experiencia e
idoneidad en la ejecución de contratos o ejercicio de funciones con objeto similar al de la
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presente contratación.

PERFIL REQUERIDO:

Persona natural o jurídica, dedicada al desarrollo de Software, procesamiento de datos y
análisis estadístico, con experiencia acreditada de un (1) en desarrollo de aplicaciones
web y en asuntos relacionas con el objeto a contratar o experiencia relacionada por parte
de sus socios.

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

En la ejecución del contrato, pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan
la carga económica o financiera de las partes, las que en virtud del artículo 4 de la ley
1150 de 2007 deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada ejecución y la finalidad de la contratación. Para efectos de este proceso de
selección se tipifican además de los anteriores riesgos a cargo del contratante y
contratista los siguientes:
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CATEGORIA VALORACIÓN
RARO 1
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CASI CIERTO 2

IMPACTO DE RIESGO
CATEGORIA VALORACIÓN

INSINIFICANTE 1

CATASTROFICO 2

CATEGORIA DEL RIESGO
(PROBABILIDAD DEL

RIESGO+IMPACTO DE RIESGO)

VALORACIÓN
DEL RIESGO CATEGORIA

4 RIESGO EXTREMO

3 RIEGO ALTO
2 RIESGO MEDIO

Para efectos del presente estudio y ejecución de su contrato, se efectúan las siguientes
definiciones:

- RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la
naturaleza del contrato y de las actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por
tratarse de riesgos normales que razonablemente se deben considerar al momento de
proponer, celebrar el contrato y ejecutarlo, surgiendo así la obligación de asumirlo.

- TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la materialización o manifestación que se hace en el
pliego de condiciones, de aquellos eventos, hechos o circunstancias previsibles de
ocurrencia.

- ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración en términos monetarios o porcentuales
respecto del valor del contrato, que se hace del riesgo previsible.

- ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual
que debe asumir el riesgo.
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- RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es
factible su previsión; es decir, no se visualiza su ocurrencia. Estos riesgos deberán estar
considerados como costo del contrato en el ítem de gastos contingentes o imprevistos.

- INCREMENTO O CREACIÓN DE IMPUESTOS: En caso de configurarse un
incremento o un nuevo impuesto durante la etapa de ejecución del Contrato, estos
riesgos serán asumidos por el Contratista.

El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes
tipos:

- RIESGOS ECONÓMICOS: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de
los mismos, entre otros.

- RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecución del contrato.

- RIESGOS OPERACIONALES: son los asociados a la operatividad del contrato, tales
como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o
técnicos inadecuados o insuficientes.

- Riesgo derivado de la estimación inadecuada de los costos.

- Riesgo derivado del mayor costo por mayor cantidad de personal de la
inicialmente prevista.

- Riesgo derivado del mayor costo por mayor remuneración al personal de la
inicialmente prevista.

- RIESGOS FINANCIEROS: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de
liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de
las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como
plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.

- RIESGOS REGULATORIOS: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuación económica del contrato.
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- RIESGOS DE LA NATURALEZA: son los eventos naturales previsibles en los cuales
no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por
ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

- RIESGOS AMBIENTALES: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de
permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias,
obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.

- RIESGOS TECNOLÓGICOS: son los derivados de fallas en las los sistemas de
comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos
tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del
contrato, obsolescencia tecnológica.

- Riesgos derivados de posibles deficiencias en los equipos del interventor que
afecten el desarrollo del contrato.

- Riesgos derivados del advenimiento de nuevas tecnologías o estándares a ser
tenidos en cuenta por el interventor.

- Pérdida parcial o total de la información en medio magnético por mal
funcionamiento de los equipos.

Para efectos de este proceso de selección se tipifican además de los anteriores riesgos
a cargo del contratista los siguientes:

- El riesgo previsible a la formulación del contrato de prestación de servicios se
encuentra asociado a los posibles errores u omisiones que pueda generar el
contratista.

- Uso indebido de la información entregada al contratista como herramienta de
ayuda para el cumplimiento de actividades.

- RIESGOS A CARGO DEL MUNICIPIO.

- Entrega inoportuna de información solicitada por el contratista, necesario para el
cumplimiento de las actividades.

- Retraso en los pagos.
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Para efectos de mitigar los riesgos El Municipio de Candelaria a través de su Supervisor
realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos.

Este monitoreo debe:

(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.

(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los
éxitos y los fracasos.

(d) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

El Supervisor designado, efectuará visitas periódicas con el fin de monitorear los Riesgos
y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su
gestión. Para lo cual, debe:

(i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades
requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de
calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades
de monitoreo.

SUPERVISION
El Municipio ejercerá la supervisión, control y vigilancia de la ejecución del objeto del
contrato a través de la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social en Salud del
Municipio quien tendrán como función verificar el cumplimiento general de las
obligaciones adquiridas por el Contratista.

El Supervisor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual
podrá en cualquier momento exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener
durante la ejecución del contrato las Condiciones técnicas, económicas y financieras
existentes al momento de la celebración del mismo.

Así mismo, el Supervisor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección en el
menor tiempo posible de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.
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El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Supervisión; no
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito
antes de proceder a ejecutarlas, en caso contrario, responderá solidariamente con el
supervisor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el
Municipio.

El Municipio podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de los trabajos, si por
parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas
por el Supervisor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del
plazo.

Las principales funciones y atribuciones del Supervisor son:

1. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.

2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes.

3. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en
las especificaciones, y someterlos a consideración del Municipio.

4. Vigilar que el contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y en general,
todas las atribuciones que se consideren como potestativas del supervisor, y las demás
que le asigne el Municipio.

5. Tramitar y diligenciar la imposición de multas al Contratista, cuando a ello haya lugar y
demás normas complementarias.

6. Cumplir los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias.

7. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para
la ejecución de los trabajos, y a la cual se hace mención en diferentes partes del
presente estudio previo.

El Contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes
impartidas por el Municipio o la supervisión, sin embargo, ello no aminora en ningún
grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección de los trabajos.

Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la
adecuada y oportuna ejecución de los trabajos, la Supervisión apoyará, asistirá y
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asesorará al Municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y
jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato.

ESTUDIOS DEL SECTOR
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe
Proceder a realizar el estudio del sector, el cual cubre las siguientes áreas:

ASPECTOS GENERALES: En el sector salud se han venido desarrollando diferentes fuentes
de información (Sivigila, Ruaf, Rips, sispro etc) los cuales son de vital importancia en la toma de
decisiones, pero estos sistemas carecen de integralidad entre sí, lo que hace que el sistema de
información en la DLS se fragmente y sea un poco complejo obtener información de manera
oportuna.

El Municipio de Candelaria quiere seguir avanzando con experiencia y para ello se ha propuesto
estandarizar y administrar el sistema de información en salud, permitiendo así fortalecer la toma
de decisiones acertadas basándose en datos estadísticos.
Con el firme propósito de crear un mecanismo de información veraz y oportuno para la toma de
decisiones, apoyando de manera estratégica el proceso de
vigilancia epidemiológica, a través de información estadística, datos generales de atención,
eventos de interés en salud pública y comportamiento de morbilidad en el municipio.
Igualmente servir de apoyo a cada una de las dimensiones de la secretaria de salud.

Para tal propósito se requiere estandarizar el sistema de información en salud y generar un
estudio técnico que permita identificar la manera de optimizar los recursos humanos, técnicos y
de información al interior de la dirección local de salud

ECONÓMICO para celebración de este tipo de contrato, está justificado en el tipo de servicio y
actividades a ejecutar, en el perfil que debe tener la persona Jurídica en cuanto a conocimiento,
así mismo, se consideran el plazo de duración del mismo y los precios del mercado para este tipo
de servicios en el sector público.

Estudio de la Demanda: La Administración Municipal de Candelaria (Valle del Cauca) está al
servicio de los habitantes del municipio y se desarrolló con fundamento en los principios de
igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia y eficiencia, celeridad, responsabilidad, transparencia.

Entre los principios rectores de la democracia está el de la transparencia, racionalización,
participación y satisfacción de los beneficiarios como garantía en el manejo de todos los
recursos de la administración..

Análisis de la Oferta: Revisando el secop contrataciones hechas por otras entidades con el
mismo objeto contractual tenemos:

Contrato No. COV-022-2020
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Entidad Sucre - Coveñas
Fecha de Inicio 26 de febrero de 2020
Fecha de Terminación Duración 15 dias

Objeto contractual

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN EN SALUD (ASIS) BAJO LOS
NUEVOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DEL
PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA -2012 2021,
PARA EL AÑO 2020

Valor $8.500.000

Contrato No. 2020145
Fecha de Inicio 24 de junio de 2020
Fecha de Terminación Duración 1 mes

Objeto contractual

SERVICIOS DE APOYO A LA GERENCIA DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO PARA DETERMINAR LOS PUNTOS
CON MAYOR VULNERABILIDAD Y ASÍ, ESTABLECER
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA PANDEMIA POR
COVID-19, COMO PARTE DE LA LOGÍSTICA QUE SE
REQUIERE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA.

Valor $5,700,000.00
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NO EXIGENCIA DE GARANTIAS
Conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección
3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Presente Decreto no es
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documento
previos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Candelaria no exigirá al contratista la
constitución de la Garantía, toda vez que antes de realizar cada pago; el Supervisor del
contrato deberá certificar que el servicio se prestó acorde a lo establecido, por lo cual no
hay riesgos que amparar.

INDICACION SI LA RESPECTIVA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO COMERCIAL

El presente proceso de contratación No está sometido a uno o varios acuerdos
comerciales.
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