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Nombre del Cristian Andrés Diaz Duran

Servidor que
diligencia el
estudio previo

1. Descripcion de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer con el proceso de
contratacion

Que de acuerdo con el articulo primero del Decreto 0381 de 2012, “EL Ministerio de
Minas y Energia tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las politicas,
planes y programas del Sector de Minas y Energia.

Que, segun el articulo segundo del precitado Decreto, el Ministerio de Minas y Energia
tiene, entre otras, las funciones de: “I. Articular la formulacién, adopcién e
implementacion de la politica publica del sector administrativo de minas y energia;
(...) 3. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la politica en materia de generacion,
transmision, distribucion y comercializacion de energia eléctrica;(...) 7. Adoptar los
planes de desarrollo del sector minero-energético del pais en concordancia con los
planes nacionales de desarrollo y con la politica del Gobierno Nacional”.

Que el articulo 16 del Decreto 381 de 2012 establece que la Direccion de Energia
Eléctrica del Ministerio de Minas y Energia tendra, entre otras funciones, las
siguientes: “(...)13. Coordinar los comités de administracién de los fondos y programas
de apoyo financiero para la ampliacién y mejoramiento del servicio publico de energia
eléctrica; 14. Gestionar la asignacion de recursos presupuestales a proyectos de
infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los proyectos, elaborar, hacer
seguimiento, proyectar la liquidacion y preparar los giros de los convenios de
proyectos de infraestructura eléctrica (...)".

Que dando aplicacion al articulo 2° de la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece
el régimen de los servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, se
crearon los Fondos de Apoyo Financiero FAZNI, FAER y PRONE; a través de las leyes:
Ley 117 de 2006, “Por la cual se expiden normas sobre normalizacién de redes
eléctricas y de subsidios para estratos 1y 2”; articulo 105 de la Ley 788 de 2002, “Por
la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y
territorial;, y se dictan otras disposiciones”; y el articulo 82 de la Ley 633 de 2000,
“Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre
el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se
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introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial”
respectivamente; normas que fueron compiladas por el Decreto Unico 1073 de 2015,
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energia en lo que respecta a la
asignaciéon de recursos a planes, programas y proyectos, para ampliar la cobertura y
procurar la satisfaccion de la demanda de energia en Zonas Rurales Interconectadas
y en Zonas No Interconectadas, legalizacién de usuarios y adecuacién de las redes a
los reglamentos técnicos vigentes en barrios subnormales, situados en el Sistema
Interconectado Nacional; recursos que son administrados por el Ministerio de Minas
y Energia.

Que las Leyes 788 de 2002 y la 1117 de 2006 y el Decreto 1073 de 2015, “Por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas
y Energia”, sefialan frente a la destinacion de los recursos del Fondo de Apoyo
Financiero para la Energizacién de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER, el
Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas No Interconectadas —
FAZNI y el Programa de Normalizaciéon de Redes Eléctricas, que los rendimientos que
generen la inversidén temporal de sus recursos, se utilizaran de acuerdo con la ley y
con las politicas de energizacion que para las zonas Interconectadas, no
Interconectadas la legalizacion de usuarios y la adecuacién de las redes a los
reglamentos técnicos vigentes, en barrios subnormales situados en municipios del
Sistema Interconectado Nacional — SIN, que determine el Ministerio de Minas y
Energia, conforme con los lineamientos de politica establecidos por el Consejo
Nacional de Politica Econdmica y Social en documentos tales como el Conpes 3108
de 2001y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados
de inversion para la construccion e instalacion de la nueva infraestructura eléctrica
y para la reposicion o la rehabilitacion de la existente, con el proposito de ampliar la
cobertura y procurar la satisfaccion de la demanda de energia en el pais.

Que la programacion integrall” es un principio presupuestal segun el Estatuto
Organico del Presupuesto, que consiste en: “Todo programa presupuestal debera
contemplar simultdneamente los gastos de inversiéon y de funcionamiento que las
exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecucion y
operacién, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes.
PARAGRAFO. El programa presupuestal incluye las obras complementarias que
garanticen su cabal ejecucion™?2.

Que el articulo 14 de la Ley 1737 de 2014 y el articulo 15 del Decreto 2710 de 2014,
establecen de conformidad con el principio de programacion integral que las
afectaciones al presupuesto se haran teniendo en cuenta la prestacidén principal

! Gobierno Nacional. Articulo 12, Decreto 111 del 15 de enero de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179

de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto organico del presupuesto.
2 |bid. Articulo 17.
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originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubriran
los demas costos inherentes o accesorios.

Que mediante memorando con radicado nimero 2014053564 de 21 de agosto de 2014,
la Oficina Asesora Juridica emitio concepto sobre la viabilidad en la contratacion de
prestacion de servicios profesionales con recursos de los fondos de inversion
denominados FAER, PRONE -FAZNI.

Que las anteriores consideraciones fueron fundamentadas con base en conceptos
proferidos por la Contraloria General de la Republica, que mencionan: “1.2 Control de
advertencia N 2012EE18253 del 26 de marzo de 2012, proferido por la Contraloria
General de la Republica. En la funcién de advertencia y control de la Contraloria
General de la Republica dirigida a los representantes legales y jefes de control interno
de laos entidades publicas del presupuesto Nacional, se advierte que: “Los gastos de
inversion deben estar orientados a garantizar que sean erogaciones susceptibles de
causar réditos o de ser de algin modo econdmicamente productivas, o que tengan
cuerpo de bienes de utilizacion perdurable, llamados también de capital por oposicién
a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo comun a extinguirse con su
empleo. Asimismo, aquellos gastos designados a crear infraestructura social. Lo
anterior sin perjuicio de la creacion de los empleos de cardcter temporal de que trata
la Ley 909 de 2004”. Ahora bien, posteriormente el mismo ente de control conceptud
sobre la procedencia de lo contratacion de prestacion de servicios a través de
proyectos de inversion, en el siguiente sentido:1.3 Concepto Contraloria General de la
Republica Radicado 2012EE28316 del dia 26 de mayo de 2012, en el cual aclaré: “A
este respecto, es menester aclarar que en algunos casos es posible suscribir contratos
de prestacion de servicios y de apoyo a la gestién con cargo a los rubros
presupuestales de inversion, cuando el objeto de estos es ajeno al funcionamiento
administrativo de la entidad contratante y pretenda apoyar la consecucion de un
proyecto de inversion”. Finalmente y a manera de conclusion sefalé que: “Los
contratos de prestacion de servicios de acuerdo a la sentencia C-614 de septiembre
de 2009, estdn concebidos “como un instrumento para atender funciones ocasionales
que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o
siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados”, con lo cual podrdn ser financiados excepcionalmente
con recursos de inversion siempre y cuando dentro del componente de funcionamiento
de la ficha de inversidn respectiva lo permita y se torne necesaria la contratacion,
atendiendo el cardcter temporal, ocasional y exclusivo para la actividad relacionada
con el proyecto de inversion”. 1.4 Concepto Contraloria General de la Republica
2013EE0006096 del 30 de enero de 2012, en este concepto se amplié el concepto
2012EE28316 del 26 de mayo de 2013, asi: “(...) En este sentido, de conformidad con el
articulo 13 de la Ley 1593 de 2012, las afectaciones al presupuesto deben hacerse
tomando en consideracion la prestacion principal, orientada en los compromisos que
se adquieran y con cargo a la naturaleza de este rubro deben cubrirse los demas
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costos inherentes o accesorios para la adecuada consecucién de dicha prestacién. Asi
como el proyecto de inversion puede tener un componente de funcionamiento del
proyecto, que deben ser tenidos en cuenta en la correspondiente ficha EBI. En caso
de ser necesario realizar contratos de prestacion de servicios y de apoyo a la gestidn
para complementar las actividades del proyecto, deben ser financiados con recursos
de inversién ya que se hace extensiva la naturaleza de la obligacién principal a las
prestaciones accesorias, tal como se indicé en la norma citada (...)".

Que, respecto al procedimiento para la contratacion de areas de servicio exclusivo
para la prestacion del servicio publico de energia eléctrica en las zonas no
interconectadas, en el articulo 2.2.3.2.3.1 del Decreto 1073 de 2015, se establecié que,
para efectuar la seleccién del contratista, el Ministerio de Minas y Energia dara
aplicacion al procedimiento establecido en el Capitulo 4. Los demas aspectos para
el establecimiento de cada area de servicio exclusivo de energia eléctrica en las
Zonas No Interconectadas, seran establecidos por el Ministerio de Minas y Energia.

Que, a su vez, el articulo 2.2.3.2.3.2 del precitado Decreto, establecié frente a la
Asuncion de competencias, que una vez el Ministerio de Minas y Energia obtenga el
pronunciamiento favorable de la Comisidén de Regulaciéon de Energia y Gas, asumira
las competencias a que aluden los articulos 52 y 72 de la Ley 142 de 1994 y 57 de la
Ley 143 de 1994, para asignar la prestacion de todas las actividades involucradas en
el servicio publico de energia eléctrica en las Zonas No Interconectadas.

Que mediante resolucion N° 40059 del 26 de enero de 2018 “por la cual se
organizaron unos Grupos Internos de Trabajo al interior del Ministerio de Minas y
Energia”.

Que mediante resolucién 40014 del 20 de enero de 2021 Por la cual se conforma un
Grupo interno de Trabajo en el Ministerio de Minas y Energia y se dictan otras
disposiciones en la cual se realizan modificaciones en: Grupo de Reglamentos
Técnicos, Grupo de Fondos y Grupo de Supervision.

Asi las cosas: se cred en el articulo 3, numeral 1 de la Resolucion N° 40059 del 26 de
enero de 2018, el Grupo de Fondos de Inversion, asignando entre otras las siguientes
funciones: “1. Proponer al Director de Energia Eléctrica los criterios de viabilidad de
los proyectos del subsector de energia eléctrica. 2. Elaborar planes, programas,
proyectos de desarrollo del subsector de energia eléctrica, en concordancia con los
planes de desarrollo y con la politica del Gobierno Nacional en especial en lo
relacionado con los Fondos. 3. Hacer seguimiento a los Proyectos de Inversion y a las
metas del subsector eléctrico en concordancia con los planes generales de desarrollo
y los planes sectoriales. 4. Hacer seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, Plan
Operativo y a los indicadores sectoriales correspondientes a los fondos del subsector
eléctrico y evaluar los resultados. 7. Liderar los comités de administracion de los
Fondos FAER, FAZNI y PRONE y los programas de apoyo financiero para la ampliacion
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y mejoramiento del servicio publico de energia eléctrica. 8. Participar en la
viabilizacién de proyectos del sector gestionados por FINDETER, Obras por Impuestos
y en los demds casos en los que se requiera concepto técnico de la Direccion de
Energia Eléctrica. 9. Gestionar la asignacién de recursos presupuestales a proyectos
de infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los proyectos 10. Elaborar estudios
previos y minutas de contratos y/o convenios, en coordinacién con la Subdireccidn
Administrativa y Financiera, para los trdémites de la Secretaria General. 11. Emitir los
conceptos técnicos presupuestales para las empresas de energia eléctrica en donde
la normatividad contemple el concepto del Ministerio de Minas y Energia. 12. Apoyar,
acompanar y asistir a las entidades, Fondos y Comités directamente relacionados con
el subsector de Energia Eléctrica del pais. 13. Las demds que le sean asignadas por
la naturaleza del Grupo.”

Que mediante resolucion N° 40014 del 20 de enero de 2021 en su Articulo 7 se
adicionan al Grupo de Fondos de Inversion de la Direccion de Energia Eléctrica, las
siguientes funciones: 1. Apoyar al Director de Energia Eléctrica en lo relacionado con
la adopcion de los manuales de valores unitarios en declaratorias de utilidad publica.
2. Apoyar al Director de Energia Eléctrica en lo relacionado con la remuneracién al
representante de los propietarios de zonas declaradas de utilidad publica. Articulo 8.
Suprimir del Grupo de Fondos de inversion de la Direccion de Energia Eléctrica la
funcion de 'Hacer seguimiento al Plan de Expansién de Referencia Generacion y
Transmision"y "Gestionar los Contratos de Estabilidad Juridica y realizar la evaluacion
de cumplimiento correspondiente”.

Que a su vez, se cred en el numeral 3 de la Resolucion N° 40059 del 26 de enero de
2018 el Grupo de Supervision que tiene como funciones: “I. Apoyar al Director de
Energia Eléctrica, en toda la gestion técnica. Administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social generada en el desarrollo de las actividades de supervision de los
contratos y/o convenios. 2. Realizar una revision permanente del estado de avance y
cumplimiento de las obligaciones de los contratos y/o convenios a cargo de la
Direccidn de Energia Eléctrica para garantizar una oportuna y eficiente inversién de
los recursos. 3. Revisar y rendir concepto sobre todos los informes presentados por
los operadores de red o contratistas de los Fondos Eléctricos y responder a las
solicitudes presentadas. 4. Realizar una revision permanente del estado de avance y
cumplimiento de las obligaciones de los contratos de las Areas de Servicio Exclusivo
— ASE 5. Elaborar y entregar de forma periédica los informes de apoyo a la supervision
de cada uno de los contratos y/o convenios a cargo de la Direccion de Energia
Eléctrica, de forma que se garantice una eficiente y oportuna supervision.6. Informar
de manera oportuna sobre los riesgos y/o situaciones que amenacen la debida
gjecucion de los contratos y/o convenios asignados. 7. Revisar y tramitar los
solicitudes de desembolso presentados por los contratistas de los convenios y/o
contratos asignados y requerir los reintegros de rendimientos y recursos excedentes.
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8. Rendir concepto técnico, administrativo, financiero, juridico, ambiental y social de
los contratos y/o convenios a cargo de la Direccidn de Energia Eléctrica, encaminados
a dar soporte a las modificaciones o actuaciones contractuales. 9. Requerir la
documentacioén y proyectar las actas de terminacidn y balance financiero, liquidacién
o verificacion de los convenios y/o contratos correspondientes a los Fondos de
Inversién Eléctricos en coordinacién con la Subdireccion Administrativa y Financiera,
para aprobacion por la Secretaria General. 10. Ingresar y mantener actualizados los
sistemas de informacidn del Ministerio y de otros estamentos del Gobierno Nacional.
11. Las demds que le sean asignadas por la naturaleza del Grupo.”

Que mediante Resolucion N2 40014 del 20 de enero de 2021 en su Articulo 9. Adicionar
al Grupo de Supervisién de la Direccion de Energia Eléctrica las siguientes funciones:
1. Apoyar al Director de Energia Eléctrica en la supervision de los contratos de
concesién de las Areas de Servicio Exclusivo suscritos a la fecha por el Ministerio de
Minas y Energia, asi como de aquellos que se constituyan posteriormente.2. Apoyar al
Director de Energia Eléctrica en la supervision y en la gestién de los Contratos de
Estabilidad Juridica y realizar la evaluacién de cumplimiento correspondiente.

FONDOS Y/O PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA

A. Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas No
Interconectadas (FAZNI)

Que el numeral 99.10 del articulo 99 de la Ley 142 de 1994, adicionado por el articulo
2° de la Ley 1117 de 2006, sefialoé que los subsidios del sector eléctrico para las Zonas
No Interconectadas — ZNI| se otorgaran a los usuarios en las condiciones y
porcentajes que defina el Ministerio de Minas y Energia, considerando la capacidad
de pago de los usuarios en esas zonas. Asi mismo, esta norma determina que los
mencionados subsidios no podran ser girados a los prestadores del servicio que no
hayan reportado oportunamente la informacidn solicitada a través del Sistema Unico
de Informacion — SUI.

Que el articulo 1° de la Ley 855 de 2003, “por la cual se definen las Zonas No
Interconectadas” establece que “(...) para todos los efectos relacionados con la
prestacion del servicio publico de energia eléctrica se entiende por Zonas No
Interconectadas a los municipios, corregimientos, localidades y caserios no
conectados al Sistema Interconectado Nacional - SIN. Pardgrafo 1° Las dreas
geogrdficas que puedan interconectarse a este sistema en condiciones ambientales,
economicas y financieras viables y sostenibles, se excluiran de las Zonas No
Interconectadas, cuando empiecen a recibir el Servicio de Energia Eléctrica del SIN,
una vez se surtan los tramites correspondientes y se cumplan los términos
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establecidos en la regulacién vigente establecida por la Comisién de Regulacién de
Energia y Gas, CREG.”

Que de acuerdo con el articulo 82 de la Ley 633 de 2000, el Fondo de Apoyo
Financiero para la Energizacion de las Zonas No Interconectadas es un fondo cuenta
especial de manejo de recursos publicos y privados, sin personeria juridica, sujeto a
las normas y procedimientos establecidos en la Constitucion Politica de Colombia, el
Estatuto Organico del Presupuesto General de la Nacién y las demas normas legales
vigentes aplicables al mismo. A este Fondo también podran ingresar los recursos
provenientes del Presupuesto General de la Nacion y los que canalice el Gobierno
Nacional de diferentes fuentes publicas y privadas, nacionales e internacionales.

Que el Decreto 1073 de 2015, en su articulo 2.2.3.3.2.1, establecid que, de
conformidad con la ley, a este Fondo ingresaran las sumas recaudadas de
conformidad con lo establecido en el articulo 1° de la Ley 1099 de 2006 y también
podran ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nacion y
los recursos que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes publicas vy
privadas, nacionales e internacionales.

El articulo 2.2.3.3.2.2. idem establecio que la liquidacion y el recaudo de los recursos
recaudados de conformidad con lo establecido en el articulo 81 de la Ley 633 de
2000, prorrogado en su vigencia por el articulo 40 la Ley 1715 mayo de 2014 hasta el
31 de diciembre de 2021, de conformidad con la aclaracion efectuada mediante
Decreto 142 de 2015, estara a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales -ASIC-, quien recaudara de los agentes generadores del mercado
mayorista de energia el valor correspondiente y entregara las sumas recaudadas,
dentro de los tres (3) dias siguientes a su recibo, en la cuenta del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico que para tal proposito este determine. El Administrador
del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, presentara mensualmente a dicho
Ministerio una relacion de las sumas liquidadas y las recaudadas, en la forma que
previamente se determine, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones
de los sujetos pasivos de la contribucion y de su recaudador.

EL Ministerio de Minas y Energia mediante Resolucién N2 182138 de 2007, establecio
el procedimiento para otorgar los subsidios del sector eléctrico en las ZNI.

B. Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas Rurales
Interconectadas (FAER)

Que, de otra parte, conforme al articulo 2.2.3.3.1.1,, el Fondo de Apoyo Financiero para
la Energizacion de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, creado por el articulo
105 de la Ley 788 de 2002, es un fondo cuenta especial sin personeria juridica, sujeto
a las normas y procedimientos establecidos en la Constitucion Politica de Colombia,
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el Estatuto Organico del Presupuesto Nacional y demas normas vigentes aplicables,
administrado por Ministerio de Minas y Energia o por quien él delegue.

Que, de conformidad con la ley, al FAER ingresaran los recursos a que se refiere el
articulo 105 de la Ley 788 de 2002, para la energizacion de las Zonas Rurales
Interconectadas y, de acuerdo con el articulo 1 de la Ley 1117 de 2006 llevara a cabo
el programa de normalizacion de redes eléctricas. Estos recursos, del articulo 105 de
la Ley 788 de 2002, se utilizaran para financiar planes, programas o proyectos de
inversion priorizados para la construccidén e instalacion de nueva infraestructura
eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y
procurar la satisfaccion de la demanda de energia.

C. Programa de Normalizacion de Redes Eléctricas (PRONE)

Que el Programa de Normalizacion de Redes Eléctricas (PRONE) consiste en la
financiacion por parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos
elegibles de conformidad con las reglas establecidas en el presente decreto y las
normas que lo sustituyan o complementen, cuya vigencia seran igual a la establecida
para los diferentes fondos que financien el Programa. De acuerdo con el articulo 1°
de la Ley 1117 de 2006, el PRONE tendra como objetivos la legalizacion de usuarios y
la adecuacion de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios
subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN.

Que el Programa de Normalizacién de Redes Eléctricas sera financiado hasta con un
20% del recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion
de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 1° de la Ley 1117 de 2006 y con los recursos previstos en el articulo 68 de la
Ley 1151 de 2007, con los ajustes establecidos en la Resolucion CREG-003-2008 y de
aquellas que la modifiquen o sustituyan. Estaran a cargo del Administrador del
Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC -, quien recaudara de los duefios de los
activos del Sistema de Transmisién Nacional -STN- el valor correspondiente vy
entregara las sumas recaudadas, dentro de los tres (3) dias siguientes a su recibo,
en la cuenta que para tal proposito determine el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico.

Que el PRONE cuenta con un Comité de Administracion encargado de aprobar la
priorizacion de los planes, programas o proyectos siguiendo los criterios establecidos
en el presente decreto, y de determinar los mecanismos para la interventoria de los
proyectos a ejecutarse.

Que de conformidad con el articulo 12 del Decreto 381 del 16 de febrero de 2012,
compilado en el Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energia tiene como
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objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las politicas, planes y programas del
Sector de Minas y Energia.

Que se hace necesario contar con un grupo profesionales y en especial del presente
contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, en atencion a la necesidad de contar con
apoyo técnico a la Supervision de contratos y/o convenios suscritos con recursos de
los fondos de inversién FAER, FAZNI y el Programa de Normalizacion de Redes
Eléctrica — PRONE, cuyo volumen involucra aproximadamente 520 negocios juridicos
en diversos estados. Asi se pretende realizar acciones que permitan realizar una
supervision de calidad y cabalidad de todos los contratos a cargo de la Direccion.
Los cuales estan dirigidos a cumplir de manera diligente con las funciones del Grupo
de Supervision, aginadas mediante la Resolucidén 40059 del 26 de enero de 2018.

Que, de conformidad con las necesidades estudiadas en la Direccion de Energia
Eléctrica, son basadas en el hecho que Las Entidades Estatales tienen la obligacion
de asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos que celebren,
para lo cual la tendran la direccion de energia eléctrica como la responsabilidad de
ejercer el control y vigilancia de la ejecucion de los contratos segun el (Articulo 4 de
la Ley 80 de 1993). Como manifestacion de este deber, se encuentran la figura de la
supervision Asi, la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del
objeto del contrato, es gjercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren
conocimientos especializados™ (Parrafo 2 del Articulo 83 de la Ley 1474 de 201).

Es importante resaltar, que la supervision de los contratos correspondientes a los
proyectos FAER, FAZNI y PRONE, a cargo de la Direccion de Energia Eléctrica, estan
dirigidas a cumplir de manera diligente con las funciones del Grupo de Supervision,
aginadas mediante la resolucion 40059 del 26 de enero de 2018, articulo 3, numeral
2, asi como las labores que de estas se derivan, por lo que se hace necesario contar
con profesionales idoneos para realizar el seguimiento respectivo, los cuales es
requerida su contratacion por medio de la modalidad de prestacion de servicios,
teniendo en cuenta que actualmente el Grupo de Supervision no cuenta con
funcionarios de planta suficientes para cubrir las actividades frente a los quinientos
setenta y siete (577) contratos correspondiente a dos mil cien (2.100) proyectos en
sus diferentes etapas, distribuidos en doscientos sesenta (260) contratos en etapa
de ejecucion que corresponden a doscientos ochenta y nueve (289) proyectos; ciento
cincuenta y un (151) contratos que corresponden a seiscientos ochenta y siete (687)
proyectos en etapa de Administracion, Operacion y Mantenimiento — AOM; setenta y
cuatro (74) contratos que corresponden a ciento ochenta y cinco (185) proyectos en
etapa de acta de terminacion y balance financiero; setenta (70) contratos que
corresponden a setecientos veintiocho (728) proyectos en acta de liquidacion; y
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veintidds (22) contratos que corresponden a doscientos once (211) proyectos en acta
de verificacion.

A lo anterior se suma en primera media, la suscripcién nuevos contratos en la
vigencia 2022 derivados de la celebraron de comités CAFAER, CAFAZNI y CAPRONE,
lo que conlleva un aumento el nimero de contratos y proyectos en ejecucion
susceptibles de ser supervisados con la finalidad de lograr el cumplimiento en el
objeto de los mismo y en segunda medida, al proceso de conformacién del fondo
FONENERGIA establecido por la Ley 2099 de 2021, la cual establece la necesidad de
depuracion de los inventarios de infraestructura eléctrica.

Conviene poner de presente que el nimero de contratos nuevos asignados a la
direccion de energia eléctrica, el cual asciende a cincuenta y siete (57) contratos,
que emergen de la asignacién de recursos de los fondos FAZNI y PRONE, de la
vigencia 2021 los cuales contemplan setenta y siete (77) proyectos eléctricos nuevos
alrededor del territorio colombiano. Estos nuevos proyectos aportan 4.113 usuarios
nuevos con acceso a energia con fuentes de energias renovables puntualmente
energia solar fotovoltaica y 31.047 usuarios a los cuales se les realizara una mejora
de infraestructura por medio de la normalizacién de redes, configurando la carga
actual del Grupo de Supervision de la Direccion de Energia Eléctrica en quinientos
setenta y siete (577) contratos correspondientes a dos mil treinta y dos (2.100)
proyectos.

Por consiguiente, en la vigencia 2022, el profesional a contratar es requerido como
apoyo fundamental para lograr el cumplimiento de las funciones asignadas a la
Direccion de Energia Eléctrica, y en especial para el Grupo de Supervision, ya que
desde su experiencia y con plena autonomia podra desarrollar y dar cumplimiento al
objeto del contrato por el cual se pretende contratar, puntualizando en las siguientes
obligaciones y responsabilidades que tendra a cargo y que se describen a
continuacion:

1) Brindar apoyo profesional a la supervision de cada contrato de los fondos y
programas eléctricos, desde el punto de vista técnico, de manera efectiva,
proactiva y detallada, como se especifica en los contratos y de acuerdo al
procedimiento SP-P-23 “SUPERVISION DE PROYECTOS A CARGO DE LA
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA” de fecha 22-12-2020 - version 1,
adoptado por el Ministerio de Minas y Energia y formalizado en el Sistema
Integrado de Gestion - SIGME, de tal manera que se asegure un desarrollo de
la vigilancia y seguimiento de la ejecucion y cierre de los contratos, lo cual
permita aumentar la probabilidad de conectar los usuarios en los tiempos
establecidos en los cronogramas.
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2) Realizar la migracién de informacion e implementacién del proceso de
supervision en el nuevo aplicativo adquirido por la entidad - AvanzaME,
consolidando el proceso de trasformacion digital de la entidad.

3) Proyectar y/o verificar las actas de recibo y entrega, informes periodicos,
informes de visita o recepcion de obra, conceptos técnicos para
modificaciones contractuales o finalizacidén de contratos, solicitudes, soportes
técnicos, desembolsos, pagos, remuneraciones, informes de los contratistas
derivados, informes de interventoria, informes del encargo fiduciario,
cronogramas y demas documentos contractuales de los contratos de acuerdo
con las clausulas pactadas para garantizar una eficiente y oportuna
supervision en las diferentes etapas de los contratos que le sean asignados,
contribuyendo al cumplimiento de las politicas publicas a cargo del Ministerio
de Minas y Energia.

Para la realizacion de las actividades antes mencionadas, la Direccion de Energia
Eléctrica, requiere una persona que acredite el Titulo profesional en Ingenieria
Electronica, Ingenieria Eléctrica, Ingenieria Electricista, Ingenieria Electromecanica,
Ingenieria en Energia, Ingenieria Civil, Mecanica y/o afines, con especializacién en
Gestion de la Productividad y Mejoramiento Continuo, en Gerencia de Proyectos,
Gestion de Sistemas de Potencia y/o afines y/o su equivalencia y, mas de quince (15)
meses de experiencia profesional relacionada en temas de supervisiéon y/o
administracion de proyectos convenios y/o contratos del sector publico y/o privado,
y/o ingenieria conceptual o ingenieria de detalle y/o disefios eléctricos y/o gestion
técnica administrativa y/o elaboracion de documentos y/o estudios técnicos.

Asi las cosas, segun la asignacion preliminar y distribucion que se pretende de
contratos realizada por parte del Coordinador del Grupo de Supervision, sin prejuicio
que esta pueda variar dependiendo de los requerimientos del grupo y la suscripcion
de nuevos contratos, este profesional tendra a cargo el apoyo a la supervision técnica
y administrativa de los contratos financiados por los fondos FAER, FAZNI y PRONE,
preliminarmente como se menciona a continuacion: Diecisiete (17) contratos en etapa
de ejecucion suscritos de la siguiente manera: uno (1) con ARDCO CONSTRUCCIONES
S.AS., tres (3) CEDENAR S.A. E.S.P., dos (2) con CEO S.AS. E.S.P,, uno (1) con
CONSORCIO FAZNI INTERGRAL 2020., dos (2) con CONSORCIO SOLAR., uno (1) con
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S., tres (3) con DISPAC S.A.
E.S.P., uno (1) con ELECTROCAQUETA S.A. ES.P., y tres (3) conELECTROHUILA S.A.
E.S.P. Es de referir que estos contratos, al estar en estado de ejecucion,
especialmente requieren de un seguimiento permanente y constante, de forma que
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se monitoree el seguimiento del cumplimiento de las actividades y obligaciones del
contrato, especialmente, respecto del cumplimiento de los términos establecidos en
los cronogramas de ejecucion de cada contrato.

En los diecisiete (17) contratos en ejecucion se debe verificar que en todos se
desarrolle el objeto contractual de los mismos, lo que implica, entre otras,
actividades de seguimiento estricto a los cronogramas, la proyeccion, revision o
verificaciéon de actas de recibo y entrega, informes periddicos, informes de visita o
recepcion de obra, conceptos técnicos para modificaciones contractuales o
finalizacion de contratos, solicitudes encaminadas a cumplir con el objeto
contractual, solicitud de soportes técnicos, desembolsos, pagos, remuneraciones,
solicitud y revision de los informes de los contratistas derivados, informes de
interventoria, informes del encargo fiduciario, cronogramas y demas documentos
contractuales de los contratos, de acuerdo a las clausulas pactadas, para garantizar
una eficiente y oportuna supervision en las diferentes etapas de los mismos,
contribuyendo al cumplimiento de las politicas publicas a cargo del Ministerio de
Minas y Energia.

Asi las cosas, este profesional, debera realizar el apoyo a la supervision en
aproximadamente diecisiete (17) Contratos de los actualmente suscritos, ademas de
lo anterior, se tiene previsto la suscripcion de nuevos contratos en la presente
vigencia, sobre los que es necesario realizar el respectivo seguimiento desde el punto
de vista técnico.

Estas actividades son posibles de desarrollar de manera remota por medio de las
herramientas dispuestas por el Ministerio de Minas y Energia, dado que las
actividades previstas del contrato se pueden efectuar de forma remota a cabalidad.
Respecto a los casos en los que se requiera el desplazamiento por parte del
contratista para el desarrollo de las actividades tales como recepciones y/o recibos
de obra, estas se adelantaran en concordancia con los lineamientos definidos por la
entidad.

Que mediante certificacion de objetos iguales el Ministro de Minas y Energia, autorizo
la realizacion de este contrato, la misma hace parte integral del presente estudio
previo.

Que la presente contratacion resulta viable de acuerdo con lo indicado por la
Subdirecciéon de Talento Humano del Ministerio y de igual forma se encuentra
debidamente registrada en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2022 de
conformidad con lo registrado en las plataformas Nedn y SECOP Il
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De conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio
podra contratar la prestacion de servicios de apoyo a la gestion y prestaciéon de
servicios profesionales, directamente con persona natural o juridica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado idoneidad y
experiencia requerida y relacionada con el area que se trate, sin que sea necesario
obtener previamente varias ofertas.

2. Descripcion del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecucion. Si el contrato incluye disefio y construccion,
deberan anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

2.1. Descripcion del
Objeto a contratar:

Prestar los servicios profesionales, con plena autonomia para
brindar apoyo técnico a la Direccion de Energia Eléctrica en la
supervision de los diferentes contratos y/o convenios y/o
contratos especiales que se encuentren en etapa de
ejecucion, liquidacion o AOM, que sean ejecutados con
recursos de los fondos de inversion FAER, FAZNI y PRONE para
los proyectos de la normalizacion de redes, energizacion en
las zonas rurales interconectadas y zonas no interconectadas
del pais. Para dicho proposito, realizara el estricto
seguimiento y verificacion del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y acatara los procedimientos y
lineamientos establecidos por el Ministerio de Minas y Energia
para la efectiva ejecucion de los recursos que fueron
asignados por los fondos. Ademas, debera cumplir con las
actividades que le designe el supervisor relacionadas con las
actividades cargo de la Direccion de Energia Eléctrica.

2.2. Especificaciones del contrato.

2.2.1 Tipo del contrato
a celebrar:

Prestacidon de Servicios Profesionales.

2.2.2 Alcance del
objeto:

El alcance del contrato pretende dar cumplimiento a las
actividades de supervision técnica de diecisiete (17)
contratos que le seran asignados como también los que se
asignen con relacién a las nuevas contrataciones, derivados
de la ejecucion de los proyectos financiados con recursos
FAER, FAZNI, PRONE u otros fondos de energia eléctrica, en el
desarrollo de las actividades tendientes a efectuar el
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seguimiento, control y verificacion de cumplimiento de las
condiciones del contrato, revisando el estado de los contratos
y sus componentes, asi como los requisitos para el
cumplimiento de los cronogramas pactados en los mismos y
proyectando y/o verificando los diferentes conceptos
técnicos, informes, matrices, memorandos u oficios entre
otros documentos que se producen durante el ejercicio de
apoyo a la supervision y especificados en los diferentes
contratos y el procedimiento SP-P-23 “SUPERVISION DE
PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE ENERGIA
ELECTRICA”, manteniendo actualizadas las plataformas y el
archivo designado para cada contrato o convenio, los cuales
reposan en la Direccion, garantizando una gestién eficiente de
supervision técnica y administrativa.

2.2.3 Obligaciones del
contratista:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Apoyar a la direccion de energia eléctrica en las actividades
administrativas y técnicas que tienen relacién con los
programas, proyectos, contratos y/o convenios
correspondientes a los fondos FAER, FAZNI, PRONE u otros
fondos de energia eléctrica que sean asignados por el
supervisor.

2. Realizar la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
de los contratos asignados en relacion a los aspectos
administrativos, presupuestales y técnicos segun
corresponda, apoyando en la elaboracién, proyeccion, tramite
y/o revision de las actas de recibo y entrega, informes
periddicos, solicitudes, soportes técnicos, desembolsos,
pagos, remuneraciones informes de los contratistas
derivados, informes de interventoria, informes del encargo
fiduciario, cronogramas y demas documentos derivados de la
ejecucion contractual para garantizar una eficiente y oportuna
supervision.

3. Recopilar, requerir y verificar la documentacion técnica
necesaria para efectuar el proceso de acta de terminaciéon y
balance financiero, acta de liquidacion, acta de verificacion o
cualquier acta cuya suscripcion sea necesaria para el
adecuado desarrollo o terminacién de los contratos asignados
que permitan efectuar el informe técnico que evidencie la
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necesidad o procedibilidad de la suscripcion de la respectiva
acta.

4. Proyectar, elaborar y revisar los informes técnicos
requeridos para la proyeccion de otrosies, informes de estado,
informes de incumplimiento, actas de terminacion y balance
financiero, actas de liquidacion, actas de verificacion, reportes
a entidades de control, comunicaciones o demas documentos
requeridos por el supervisor en relacion con los contratos,
convenios o proyectos asignados.

5. Efectuar la migracién de cronogramas, y documentacion
originada del desarrollo de los contratos asignados, requerida
para la implementacion del aplicativo de supervision de
proyectos del Ministerio AVANZAME.

6. Realizar el registro, adecuacion, validacion, analisis, control,
seguimiento y actualizacion de la informacion y documentos
relacionados con el desarrollo de los contratos asignados, y
consignarlos en plataformas de la direccion de Energia
Eléctrica establecidos para el seguimiento integral de los
contratos y/o convenios siguiendo los parametros normativos
de calidad, tales como Nedn, ARGO, TEAMS, AVANZAME, entre
otros.

7. Asistir y de ser el caso gestionar las reuniones, mesas de
trabajo y/o visitas técnicas a fin de verificar el avance,
cumplimiento y correcta ejecucion de los proyectos
desarrollados en el marco de los contratos que supervisa la
direccion de Energia Eléctrica, en los casos en que las
condiciones sociales, econdmicas, de bioseguridad, entre
otras asi lo permitan.

8. Asistir a las reuniones, capacitaciones, congresos o demas
eventos que se le requieran para dar cumplimiento al objeto
contractual, levantando las actas o dando el soporte al que
haya lugar de acuerdo con los programas desarrollados por el
Ministerio.

9. Presentar de manera completa y oportuna los informes
mensuales del estado en el que se encuentren los contratos
asignados, en el que se evidencien los avances de las
diferentes etapas de los respectivos contratos, convenios o
proyectos objeto de supervision de acuerdo con los formatos
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y/o plataformas establecidas por el Grupo de Supervision, y
los que sean solicitados adicionalmente por el Supervisor.

10. Presentar la cuenta de cobro mensual respectiva, a quien
designe el supervisor del contrato, asi mismo efectuar su
cargue en la plataforma NEON y/o aquellas plataformas
dispuestas para el efecto en las fechas oportunas.

11. Las demas inherentes o necesarias para la correcta
ejecucion del objeto contractual o aquellas que designe el
supervisor del contrato.

Entregables

1. Presentar dos informes (28 de Febrero y 30 de julio) con las
evidencias del cargue de documentos en el aplicativo
AVANZAME derivados de la ejecucion contractual de los
contratos asignados.

2. Presentar un informe (15 de octubre) frente a las gestiones
adelantadas para los contratos asignados en los cuales se
evidencien los avances administrativos, técnicos vy
presupuestales, asi como las acciones adelantas y sus
problematicas de ser el caso en el marco del ejercicio de
apoyo a la supervision.

3. Presentar un informe final, dirigido al supervisor del
contrato y/o quien haga sus veces (10 de diciembre) el cual
consolide cada uno de los tramites realizados respecto de los
contratos asignados, identificando claramente por contrato la
gestion de avance y su entrega hasta esa fecha.

4. Un (1) informe de las actividades ejecutadas al 15 de diciembre del afio
en curso,

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los
informes de gestion y actividades del periodo contra el
gue se realizara cada uno de los pagos.

Pagina 16 de 37

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.




@ B8 | PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOSDE | ©

A LA GESTION ez

21-09-2021 V-1

10.

1.

Cumplir con las directrices del Sistema de Gestidén de
calidad del Ministerio de Minas y Energia.

Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean
programadas por el supervisor del contrato y que se le
requiera en cumplimiento del objeto contractual.
Mantener la informacién actualizada y organizada, en
formato fisico y digital en el sistema de informacion del
Ministerio.

Abstenerse de divulgar total o parcialmente la
informacion entregada por el Ministerio o a la cual
accede en ejercicio de su calidad contractual a
cualquier persona natural o juridica, entidades
gubernamentales o companias privadas. En caso de ser
necesario la entrega de Informacion a cualquier
autoridad se debe cumplir con los mecanismos de
cuidado, proteccion y manejo responsable de la
informacion, previa notificacion al MINISTERIO, con el
fin de que ésta pueda tomar las acciones
administrativas y judiciales pertinentes, si a ello
hubiere lugar.

Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral de conformidad con la normativa
vigente.

Responder por la salvaguarda y preservacion de los
equipos y elementos que le sean asignados para el
cumplimiento de sus actividades contractuales.
Informar a la entidad la administradora de riesgos
laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta
realice la correspondiente novedad en la afiliacion del
nuevo contrato (inciso 2 del articulo 9 del Decreto 723
de 2013).

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta el Ministerio, a través del
supervisor del contrato.

Desplazarse al lugar en que se requiera la prestacion
del servicio (siempre que sea diferente al lugar de
gjecucion del contrato), en cumplimiento del objeto
contractual.

Responder civil y penalmente por sus acciones y
omisiones en la actuacion contractual en los términos
de la ley.
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12,

13.

15

17.

21,

14.

16.

18.

19;

20.

Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de
Informacion y Gestion del Empleo Publico, SIGEP.
Informar al Ministerio sobre la variacién sobre su
régimen tributario, que se presente durante la
ejecucion del contrato.

Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del
contrato, que permitan dar tramite los pagos en los
tiempos establecidos por el Ministerio.

Presentar las cuentas de cobro o facturas segun
corresponda de acuerdo con los términos establecidos
en la forma de pago del contrato.

Cargar los informes de manera mensual que evidencien
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en
la plataforma transaccional de Colombia Compra
Eficiente SECOP II.

Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la
informacion adelantada durante la ejecucion del
mismo.

Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega
de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y
Energia que fueron asignados durante la ejecucién del
contrato de conformidad con el Manual para el manejo
de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y
Energia y tramitar con el Grupo de Servicios
Administrativos la correspondiente paz y salvo.
Devolver la tarjeta de acceso al Grupo de servicios
Administrativos y el carnet de identificacion como
contratista al Grupo de Gestion Contractual de la
Subdireccién Administrativa y Financiera.

Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en
el trabajo para Contratistas, Subcontratistas vy
Proveedores de conformidad con el articulo 2.2.4.2.2.16
del Decreto 1072 de 2015, la Resolucién No 0312 de 2019
del Ministerio del Trabajo, la Resolucidén 042 0331 de
2019 del Ministerio de Minas y Energia y demas normas
concordantes sobre la materia para lo cual se debera
diligenciar el ANEXO No. 1 COMPROMISO DEL
CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA O PROVEEDOR EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y entregarlo al
Grupo de Gestion Contractual.

Constituir la garantia de cumplimiento y mantenerla
vigente durante la ejecucion del contrato.
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22.En consideracion de lo ordenado en el Decreto 457 del
22 de marzo de 2020, “Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la epidemia del Coronavirus COVID -19 y
el mantenimiento del orden publico”, el Contratista
debera allegar el examen preocupacional de ingreso
con énfasis osteomuscular, dentro de los quince dias
calendario siguientes al levantamiento del aislamiento
obligatorio preventivo.

23. Contar con los equipos y herramientas que se requieran
para el cabal cumplimiento del contrato.

24, Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la
entidad.

25. Tramitar en la plataforma Nedn todas las cuentas de
cobro antes del vencimiento del plazo del contrato,
incluida la correspondiente al ultimo pago. Lo anterior
aplica también para la aprobacién de las cesiones o
terminaciones anticipadas en la plataforma SECOP II.

26. Cumplir con las politicas internas que genere y adopte
el Ministerio de Minas y Energia, especialmente
aquellas que hagan referencia a: equidad de género,
obligaciones ambientales, seguridad cibernética,
seguridad de la informacién, tratamiento y proteccion
de datos personales, entre otros.

27.Las demas que sean necesarias para el cabal
cumplimiento del objeto contractual.

2.2.4 Obligaciones del
Ministerio:

N =

o o

Suscribir acta de inicio.

Pagar los honorarios pactados contractualmente dentro de
los quince (15) dias siguientes a la radicacién de la cuenta
en la Subdireccion Administrativa y Financiera, previa
disponibilidad del PAC.

Reconocer con cargo a los recursos destinados del
presupuesto nacional los gastos de viaje y desplazamiento
a que haya lugar, durante la ejecucion del objeto del
contrato, conforme al procedimiento establecido para tal
fin.

Suministrar al contratista la informacion necesaria que
permita cumplir con el objeto del contrato.

Ejercer supervision y control del contrato.

Atender oportunamente las solicitudes de la contratista.
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7. Presentar oportunamente a LA CONTRATISTA las
recomendaciones y observaciones a que haya lugar.

2.2.5 Plazode
ejecucion del contrato:

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el treinta y uno
(31) de diciembre de 2022, y se contara a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

2.2.6 Lugarde
ejecucion del contrato:

El lugar de ejecucion sera la ciudad de Bogota D.C, no
obstante, el CONTRATISTA, en el desarrollo del objeto
contractual, podra desplazarse a otras ciudades o poblaciones
del territorio nacional, cuando asi lo requiera EL MINISTERIO
a través del Supervisor.

2.2.7 Documentos
técnicos requeridos.
(Permisos,
autorizaciones,
licencias cuando se
requieran):

No aplica.

2.2.8 Valor del
contrato / presupuesto
oficial:

El presupuesto asignado para la presente contratacion es de
CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($48.595.400),
incluido IVA y todos los impuestos a los que haya lugar,
amparados asi:

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al
proyecto de inversion “FAER”, por un valor de
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE
(19.438.160,00) con cargo al rubro C-2102-1900-11-0-
2102061-02 ADQUISICIC)N DE BIENES Y SERVICIOS -
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA
FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA
ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES
INTERCONECTADAS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL
TERRITORIO NACIONAL. cédigo BPIN 2018011001048.
"De conformidad con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal CDP adjunto en la plataforma del SECOP
1"
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2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al

proyecto de inversion “FAZNI”, por un valor CATORCE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (14.578,620,00)
con cargo al rubro C-2102-1900-10-0-2102025-02
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE
APOYO FINANCIERO AL CONSUMO DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - SUMINISTRO DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS — ZNI A NIVEL NACIONAL. Codigo
BPIN 2018011001047. "De conformidad con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP adjunto
en la plataforma del SECOP II"

Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al
proyecto de inversion “PRONE”, por un valor de
CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE
(14.578,620,00) con cargo al rubro C-2102-1900-9-0-
2102059-02 ADQUISICIC)N DE BIENES Y SERVICIOS -
SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA
NORMALIZACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA -
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS BARRIOS
SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS. Cédigo
BPIN 2018011001045. "De conformidad con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP adjunto
en la plataforma del SECOP II"

El valor final del contrato correspondera a la prestacion
efectiva y real del servicio. En caso de terminacién anticipada,
cesidon o suspension del contrato, sélo habra lugar al pago
proporcional de los servicios efectivamente prestados.

2.2.9 Forma de pago:

El valor total de contrato se pagara al contratista asi:

a) Un primer pago correspondiente a los dias del mes de
enero de 2022 y/o proporcional al tiempo ejecutado.
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b) Once (1) pagos mensuales iguales cada uno por la suma
de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
M/CTE ($4.326.000) o proporcional al tiempo ejecutado.

Los pagos se efectuaran dentro de los quince (15) dias
siguientes a la radicacion de la cuenta en el Grupo de Gestion
Financiera y Contable de la Subdirecciéon Administrativa y
Financiera, acompafiados de los siguientes documentos: i)
Informe de actividades y/o entrega de productos; ii) Formato
Informe Periddico de Supervision para control de pagos; iii)
Formato de recibo a satisfacciéon de los productos y/o
informes pactados para autorizacién de pagos, debidamente
diligenciado y suscrito por el supervisor; iii) Recibos de pago
por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en
salud, pensién y al Sistema de Riesgos Laborales y aportes
parafiscales, si a ello hubiere lugar, de acuerdo con la
normatividad vigente y aplicable; iv) Factura en caso que EL
CONTRATISTA este sujeto al régimen comun, segun la
normatividad vigente.

Para el ultimo pago, a discrecion del supervisor, queda
entendido que la forma de pago supone la entrega real y
efectiva de los informes y/o productos pactados y del
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas del
contrato, por lo que el contratista debera entregar el informe
de actividades a desarrollar en todo el periodo a 15 de
diciembre, avalando la presentacion de la cuenta o factura
segun corresponda a partir del dia 15 de diciembre en la
Subdireccién Administrativa y Financiera. Esta condicion solo
aplica para los contratos cuyo plazo de ejecucidon supere el 15
de diciembre del 2022.

Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud
del contrato o convenio o Aceptacion de Oferta, estara sujeto
a la programaciéon y aprobacion del Programa Anual
Mensualizado de Caja - PAC y a la situacién efectiva de los
recursos por parte de la Direccion General de Crédito Publico
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico.
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Es importante precisar que los recursos que no puedan ser
girados en la presente vigencia, quedaran constituidos como
rezago presupuestal, compuesto por las reservas
presupuéstales y las cuentas por pagar; recursos que cuentan
con el 100% del PAC, para efectuar su pago en la siguiente
vigencia.

2.2.10 Supervision
(indicar cargo del
supervisor):

EL Ministerio ejercera la supervision y el control del Contrato
por medio Coordinador(a) del Grupo de supervision de la
Direccion de Energia Eléctrica, o quien haga sus veces o quien
designe por escrito el ordenador del gasto, quien debera en el
ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el articulo
4 y el numeral 1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y los
articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, asi como las funciones
sefialadas en el Manual de Contratacion del Ministerio de
Minas y Energia, adoptado mediante Resolucion No. 4 1194 del
30 de octubre de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o
sustituya.

El supervisor no podra adoptar decisiones que impliquen la
modificacion de los términos y condiciones previstas en el
contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por el
ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripcion
de las correspondientes modificaciones al contrato.

La supervision consiste en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico, sobre el
cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien
ejerza la supervision se encuentra facultado para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de
la ejecucion contractual y es responsable por mantener a la
entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados en conductas
punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del
contrato.

El supervisor entre otras funciones tendra las siguientes:

1. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad
social en salud, pensién, riesgos laborales y/o aportes
parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos
del contrato.

Pagina 23 de 37

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.




@ B8 | PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOSDE | ©

A LA GESTION ez

21-09-2021 V-1

2. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y actividades
pactadas en el contrato.

3. Solicitar oportunamente cualquier modificacion del
contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar
que la justifica.

4. Revisar los informes periddicos, en el que conste la
verificacion de la ejecucién del contrato conforme lo pactado
contractualmente.

5.Verificar, al finalizar el contrato, que los sistemas de
informacion a los cuales tenga acceso el contratista se
encuentren tramitados en su totalidad o sin tareas
pendientes.

6. Realizar los cierres de usuario en los diferentes sistemas
de informacion del Ministerio, asignados al contratista,
cuando se realice la suspension, cesién o la terminacién
anticipada del contrato.

7. Proyectar el acta de terminacion y liquidacion del contrato,
si a ello hubiere lugar.

2.2.11 Otras
especificaciones (las
demas clausulas
accidentales y de la
naturaleza del contrato
que se requieran):

Por el tipo de contrato se incluiran las siguientes clausulas:

Propiedad Intelectual

Cesion del Contrato

Documentos del Contrato

Exclusion de la Relacion Laboral

Modificaciones y Prérrogas

Liguidacién del Contrato

Domicilio

Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecucion.
Terminacién, Modificacién e Interpretacion Unilateral
Multas

Penal Pecuniaria

Caducidad

Inhabilidades e incompatibilidades
Responsabilidad del contratista

Indemnidad

Régimen juridico

Liberacion Parcial de Disponibilidad Presupuestal
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GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Los gastos de desplazamiento
y estadia en otras ciudades que surjan con ocasion de la
ejecucion del presente contrato se cubriran con cargo al
Rubro de los siguientes Proyectos de Inversion dependiendo
la fuente de financiacion del proyecto al cual se realice el
desplazamiento:

1. Proyecto de Inversion del fondo “FAER” - Rubro C- C-
2102-1900-11-0-2102061-02 ADQUISICIC')N DE BIENES Y
SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA
FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA
ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES
INTERCONECTADAS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS RURALES DEL
TERRITORIO NACIONAL.

2. Proyecto de Inversion del fondo “FAZNI” — rubro C- C-
2102-1900-10-0-2102025-02 ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO AL
CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN
LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - SUMINISTRO DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS — ZNI A NIVEL NACIONAL.

3. Proyecto de Inversion del programa “PRONE” - rubro
C-2102-1900-9-0-2102059-02 ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA
LA NORMALIZACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA
- MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS
BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS
MUNICIPIOS

Para efectos del pago de los gastos de desplazamiento previo
tramite y disponibilidad presupuestal al momento de la
acusacion se tendra en cuenta el reglamento de comisiones
para los empleados publicos del Ministerio de Minas y Energia
el reconocimiento de gastos de desplazamiento para los
contratistas de prestacién de servicios adoptado mediante
Resolucién 40030 del 14 de enero de 2019 modificada por la
resolucion 40110 del 08 de febrero de 2019 y/o aquella norma
que la adicione, modifique o sustituya.
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JUSTIFICACION DE LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: El
contratista podra ser requerido para realizar el
acompafiamiento técnico en campo en caso de ser necesario,
con el fin de apoyar en la realizacién de actividades propias
de la Direccion de Energia Eléctrica, inherentes al objeto
contractual.

3 Modalidad de Seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los fundamentos
juridicos. (Contrato de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para
la ejecucion de trabajos artisticos que sélo pueden encomendarse a determinadas personas

naturales Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9)

De conformidad con el Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos”,
que trata de las modalidades de seleccion, “la escogencia del contratista se
efectuara con arreglo a las modalidades de seleccidn de licitacion publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes
reglas:

(...) 1. Contratacion directa. La modalidad de seleccion de contratacion directa,
solamente procedera en los siguientes casos:

(...) h) Para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o
para la ejecucion de trabajos artisticos que solo puedan encomendarse a
determinadas personas naturales;(...)”

Por su parte el articulo 2.2.1.2.1.4.9, del Decreto 1082 de 2015, sefala lo siguiente
respecto de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion:

“(...) Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de
contratacion directa la prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el
objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad
o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso,
no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.
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Los servicios profesionales y de apoyo a la gestidén corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados
con actividades operativas, logisticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, (...)".

De acuerdo con lo anterior, las entidades estatales pueden contratar bajo la
modalidad de contratacion directa la prestacion servicios profesionales, teniendo en
cuenta el objeto a contratar estan enmarcados dentro de la excepcidon sefialada por
las normas citadas, se justifica suscribir el presente contrato mediante la modalidad
de contratacién directa.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que ante la ausencia de personal suficiente
e idoneo en la planta de personal para realizar la labor a contratar o la ejecucion de
las actividades propuestas en el objeto de la contratacion, surge para el Ministerio
de Minas y Energia la necesidad de contratar los servicios profesionales y/o de apoyo
a la gestion.

4. Analisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratacion, desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo. (Art. 2.1.1.1.6.1
del Decreto 1082 de 2015)

Con el propédsito de observar lo dispuesto en el articulo 2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de
2015, sefala que “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica,
y de analisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia del analisis en los
Documentos del Proceso”.

La contratacion de estos profesionales no esta sujeta a requisitos particulares de
indole legal, salvo las propias del ejercicio mismo de la profesion. La determinacion
del perfil del posible contratista y de quien lo cumple esta relacionada con el
conocimiento previo de las condiciones académicas profesionales y de experiencia,
y de contratos anteriores ejecutados por el posible contratista.

En este sentido el Articulo 24 de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio
publico de la Educacién Superior”, indica que el titulo es el reconocimiento expreso
de caracter académico, otorgado a una persona natural, a la culminacion de un
programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institucién de Educacion
Superior, y se hace constar en un diploma”.
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Para satisfacer las necesidades del objeto del proceso presente de contratacion el
Ministerio de Minas y Energia necesita realizar un negocio juridico con una persona
que acredite: Titulo profesional en Ingenieria Electrdnica, Ingenieria Eléctrica,
Ingenieria Electricista, Ingenieria Electromecdnica, Ingenieria en Energia, Ingenieria
Civil, Mecdnica y/o afines, con especializacion en Gestion de la Productividad y
Mejoramiento Continuo, en Gerencia de Proyectos, Gestion de Sistemas de Potencia
y/o afines y/o su equivalencia y, mds de quince (15) meses de experiencia profesional
relacionada en temas de supervision y/o administracidon de proyectos convenios y/o
contratos del sector publico y/o privado, y/o ingenieria conceptual o ingenieria de
detalle y/o disefos eléctricos y/o gestidon técnica administrativa y/o elaboracién de
documentos y/o estudios técnicos.

EL Ministerio de Minas y Energia, analizé los procesos de contratacion de la entidad
y de otras, con contratos de similar objeto y se obtuvo la siguiente informacion:

Comportamiento Historico Contratacion Ministerio de Minas y Energia:

A continuacién, se describen las contrataciones realizadas en afios anteriores por el
Ministerio de Minas y Energia, para el servicio objeto de la presente contratacion:

Vigencia y Numero del . .. Plazo de Forma de pago
proceso Objeto de la Contratacién ejecucién Valor Perfil exigido
2019-CD-549-2019 6 meses EL valor del presente $26.500.000 |[Titule profesional en ingenieria
https://www.secop.gov.c ontratar  la restacion  del contrato serd pagado Y mensual de |eléctrica titulo de posgrado en
o/CO1BusinessLine/Tend .. P por el Ministerio de la ($5.000.000) [modalidad de especializacién
= ——=_—lkervicios profesionales con| L . A
ering/ContractNoticeVie L i z LG siguiente manera: en gerencia de proyectos o su
wz’lndex?grethbeL:Busp ena-au o'nf)’mla, parae spg equivalente en experiencia
lde Supervision en la labor def F P
car+proce: nq&nrethera &ve. a I sunarvisian da las a. Un primer profesional
l=https%3a%2f%2fwww. csn¥ratos ?0 sRvaRios pago correspondiente relacionada. Experiencia
secop.gov.c0%3a443%2f , 4 a los dias del mes de laboral relacionada de
s s lsuscritos en desarrollo de los| .
CO1BusinessLine%2fTen broyectos financiados can [febrero o proporcional cuarenta (40) meses en
dering%2fContractNotic ¥ al tiempo ejecutado. asesoria técnica y
recursos de los fondos FAER LTy
eManagement%2findex& % acompafiamiento de apoyo en
i FAZNI y PRONE, supervisados| Y
notice=CO1.NTC.747509 + i 3 la supervision de contratos y/o
po’r L'a Dlr'eccn‘m de Energia b. Cinco (5) pagos convenios.
Eléctrica., especialmente en los iguales cada uno por
celebrados con EMSA ESP |2 suma de CINCO
IGENSA SAESP, ESSA ESP|
MILLONES DE PESOS
ENERTOLIMA, ELECTROHUILA y M/CTE ($5.000.000) o
otros AR i
proporcional al tiempo
ejecutado
2019-CD-543-2019 [Contratar la prestacién de| 119 dias El valor del presente $17,453,334.00 [Profesional Ingeniero
https://www.contratos.glservicios  profesionales con contrato sera pagado y mensual de [electricista con posgrado
ov.co/consultas/detallePfplena autonomia, para el Grupol por el Ministerio de la | ($4.400.000) modalidad de especializacion
roceso.do?numConstancide Supervision en la labor def siguiente manera: en gerencia de proyectos o
ia=19-12-9861979 lapoyo a la supervisién de los| afines o su homologacion en
lcontratos ylo convenios| a. Un primer pago experiencia. Experiencia
suscritos en desarrollo de los correspondiente a los profesional relacionada de
proyectos  financiados  con| dias del mes de minimo 15 meses en
recurscs de los fondos FAER septiembre de 2019 o supervision y seguimiento a
FAZNI y PRONE, supervisados proporcional al tiempo proyectos, contratos y/o
por la Direccion de Energial ejecutado. convenios que son financiados
Eléctrica, acopiar documentos| con recursos del sector
elaborar propuestas técnicas publico o privado.
de Actas de terminacion y Actas b. Tres (3) pagos
Ide liquidacion, especialmente] iguales cada uno por
en los celebrados con CEO la suma de CUATRO
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plena autonomia, para el Grupo|
Ide Supervision en la labor de|

t11pWuUGXER2jp2J4L W3R

apoyo a la supervision de los|

90QbnNEcTINtYQJ50heG
sYqeCaTBnCH_C6_3UPyP|

Eléctrica, acopiar documentos y
elaborar propuestas técnicas de|

CkiHPmOvf4ZzUzjf8CiTW

JActas de terminacion y Actas de

ejecutado.

ZpSGOEBTLLAWSPueBTclcontratos y/o convenios| b. Tres (3) pagos
BfzFIlVpxgSt3S_gMZ25bY[suscritos en desarrollo de los iguales cada uno por
VEKNXGRMPB6ZHXYQt9s|proyectos  financiades  con| la suma de TRES

PFAIHKTL- recursos de los fondos FAER MILLONES DE PESOS
AllklL 5V50JJt6X8oHodd2(FAZNI y PRONE, supervisados] M/CTE ($3.000.000) o
O0hUm-xXYA- por la Direccién de Energial proporcional al tiempo

ejecutado
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IGENSA, ELECTROVICHADA MILLONES
ENERGUAVIARE, CUATROCIENTOS MIL
ELECTROCAQUETA, ENERCA PESOS M/CTE
EMSA, CEDENAR y otros ($4.400.000) ©
proporcional al tiempo
ejecutado
2019-CD-610-2019 97 dias El valor del presente $10.900.000 y [Profesional en Ingenierig
https://www.contratos.g contrato sera pagado mensual de  [Eléctrica.
ov.co/consultas/detalleP por el Ministerio de la ($3.000.000)
roceso.do?numConstanc siguiente manera: Experiencia relacionada: 15
ia=19-12-99415888&g- Meses en temas de Ingenierig)
recaptcha- 2. Un primer pago Eléctrica y Supervisién gl
response=03AGdBg24kp correspondiente a los contratos.
duCLmJeVBkkVTYau90Ji dias del mes de
8zPvvKvl HHgyiA- [Contratar la prestacién de| septiembre de 2019 o
YsCF3Lhh7gAHghE- [servicios profesionales con| proporcional al tiempo

sviVOUytlo8j8HtAhKcmol|liquidacidn, especialmente en|
YodZLY6PergkXi2MGaym Jlos celebrados con GENSA,
FCXVBp8LQAVZAYFJonm|CENS, ENERGUAVIARE, y otros”
N_u_dSIQIx6QCCAQBXgk|
gHelcviWHb6x8HgE17TbK
PCsSEIpwvmgO4wg4BLg
wikRPEpoxxul uGljSeZVo

Sk-SLWIpMX9sUnIUE-
Avw_T4KWEabwa5usf2Y

mgoVDkKAvrylwRO4QVo
mkicovHw

Comportamiento Historico Contratacion Otras Entidades:

En relacion con la demanda de este servicio por parte de las Entidades Estatales
colombianas, el Ministerio de Minas y Energia identifico en la pagina
www.colombiacompra.gov.co, los siguientes procesos cuyo objeto esta relacionado
con el objeto a contratar, los cuales se describen a continuacién:

gov.co/CO1Business
Line/Tendering/Cont]

ractNoticeView/Inde

x?prevCtxl bl=Busca

r+procesos&prevCtx
Url=https%3a%2{%2

fwww.secop.gov.co

essline%2fTenderin
g%2fContractNotice

Management%2find
ex&notice=CO1.NTC.

756896

P63a443%2fCO1Busin

subdirecciéon de contratos |
seguimiento en la
supervision de contratos
celebrados por el IPSE para
el desarrollo de proyectos
energéticos sostenibles en
las zni en los
departamentos de Arauca,
lvichada, cordoba, meta

ly Guainia y en otros
proyectos financiados por
el IPSE

Vigencia y NUmero| ENTIDAD Objeto de la Plazo de Forma de pago
del proceso Contratacion ejecucion Valor Perfil exigido
2019-1PSE-029- IPSE N0 meses |EL IPSE pagara al $53.560.000 [Titulo profesional en ingenieria mecanica
2019 Asesorar y apoyar contratista el valor del | y mensual de |fy/o eléctrica y/o electromecanica titulo g
https://www.secop. ltécnicamente a la contrato por concepto | ($5.200.000)

de los servicios
prestados, en
mensualidades
Ivencidas por un valor
de CINCO MILLONES
DOSCIENTOS MIL
PESOS ($5.200.000)
Moneda

Legal, incluide IVA y
demas impuestos de
Ley, o proporcionales a
los dias efectivamente

ejecutados.

nivel de especializacion y/o maestria.
Experiencia profesional de minimo tres
3) afios, dentro de los cuales debe
lacreditar experiencia en labores
relacionadas con acompafiamiento
técnico a proyectos y/o supervisian y/o
interventoria.
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gov.co/CO1Business

Line/Tendering/Cont]|

ractNoticeView/Inde

x?notice=CO1.NTC.13
64292

Contrato de Prestacién de

Servicios Profesionales
para brindar apoyo y
acompanamiento a la
Secretaria de
Infraestructura en los
aspectos técnicos del
servicio de alumbrado

publico y en la supervision

del contrato de
interventoria a la

concesion.

quinientos mil pesos
m/cte ($3.500.000.00),
previa verificacién del
pago de la seguridad
social y entrega a
satisfaccion del
informe de actividades
realizadas y visto
bueno por parte del
[funcionario encargado
de ejercer la vigilancia
ly control. No obstante,
la forma de pago
prevista, queda sujeta a
la situacién de los
recursos del plan anual
mensualizado de caja

PAC

2019-No. 500-2019 UPME 345 dias LA UPME EL valor del $55.208.740 y |ngenieria Eléctrica con titulo
https://www.secop. contrato/orden se mensual de |de Posgrado en la modalidad de
gov.co/CO1Business Brestarisssaricios pagara en doce (12) $4.800.760 |especializacion, y siete (7) meses de
Line[Tepder‘ingICOnt brofesionales de apoyo a la pago(s)f 'previa expe(ienc‘\a . e »
ractNoticeView/Inde estion del Plan de radicacion de la cuenta relacionada con: (i) Analisis energéticos
x?prevCtxl bl=Busca Expansién de Generacién de cobro factura lcon FNECER, (ii) evaluacién de proyectos
r+procesos&prevCtx eano A fesnectaa la correspondiente, e generacion eléctrica y (iii)
Url=https%3a%2f%2 tq il tualizatia presentacion de seguimiento a gestion de indicadores
fwww.secog.gov.cp :22ﬁszzcg.rc:;r;u?r?lig:tﬁ?:n! inforrr\es yel para la p!.a'neacién y (iv) gestion de la
fesaLinesofrenderin fos obietivos del Decreta o Bt sspueiii =
g%2fContractNotice 570 de 2018 y de las por el supervisor de la
M %62find actividades relacionadas d trato. EL
_g—zna tgme—ré:m N'F‘C con la Resolucion 40791 de oreen:oiconia O-L
o sters 2018 expedida por el i St par yakoeide
IMinisterio de Minas y P
Energia, v sus $2.400.380 y 11 pagos
modificaciones a0 lqs e
subsiguientes por el
valor de $4.800.760
m/cte, cada uno.
2020-Proceso 2020-|SECRETAR] Se cancelara mediante $7.000.000 v [En este caso de acuerdo con el objeto del
IA DE 2meses |pagos mensuales mensual de [futuro contrato, se requiere contar con|
2673 INFRAEST lvencidos por valor de ($3.500.000) |una persona que haya cursado
https://www.secop.| RUCTURA ltres millones laprobado los estudios correspondientes]

pl  drea de ingenieria eléctrica o
electricista. El interesado en presenta
propuesta  debera  demostrar  una
lexperiencia especifica minima de quince|
15) meses en actividades relacionadag

jcon alumbrado publico.

Ministerio.
2.

3.

4.

De conformidad con los contratos referidos se puede concluir que:

1. El Ministerio de Minas y Energia ha realizado la contratacién de prestacién de
servicios profesionales o apoyo a la gestidon, al presente proceso en vigencias
anteriores, los cuales se han ejecutado en debida forma de acuerdo con las
certificaciones expedidas por los supervisores, atendiéndose las necesidades del

Otras entidades publicas, como se evidencia en la relacién anterior, han
suscrito contratos de prestacion de servicios de profesionales o apoyo a la gestion,
con el fin de atender sus necesidades y cumplir con las funciones que le son propias.

Los plazos de ejecucion pactados, no superan un afio en virtud del principio
de anualidad presupuestal.

Los honorarios pactados como remuneracion a los contratistas se encuentran
dentro del rango de $3.000.000 a $5.200.000.

Con fundamento en lo anterior, el tipo de remuneracion recomendada para
prestacion de servicios objeto del presente proceso de contratacion, teniendo en

Este documento PDF ha sido editado con Icecream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.

Pagina 30 de 37




ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE | ©

@ EEP . | PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO
A LA GESTION ez

21-09-2021 V-1

cuenta la experiencia, las obligaciones del contratista y el perfil requerido, sera
mediante remuneraciéon mensual.

5. Analisis que soporta el valor estimado del contrato y su justificacion.

Para estimar el valor del contrato, se tiene en cuenta que la persona a contratar esta
en capacidad para ejecutar el objeto del contrato, de acuerdo con el perfil académico
y la experiencia profesional. Para el caso, se ha estimado un valor mensual por la
suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTESEIS MIL PESOS M/CTE
($4.326.000) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, que multiplicado por el
plazo de ejecucion corresponde a la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($48.595.400),
incluidos todos los impuestos a los que haya lugar. Que el valor estimado para el
contrato se pagara como honorarios conforme a lo sefialado en el numeral referido
a la forma de pago, del presente estudio.

6. Criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

La seleccion del contratista es por la modalidad de Contratacion Directa, de acuerdo
con lo sefalado en el literal h del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y
el Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9, por tratarse de contratos para la prestacién
de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de la entidad estatal.

Se contrata directamente con la persona natural o juridica que esté en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y cuente con la idoneidad y/o experiencia
directamente relacionada con el area de que se trate; lo cual es verificado por la
Entidad Estatal, entendiendo como tales los servicios de naturaleza intelectual
diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de
la entidad, asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o
asistenciales.

Ante la ausencia de personal suficiente e idoneo en la planta de personal para
realizar la labor a contratar o la ejecucion de las actividades propuestas en el objeto
de la contratacion, surge para el Ministerio de Minas y Energia la necesidad de
contratar los servicios profesionales, por lo que procede la misma.
Considerando el objeto del contrato, su alcance y actividades, se selecciona y se ha
definido el siguiente perfil requerido para la presente contratacion:

PERFIL REQUERIDO:

Persona natural: S| III NO ,:I
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Formacion Titulo profesional en Ingenieria Electrénica, Ingenieria
académica: Eléctrica, Ingenieria Electricista, Ingenieria

Electromecdanica, Ingenieria en Energia, Ingenieria
Civil, Mecanica y/o afines.

Posgrado: En la modalidad de especializacién en Gestidon de la
Productividad y Mejoramiento Continuo, en Gerencia
de Proyectos, Gestién de Sistemas de Potencia y/o
afines y/o su equivalencia.

Tarjeta profesional: Si NO

X

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA:

Mas de quince (15) meses de experiencia profesional relacionada en temas de
supervision y/o administracion de proyectos convenios y/o contratos del sector
publico y/o privado, y/o ingenieria conceptual o ingenieria de detalle y/o disefios
eléctricos y/o gestidn técnica administrativa y/o elaboracion de documentos y/o
estudios técnicos.

7. Analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificacion y
cobertura del riesgo en los procesos de contratacion, M-ICR-01, expedido por Colombia
Compra Eficiente).
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce manual riesgo web.p
df
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8. Garantias que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratacion. (Articulo
articulo 2.2.1.2.2.1.1y siguientes del Decreto 1082 de 2015).

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y
siguientes, las garantias en la contratacién deben cubrir el cumplimiento de las
obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasidon de: (i) la
presentacion de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los
que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

Las garantias que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de seguro contenido en una poliza.
2. Patrimonio auténomo.

3. Garantia Bancaria.

De conformidad con este estudio, para la presente contratacion se exigira el
cubrimiento de los siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantias sefaladas:

Cumplimiento de las Obligaciones: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del Contrato, por el plazo de ejecucion del contrato y doce (12) meses
mas, contados a partir de su perfeccionamiento, para proteger los perjuicios
derivados del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.
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9. Indicacion de si el Proceso de Contratacion esta cobijado por un Acuerdo Comercial. (Ver
el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratacion, M-
MACPC-01, expedido por Colombia Compra Eficiente).
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual acuerdos co
merciales web.pdf

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 4: Lista de excepciones a la
aplicacion de los Acuerdos Comerciales, numeral 5, “Los contratos de empleo publico
y medidas relacionadas”, del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
los Procesos de Contratacion, expedido por Colombia Compra Eficiente, los contratos
de prestacion de servicios estan exceptuados de la aplicacién de Acuerdos
Comerciales.

10. Persona Natural o Juridica a contratar.

10.1 Nombre o Razon
Social de la persona
natural o juridica a
contratar:

SEBASTIAN AVILA BERMUDEZ

10.2 Perfil profesional | Titulo Profesional en Ingenieria Eléctrica y mas de cuarenta
de la persona a|(40) meses de experiencia profesional relacionada en temas
contratar: de supervision y seguimiento a proyectos, contratos y/o
convenios que son financiados con recursos del sector
publico o privado.

*El titulo de posgrado en la modalidad de especializacion es
convalidada por veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional de conformidad con el Decreto 1083 de 2015.

Firma Responsable: M D

Jefe de la Dependencia Solicitante: CRISTIAN ANDRES DiAZ DURAN
Cargo: Director de Energia Eléctrica (E)

11. Certificacion del Ordenador del Gasto

1.1 Certificacion del|De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015
ordenador del gasto. —| Articulo 2.2.1.2.1.4.9, las entidades estatales pueden contratar
bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de
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Decreto 1082 de 2015
Articulo 2.2.1.2.1.4.9

servicios profesionales y de apoyo a la gestidn con la persona
natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de
que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad
estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual
el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. El
Ordenador del gasto con la firma del presente documento,
certifica lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto
1082 de 2015 y que con fundamento en la modalidad de
contratacion es viable la contratacion de la persona natural
SEBASTIAN AVILA BERMUDEZ, sin necesidad de la recepcién

de propuestas.
RTeR N\ s

Firma Responsable:

4

JULIAN EDUM pAEzéiL /

¢ Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero (E)
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