PRESUPUESTO 2022

ID. Proceso	Proceso	Actividades	Medio de ejecución	Producto		Dedicación		Valor Unitario 2022	Valor Total	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FUNDACIÓN SECRETOS PARA CONTAR
				Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida				
1	Principios, componentes y estrategias de las pedagogias activas	**Subtotal Proceso**							**364.465.506**	**364.465.506**	-
		Capacitación a maestros en los principios componentes y estrategias de las pedagogías activas a docentes de los municipios de Urrao, Angelópolis, Amagá y Carepa.	Escenarios de capacitación de maestros (presencial, semi presencial o virtual*(en casos de fuerza mayor, y con Usuario y contraseña para ingresar a curso virtual)	180	# de maestros asesorados	40	horas	24.063	**173.254.676**	**173.254.676**	
		Capacitación a maestros en los principios componentes y estrategias de las pedagogías activas a docentes de los municipios de Caucasia, Nechí y El Bagre.	Escenarios de capacitación de maestros (presencial, semi presencial o virtual*(en casos de fuerza mayor con Usuario y contraseña para ingresar a curso virtual) cubre los costos de hospedaje y manutención de maestros para que los podamos concentrar en un solo lugar para desarrollar el taller.	100	# de maestros asesorados	40	horas	47.803	**191.210.830**	**191.210.830**	
2	Proyectos pedagógicos productivos	**Subtotal Proceso**							**336.948.472**	**336.948.472**	-
		Capacitación a maestros en los proyectos pedagógicos productivos de los municipios de Concordia, Jericó, Támesis, Venecia, Andes y Titiribí.	Escenarios de capacitación de maestros (Presencial,semi presencial o virtual)	300	# de maestros asesorados	40	horas	20.112	**241.343.057**	**241.343.057**	
		Capacitación a maestros en los proyectos pedagógicos productivos de los municipios de El Bagre, Caucasia y Nechí.	Escenarios de capacitación de maestros (Presencial,semi presencial o virtual)	100	# de maestros asesorados	20	horas	47.803	**95.605.415**	**95.605.415**	
3	Bases de los aprendizajes - Educación inicial	**Subtotal Proceso**							**158.396.050**	**158.396.050**	-
		Capacitación a maestros en las bases de los aprendizajes-CRA de los municipios de Angelópolis, Amagá, Carepa y Urrao.	Escenarios de capacitación de maestros (Presencial,semi presencial o virtual)	180	# de maestros asesorados	20	horas	17.442	**62.790.635**	**62.790.635**	
		Capacitación a maestros en las bases de los aprendizajes-CRA de los municipios de El Bagre, Caucasia y Nechí.	Escenarios de capacitación de maestros (Presencial,semi presencial o virtual)	100	# de maestros asesorados	20	horas	47.803	**95.605.415**	**95.605.415**	
4	Mediaciones pedagógicas - Proyecto Bibliotecas	**Subtotal Proceso**							**1.190.000.000**	**1.190.000.000**	-
		Bibliotecas Institucionales	Instalación de dotación y mobiliario de bibliotecas institucionales: Incluye 2 mesas trapezoidales con 6 puestos, una estanteria para 80 libros, 80 libros, un aviso, un tatami y 2 puff.	170	# bibliotecas	n/a	n/a	7.000.000	**1.190.000.000**	**1.190.000.000**	-
		Subtotal Proceso							**120.315.747**	**120.315.747**	-
		Maestros asesorados en tecnicas de lectura y escritura usando la biblioteca en los municipios de Jardín, Salgar, Tarso, Ciudad Bolívar, Betania, Andes y Pueblorrico.	Escenarios de acompañamiento y formación "in situ" a maestros (Presencial).	250	# de maestros asesorados	20	horas	24.063	**120.315.747**	**120.315.747**	-
		Subtotal Proceso							**452.764.100**	**300.000.000**	**152.764.100**

		Familias y estudiantes con Biblioteca familiar (promoción de lectura) de los municipios de Jardín, Andes, Ciudad Bolívar, Tarso, Betania, Pueblorrico, Salgar, Concordia, Venecia, Jericó, Titiribí, Támesis, Caramanta, Fredonia, Betulia, Angelópolis, Montebello, Santa Bárbara, Carepa, y Valparaíso.	Escenarios de acompañamiento y formación "in situ" a familias (Presencial-semi presencial o virtual).	11.305	# de familias con biblioteca familiar	1	días	40.050	**452.764.100**	**300.000.000**	**152.764.100**
5	Ruta de implementación en educación inicial y proyectos pedagógicos productivos a establecimientos educativos	**Subtotal Proceso**							**555.481.747**	**-**	**555.481.747**
		Visitas de asesoria y acompañamiento a maestros en la metodologia ERA	Visita presencial a las instituciones educativas. Material entregado: Material CRA por establecimiento educativo: mas de 50 materiales entre cuadernos, tarjetas y materiales didácticos	540	# visitas a establecimientos educativos (abarca tanto maestros como estudiantes).	1	días	1.028.670	**555.481.747**	**-**	**555.481.747**
		Subtotal Proceso							**452.304.476**	**452.304.476**	**-**
		Visitas de asesoria y acompañamiento a maestros en los proyectos pedagógicos productivos de los municipios de Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Pueblorrico, Salgar y Titiribí	Visita presencial a las instituciones educativas. Material educativo para la formulación de proyectos agricolas y pecuarios: soñar y cosechar y los animales y el campo	400	# de establecimientos educativos (abarca tanto maestros como estudiantes).	1	dias	1.130.761	**452.304.476**	**452.304.476**	
		Subtotal Proceso							**216.538.431**	**-**	**216.538.431**
		Visitas de asesoria y acompañamiento a maestros en los proyectos pedagógicos productivos en el bajo cauca	Visita presencial a las instituciones educativas.	200	# de establecimientos educativos (abarca tanto maestros como estudiantes).	1	dias	1.082.692	**216.538.431**	**-**	**216.538.431**
6	U en el campo	**Subtotal Proceso**							**181.766.212**	**-**	**181.766.212**
		Visitas de sensibilización, focalización y acompañamiento a cada grupo	Visita presencial a las instituciones educativas.	22	# grupo de estudiantes	15	dias	550.807	**181.766.212**	**-**	**181.766.212**
		Subtotal Proceso							**100.000.000**	**-**	**100.000.000**
		Actividades de bienestar universitario	Visita presencial a las instituciones educativas.	20	# Actividades	1	dias	5.000.000	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**
7	Microcentros	**Subtotal Proceso**							**23.925.685**	**-**	**23.925.685**
		Apoyo a la consolidación de los microcentros como estrategia de sostenibilidad	Escenarios de encuentros presenciales	30	# de microcentros	1	dias	797.523	**23.925.685**	**-**	**23.925.685**
8	Sistematización de escuelas demostrativas	**Subtotal Proceso**							**100.000.000**	**-**	**100.000.000**
		Experiencias de maestros	Sistematizacion	46	# de experiencias	n/a	n/a	2.173.913	**100.000.000**	**-**	**100.000.000**
		TOTAL CONVENIO							**4.252.906.426**	**2.922.430.250**	**1.330.476.176**

V°B° Dr. Juan Correa Mejía
Secretario de Educación

V°B° Dr. Juan Diego Cardona Restrepo
Subsecretario de Calidad Educativa

V°B° María Marcela Mejía Pelaez
Directora de Gestión de Modelos Educativos Flexibles, Diversidad e Inclusión

Alvaro Muñoz Jaramillo
Rol Técnico

Nelson Zuluaga Acosta
Rol Logistico

V°B° Dr. Edwin Acevedo Duque
Director Financiero

AVALENCIARA